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1. ANTECEDENTS  

La Sèquia Monar és una infraestructura hidràulica ubicada al marge dret del riu Ter, entre 

Bescanó i Girona, de la qual se’n tenen notícies des del segle X, essent el seu ús principal, en 

aquell moment, la irrigació de conreus i la mobilització de molins. El traçat i morfologia actuals 

responen a l’ampliació que es va realitzar a principis del segle XX, quan la Sèquia es va convertir 

en un dels puntals del desenvolupament industrial del que es coneix com el Pla de Girona.  

L’aigua que canalitza la Sèquia és captada a la resclosa de la Pilastra on, a través d’una comporta 

de guillotina, es regula el cabal quan el calat del Ter implicaria un cabal superior a la concessió, 

que està limitat en 3 m³/s. Seguidament, la canalització s’endinsa en el terme municipal de Salt 

on encara existeixen dos aprofitaments hidroelèctrics en el carrer de Sant Dionís. Seguint aigua 

avall, s’entra en la trama urbana de la ciutat de Girona, on la Sèquia segueix el traçat del carrer 

Costabona. En la figura 1 es mostra una vista en planta del traçat de la Sèquia sobre 

ortofotomapa en l’entrada a la ciutat de Girona, tram objecte del present projecte. 

 

Figura 1. Vista en planta del traçat de la Sèquia Monar a l’entrar a la ciutat de Girona.  

Girona Salt 
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Aigua avall, la Sèquia discorre per la trama urbana de Girona, amb forma de canal a cel obert 

fins al creuament amb el riu Güell, curs que creua amb forma de sifó; i, a partir d’aquest punt, 

segueix amb forma de canal soterrat fins a desembocar al riu Onyar just aigua avall del Pont de 

Pedra. El cabal aportat per la Sèquia contribueix a mantenir la salubritat i el bon estat ecològic 

del tram baix de l’Onyar que discorre pel Barri Vell de Girona. 

 

Els meandres que forma la Sèquia en el tram objecte del projecte afavoreixen, sota el rang de 

cabals habitual, l’aparició de fluxos preferencials que s’associen amb la formació de dipòsits de 

sediments i de passos amb forta i concentrada mobilització d’àrids. En la figura 2 es mostra el 

traçat dels fluxos preferencials que s’associen a la morfologia de la Sèquia.  

 

 

Figura 2. Vista en planta del traçat del flux preferencial en el tram de Sèquia objecte del projecte. 

 

Degut a la presència d’un meandre molt pronunciat a l’inici del tram objecte del projecte, el flux 

preferencial es troba molt més concentrat a l’inici, efecte que es va difonent i debilitant cap a la 

part baixa. Això fa que en el peu del marge esquerre s’hi trobin dipòsits de sediments amb un 

gruix que varia des dels pocs centímetres fins a més de mig metre segons la proximitat de la línia 

de flux preferencial. 

 

Línia de flux 
preferencial 

Dipòsits de 
sediments 
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A l’inici del tram urbà de Girona, el marge dret de la Sèquia està format pel mur de còdols original 

reforçat amb un mur de formigó armat, en la coronació del qual, s’hi localitza una barana d’acer. 

No obstant, el marge esquerre presenta despreniments del mur original que han conduit a la 

pèrdua de material en el talús. En la figura 3 es mostra una imatge de l’estat del mur de còdols 

del marge esquerre en la que es pot apreciar el deteriorament descrit. 

 

Figura 3. Estat actual del marge esquerre de la Sèquia just aigua avall del pont del carrer de Joan 

Roig i Jalpí. 

Aquest fet provoca que l’aigua que circula per la Sèquia s’infiltri lateralment per acabar sorgint 

en la cara seca de la mota, provocant el deteriorament de l’estructura i fent necessari canalitzar 

l’excés d’aigua per evitar danys a les hortes limítrofes. En la figura 4 es mostra una vista del 

extradós de la mota on es pot veure la canalització provisional de l’aigua percolada. 

 

Figura 4. Canalització de les filtracions en l’extradós de la mota. 

Amb data de març de 2021, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Girona redacten la “Memòria 

valorada – Reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar” per tal de disposar d’una 

valoració prèvia de la reparació de la situació descrita. 
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2. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu del present projecte és justificar, descriure i valorar les obres necessàries per reparar 

la mota i mur de còdols original del marge esquerre de la Sèquia Monar. Amb la reparació, les 

infiltracions d’aigua es reduiran fins a considerar-se negligibles. No es reduirà la capacitat 

hidràulica de la Sèquia en el tram d’actuació. Les obres es portaran a terme minimitzant l’efecte 

sobre l’entorn naturalitzat de la Sèquia i mantenint, en la mesura que sigui possible, la 

funcionalitat ambiental de la Sèquia. 

3. NORMATIVA APLICADA 

En l’annex número 1 d’aquesta memòria es presenta la normativa aplicada per a la redacció del 

present projecte constructiu. 

4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per la realització del present projecte d’urbanització s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000 

i 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la base topogràfica escala 1:500 de la 

ciutat de Girona, i el taquimètric de detall a escala 1:200 i elaborat per l’empresa SETAT. La 

memòria de l’aixecament de detall es mostra en l’annex número 2.  

S’han utilitzat també les ortofotomapes a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de l’ICGC. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89 31N. 

5. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

Es disposa d’un estudi geotècnic elaborat per l’empresa Geocam amb data d’octubre de 2012. 

En els sondejos realitzats, que assoleixen una profunditat pròxima als 10 m, únicament 

s’identifica una única unitat geotècnica i no s’intercepta el nivell freàtic, les característiques de la 

qual es resumeixen en la taula 1.  

Taula 1. Caracterització de la unitat geotècnica de l’entorn de la zona d’actuació. 

Paràmetre Valor Unitats 

Tipus de sòl GP-SP - 

Angle de fregament intern (CTE) 32-36 º 

Cohesió No considerada - 

Densitat aparent (CTE) 1,7-2,0 g/cm³ 

Densitat seca (CTE) 1,6-1,8 g/cm³ 

NSPT30 25 a Rebuig Cops 

Compacitat Mitjana - 

K30 (Balast placa 1 peu²) 75-150 MN/m³ 

Permeabilitat (CTE) 10-2-10-5 m/s 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’objectiu de millorar l’estabilitat del marge esquerre de la Sèquia es veu condicionat per la 

necessitat de mantenir la morfologia de la secció actual de la Sèquia, així com de minimitzar el 

temps que la canalització romandrà seca o amb un cabal inferior a l’ordinari. De les possibles 

solucions constructives a implementar, la que millor s’adapta als condicionants, és l’aplicació 

d’una capa de formigó projectat sobre el mur original reconstruït. 

Per portar a terme l’actuació, serà necessari assecar la Sèquia. Per evitar l’afectació a 

l’ecosistema associat a la canalització d’aigua, es realitzarà un pla de salvament d’espècies 

autòctones. També s’instalꞏlaran trampes temporals de sediments per evitar la fuita de materials 

aigua avall. 

Per recuperar la morfologia original del marge esquerre de la Sèquia Monar, es regularitzarà la 

pendent de la coronació de la mota en el cap del talús i de la llera en el peu del talús. Per aquest 

efecte, es retirà la vegetació existent en el cap del marge esquerre. Els arbres s’arrencaran 

després d’un tractament que causi la fi de l’activitat vegetativa, prevenint d’aquesta manera 

possibles rebrots a partir de radicelꞏles. Les plantes herbàcies s’eliminaran practicant una 

esbrossada i l’excavació de la terra vegetal sobre la mota. Seguidament, es procedirà a excavar 

els sediments existents en el peu del mur, tenint especial cura en recuperar els còdols despresos 

del mur que s’han mantingut entre els sediments. L’excavació assolirà el fons de llera original en 

al peu del talús que, segons la potència del dipòsit de sediments, es pot trobar entre 5 i 70 cm 

per sota del fons de llera actual. 

Per disposar d’un cabal de manteniment en la Sèquia durant les obres, un cop s’hagi realitzat 

l’excavació, es formarà un cordó de terres que permetrà la circulació de 0,95 m³/s d’aigua entre 

el propi cordó i el marge dret de la Sèquia. 

Un cop s’hagi retirat la coberta vegetal del cap de la mota i els sediments del peu, es reconstruirà 

el mur de còdols. En la mesura que sigui possible s’utilitzaran els còdols originals però si no es 

disposa d’una quantitat suficient, s’utilitzaran còdols d’aportació. En el cap del marge, es 

recreixerà la mota fins a assolir la cota necessària per regularitzar la pendent de la coronació.  

Per impermeabilitzar la cara de la mota exposada a la circulació de l’aigua, sobre el recrescut del 

marge i el mur reconstruït s’estendrà una làmina impermeabilitzant. Sobre aquesta làmina, i a 

una distància de 7,5 cm, es colꞏlocarà una malla electrosoldada de barres corrugades de 6 mm 

de diàmetre, d’acer B500S, formant una graella de 15x15 cm. Finalment, s’aplicarà una capa de 

formigó projectat de 15 cm de gruix en el cap de la mota i en el talús exposat a l’aigua. D’aquesta 

manera es donarà estabilitat al conjunt, resultant la secció tipus que es mostra en la figura 5. 
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Al llarg del tram d’actuació, es localitzen tres preses de reg que es reconstruiran amb material 

adequat per la seva finalitat i es formaran petits cordons de pedra abocada davant les derivacions 

per facilitar l’entrada d’aigua cap a les parcelꞏles de reg. 

Un cop consolidada l’actuació, es retirarà el cordó de terres per al cabal de manteniment i la 

Sèquia recuperarà la seva funcionalitat 

 

 

 

Figura 5. Secció tipus resultant de l’actuació descrita. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

7.1. Treballs previs 

L’actuació s’iniciarà amb el tractament d’endoteràpia per provocar el fi de l’activitat vegetativa 

dels arbres que creixen sobre el marge esquerre de la Sèquia seguint els protocols de gestió de 

flora exòtica de la diputació de Girona, en concret i per similitud, es proposa seguir el protocol de 

control de l’ailant (Ailanthus altíssima). Transcorregut el temps en què el tractament es fa efectiu, 

es procedirà a talar i arrancar les soques dels arbres al mateix temps que es practicarà una 

esbrossada en tot el cap del talús del marge esquerre evitant la caiguda de restes vegetals a la 

llera per prevenir obstruccions aigua avall. 

Seguidament es procedirà a eixugar la Sèquia en el tram d’actuació. Amb la llera seca, 

s’enderrocaran i s’extrauran les petites estructures existents que tenen la funció d’encaminar 

aigua cap als ulls de reg. 

7.2. Moviment de terres 

En el peu del mur es realitzarà l’excavació dels sediments existents, recuperant els còdols 

despresos del mur. L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics adequats a l’excavació en 

rasa i a les dimensions de la zona d’actuació. En el cap del talús es retirarà una capa de 20 cm 

corresponent a la terra vegetal amb maquinària d’excavació adequada a les dimensions de 

l’actuació. 

El volum de terres resultant de l’excavació s’utilitzarà per formar el cordó pel cabal de 

manteniment, reduint al mínim necessari el temps en que la Sèquia restarà eixuta aigua avall de 

la zona d’actuació. 

Un cop s’hagi reconstruït el mur de còdols, es realitzarà un recrescut del cap del marge esquerre, 

amb material seleccionat procedent de préstec. El recrescut es compactarà amb mitjans 

mecànics adequats a les dimensions de l’actuació. 

L’excedent de terres resultant de l’actuació serà transportat i dipositat a dipòsit de residus 

autoritzat. 

7.3. Obra civil 

Un cop s’hagin retirat els sediments existents en el peu del marge esquerre, es procedirà a 

reconstruir el mur original del marge esquerre. S’aprofitaran els còdols recuperats del fons de la 

llera i si és necessari seran d’aportació, i es lligaran entre ells i el mur existent amb morter 

hidròfug. En als punts on el marge rere el mur s’hagi desprès, es terraplenarà o es reomplirà amb 

formigó en massa HM-20/B/20/I. 
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Un cop s’hagi efectuat el recrescut de la mota, s’estendrà una làmina impermeabilitzant de cautxú 

sintètic no regenerat (butil). Sobre aquesta làmina, i a una distància de 7,5 cm, es colꞏlocarà una 

malla electrosoldada formada per barres de 6 mm de diàmetre, d’acer B500S, formant una graella 

ortogonal de 15x15 cm. Amb malla colꞏlocada, es procedirà a gunitar el marge, aplicant formigó 

projectat de 25 N/mm² de resistència característica, des del peu cap al cap, fins a formar una 

capa de 15 cm de gruix sobre la làmina impermeabilitzant.  

7.4. Preses de reg 

Per recuperar la funcionalitat de les preses de reg, es formaran deflectors transversals al flux de 

la Sèquia just aigua avall dels ulls de reg. Si durant les obres es malmet l’entrada a la xarxa de 

reg, es reconstruirà formant un tub passant el mur de còdols i regularitzant el canal existent en 

l’extradós del marge.  

Per evitar l’afectació en l’activitat de l’horta limítrofa amb la zona d’actuació, els treballs descrits 

es desenvoluparan fora de la temporada de reg, preferentment entre octubre i abril. 

7.5. Mesures ambientals 

Abans de procedir a l’eixugat de la Sèquia, s’elaborarà i s’executarà un Pla de Salvament, rescat 

i transport de peixos.  

Per minimitzar l’impacte dels treballs desenvolupats durant l’actuació, es construiran trampes de 

sediments per evitar l’afectació en trams aigua avall. 

Amb les terres resultants de l’excavació en el cap i en el peu del marge esquerre, es formarà el 

cordó de terres per al cabal de manteniment. Aquest cordó s’impermeabilitzarà amb una 

membrana d’etilè propilè diè (EPDM).  

Quan el gunitat hagi endurit, es procedirà a retirarà el cordó per tal de que la Sèquia recuperi la 

seva funcionalitat. 

 

8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Al llarg de tot el tram d’actuació, entre el marge dret de la Sèquia i el carrer Costabona, existeix 

una zona verda de titularitat municipal que es preveu que realitzi les funcions zona d’aplec de 

materials, de parc de maquinària i zona d’implantació de serveis provisionals. 

L’execució de les obres seguirà l’odre cronològic que es mostra en els plànols de procés 

constructiu.  
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9. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Longitud del tram d’actuació 148,63 m 

Superfície de l’àmbit d’actuació 1.360,0 m² 

Estabilització de talús amb formigó projectat 419,00 m² 

Reparació i consolidació de mur de còdols 179,39 m² 

Membrana impermeabilitzant de cautxú sintètic no regenerat (butil) 416,31 m² 

Malla electrosoldada de barres de 6 mm en graella de 15x15 cm 416,31 m² 

Excavació en rasa al peu del marge 158,34 m³ 

Excavació de terra vegetal en el cap del marge 49,61 m³ 

Terraplenat per recrescut de mota 124,14 m³ 

 

10. SERVEIS AFECTATS / EXISTENTS 

Els treballs per determinar quines instalꞏlacions i serveis es veuran afectats per les obres de la 

reparació del marge esquerre de la Sèquia Monar han consistit en consultes efectuades a les 

companyies de serveis i organismes per conèixer quins serveis hi ha a la zona del projecte. 

L’objectiu final és estudiar quines instalꞏlacions i serveis, siguin públics o privats, puguin ésser 

afectats per les obres. 

Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte i la cartografia a escala 

1:1000 i s’han efectuat les consultes pertinents a través de la plataforma eWise d’Acefat 

(HTTP://EWISE.ACEFAT.COM). La investigació realitzada ha permès recopilar la informació que 

es recull en l’annex 10 per identificar cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària i 

concloure que l’actuació descrita en el present projecte no afecta a cap instalꞏlació de 

subministres de serveis públics. 

S’identifiquen tres ulls de reg que poden veure afectats per les obres, la reconstrucció dels quals 

es valora en el capítol 4 del pressupost.  
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11. EXPROPIACIONS I SUPERFÍCIES AFECTADES 

Tant la zona d’actuació com les superfícies destinades a ocupacions temporals són de titularitat 

municipal, pel que no es preveu cap expropiació ni afectació de cap tipus en superfícies de 

titularitat privada. 

L’àmbit d’actuació de l’obra es troba en sòl classificat com a urbà “D” sistema hidrològic, mentre 

que les zones d’aplec i implantació de casetes de serveis està classificat com urbà C.1 sistema 

de places i jardins. Ambdues superfícies són de titularitat de l’Ajuntament. 

12. AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D’INTERÉS NATURAL 

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres 

figures d’especial protecció (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s’inclouen dins dels preceptes 

inclosos en la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals no és necessari sotmetre el projecte 

a una avaluació ambiental de cap tipus. 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, 

amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

En acompliment del RD 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció 

i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), de D 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció (DOGC 6/07/2010) i del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel 

que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum 

dels residus de construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de 

Residus, en l’annex núm. 13 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar 

el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost 

inclou les partides corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol 

corresponent o be inclòs dins les pròpies partides d’obra. 

14. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de Control de Qualitat per a 

l’execució de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 

quantitat d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la 

modificació de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos 

inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. 
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A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en 

el pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi 

l’1,0 % del pressupost del projecte.  

A l’annex núm. 11 d’aquest document s’inclou el Pla de Control de Qualitat de l’obra, el qual té 

un pressupost (PEM) SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (695,04 

€). 

15. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l’annex núm. 9 s’inclou un 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures 

preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: MIL TRES-CENTS CINQUANTA 

EUROS (1.350,00 €). 

16. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

En acompliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament 

General de la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’apartat 1 paràgraf e) de 

l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’elabora l’annex núm. 7 Pla de treballs, on 

s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques 

de les obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en 

aquest projecte sigui de TRES (3) mesos. Durant els dos (2) primers mesos de l’obra, la Sèquia 

romandrà seca o amb un cabal de manteniment mínim. Les obres es portaran a terme fora de la 

temporada de reg, entre novembre i abril. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir 

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. Tot i això, seran les condicions de la licitació, 

adjudicació i signatura del contracte de l’execució de l’obra les que definiran el termini de 

garantia. 
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17. EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIVISIÓ EN LOTS 

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs 

previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític 

amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució 

del contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria 

l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria 

comportar un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte. 

La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència 

de dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma 

autònoma i basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió 

administrativa o judicial”, per tant en aquest cas es considera que no seria pertinent la divisió en 

lots per la licitació de l’obra.  

 

18. TIPUS D’OBRA 

La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic classifica, en el seu article 

núm. 232, les obres segons el seu objecte i naturalesa en els següents grups: 

a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 

b) Obres de reparació simple. 

c) Obres de conservació i manteniment. 

d) Obres de demolició. 

Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 

i serveis dels ens locals, en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i 

naturalesa, d’acord amb els següents grups: 

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 

b) Obres de reparacions menors. 

c) Obres de conservació i manteniment. 

 

La naturalesa de l’obra d’aquest projecte s’emmarca dins la categoria d’Obres de conservació i 

manteniment, entenent com a obra conservació i manteniment quan el dany a reparar és 

conseqüència del temps transcorregut durant l’ús natural del bé a reparar.  
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19. PRESSUPOST 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte, els preus disponibles al banc de preus 

BEDEC de l’ITEC, actualitzat en data de redacció del projecte, per al paramètric d’Enginyeria 

Civil a Girona, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra que es justifiquen a 

l’annex núm. 8. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses 

d’assaigs especificats a l’annex de Control de Qualitat. 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual 

s’obté el següent resum: 

Pressupost general d’execució material: SEIXANTA-SET MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB 

NORANTA-DOS CÈNTIMS (67.160,92 €). 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en concepte 

de despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost general 

d’execució per contracte (sense IVA): SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS 

AMB CINQUANTA CÈNTIMS (79.921,50 €). 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant 

finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): NORANTA-SIS MIL SET-

CENTS CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (96.705,02 €). 

 

20. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Afegint al pressupost d’execució per contracte l’import corresponent a les expropiacions, s’obté 

el Pressupost per al Coneixement de l’Administració, que puja la quantitat de NORANTA-SIS 

MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (96.662,45 €). 

 

21. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de 

preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
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22. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, 

modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, a continuació es proposa la classificació que ha de 

ser exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació d’execució d’aquestes obres: 

Grup  E Hidràuliques 

Subgrup  7 Obres hidràuliques sense qualificació específica  

Categoria (quantia inferior o igual a 150.000 € d’anualitat) 

 

23. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Els documents que formen part d’aquest projecte són : 

Document número 1. Memòria i annexos 

Memòria 

Annexos 

Annex número 1. Normativa aplicada 

Annex número 2. Aixecament topogràfic 

Annex número 3. Reportatge fotogràfic 

Annex número 4. Estudi geotècnic 

Annex número 5. Càlculs estructurals 

Annex número 6. Càlculs hidràulics 

Annex número 7. Pla d’obra 

Annex número 8. Justificació de preus 

Annex número 9. Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex número 10. Serveis existents 

Annex número 11. Pla de control de qualitat 

Annex número 12. Plec d’especificacions tècniques per a la realització 

d’aixecament topogràfic 3D final d’obra 

Annex número 13. Estudi de gestió de residus 

Document número 2. Plànols 

01- Situació, emplaçament i índex 

02- Planejament i límit de finques 
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03- Esquema general de la Sèquia 

04- Aixecament topogràfic 

05- Serveis existents 

06- Planta enderrocs 

07- Actuació 

07.1- Planta  

07.2- Perfil longitudinal 

07.3- Seccions transversals 

07.4- Detalls constructius 

08- Serveis afectats 

09- Organització de les obres 

09.1- Zones d’acopi 

09.2- Procés constructiu 

Document número 3. Plec de condicions 

Document número 4. Pressupost 

Quadre preus unitaris 

Quadre de preus compostos 

Amidaments auxiliars 

Amidaments 

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Pressupost parcial 

Pressupost general 

 

24. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 

de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa 

en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i 

cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser 

lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 

de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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25. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació 

dels organismes competents. 

 

 

 

Riudellots de la Selva, Juliol de 2021 

El redactor del projecte, 

 

Joan Macarro Ortega 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Colꞏlegiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es presenta la normativa aplicada per la redacció del projecte constructiu de 

reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar. 

2. ENGINYERIA CIVIL 

GENERAL 

- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de pressupuestos generales del estado para el año 2021. 

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.Nº 126.24-05-2018  

- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos 

previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector 

Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de 

contratos de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001). 

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de l’obra pública (DOGC: 06.07.07). 

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas (BOE 26/10/2011). 

- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.09. 

- Llei b, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i 

de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 

establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 

sobre emissions de diòxid de carboni. 
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- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

- Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

- Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 

12-12-2014, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos.BOE.Nº 124.22-05-2018. 

 

INUNDABILITAT 

- Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local.  

Agència Catalana de l’Aigua, 2003. 

- Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 

interfereixen amb l’espai fluvial. Agència Catalana de l’Aigua, 2006. 

- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de 

julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 

DRENATGE 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC Drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016). 

- Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 

Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 
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- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 

de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 

8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Resolución 26-03-2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se actualizan 

determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucción de 

carreteras. 

 

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, 

agosto de 2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y 

construcción de muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la 

publicación Tipología de muros de carretera. 

- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. 

Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª 

edición revisada - diciembre de 2009. 

- Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada – 

julio de 2002. 

- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección 

General de Carreteras, enero de 1989. 

PONTS I ESTRUCTURES 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 

de diciembre de 2008. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero 

Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio 

de 2012. 

- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07) (BOE del 2 de junio de 2007). 
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- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de 

octubre de 2002). 

- Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones de nivel 

básico en obras de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y túneles) de la 

Red de Carreteras del Estado. 

- Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los 

contratos de conservación. (enero 1995). 

- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de Cementos (RC-16) 

- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de Cementos (RC-16). 

- Resolució TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a 

l’otorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb 

material reciclat. 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo por el que se aprueban los procedimientos para la 

aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los Cementos no sujetos al marcado CE y a 

los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

FERMS I PAVIMENTS 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 

2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado 

Dirección General de Carreteras, septiembre 2011. 

- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de 

Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capes de 

firme tratadas con cemento. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona) 

Annex núm. 1. Normativa aplicada 
 

21057_A01_normativa 7 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tenir en cuenta en la redacción 

de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

SENYALITZACIÓ D’OBRES 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por 

la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles 

de obras. 

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de 

obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de 

Carreteras. 

- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 

1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 

Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

3. URBANITZACIÓ 

GENERAL 

- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

- Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 

- Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de 

junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes 

de impacto e integración paisajística. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31/10/2015). 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012). 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010). 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (DOGC 15/05/2014) 
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- Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (DOGC 

19/03/2009) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 

24/7/2006). 

- Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de 

los bomberos (BOE 28/03/2006). 

- Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en 

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004). 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 

28/04/1995). 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso  y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007). 

- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 

generada. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006). 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014). 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 

per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa 

a la conservación de las aves. 

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15-04-2008 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels animals. 
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- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

- Ordenances municipals: 

o Pla especial d’ordenació urbana de Girona (PGOU) 

o Ordenança reguladora de les plaques identificatives de les obres ordinàries, 

menors i les subjectes al règim de comunicació 

o Ordenances i reglaments municipals de Girona 
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VIALITAT 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC: 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras (BOE 12/12/2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras (BOE 12/12/2003). 

- Orden FOM/273/2016, de 19-02-2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras. 

- Orden 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos 

a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)  

- OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE 7/07/1976). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos 

a Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002). 

- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02). 

- ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

firmes y pavimentos. (BOE 6/04/04). 

- OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

- OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 

- OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con 

caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su 

fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

- OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
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- Orden 31-08-1987 Instrucción de carreteras 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en obras fuera de poblado”. 

- Orden 16-07-1987 de Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23-09-2008, por la que se aprueba la instrucción Técnica para 

la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de 

la Red de Carreteras del Estado. 

- Orden 28-09-1989 de modificación del artículo 104 de la Orden 02-07-1976 de Pliegos de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. 

- Corrección de errores Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la 

instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de ferrocarril (IAPF-

07), 

- Llei 4/2006,de 31-03-2006, ferroviària. 

- Real Decreto 1428/2003, de 21-11-2003, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 

339/1990, de 02-03-1990. 

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització del espais 

públics urbans. 

- Decret 135/1995, de 24 de març Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.  

- Ordenances municipals 

o Text refós de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació 

o Ordenança municipal d’instalꞏlacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via 

pública 

GENÈRIC INSTALꞏLACIONS URBANES 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels 

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 

12/06/1992). 

- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 

que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992). 
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- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 

aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul. 

4. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado (BOE 7/04/2015). 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de 

la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

solꞏlicitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 
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- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósitos en vertedero. 

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 

transmisibles. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 

de depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 

30.7.88.  

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal 

no destinados al consumo humano. 
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- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instalꞏlacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 

agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora 

del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 

modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

procediments de gestió de residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 

recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 
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- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 

de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per 

part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 

de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-

2006) per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de 

Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de 

vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de 

la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-

04, de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en 

cadena cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 
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- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los 

contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 

comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico 

conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que 

se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa 

a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi 

aquàtic de la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, 

de 27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 

els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV 

del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-

05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 

de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 
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- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquellas en las que se generaron.BOE.Nº 254.21-10-2017. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat 

al BOE Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010. 

- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, 

de 22-03-2013, sobre restriccciones a la utilización de determinades sustáncias peligrosas 

en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

5. MEDI AMBIENT 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

(DOGC 24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats colꞏlaboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011). 
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- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 

las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas 

de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 
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- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 

de la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus 

annexos. 

- Ordre TES/113/2013, de 08-06-2014, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes 

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. (DOGC, Nº 7389) 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso 

a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa 

Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), 

óxidos de nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área 

de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 

servicios y su ejercicio. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona) 

Annex núm. 1. Normativa aplicada 

 

20 21057_A01_normativa 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, 

de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció 

de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 

de l’aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 

mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora 

de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric, aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna 

i flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 
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- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 

comarcal i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residups Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de 

les deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
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naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 

9/2005 de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. 

DOGC. Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a 

la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por 

la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-

344.17-12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. Nº 

18. 21-01-2017. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Corr. err. Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. 

Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 

21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: 

nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el 

régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de 

proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas 

materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de 
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evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE.Nº 142.15-06-2017 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.   

- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la 

atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalꞏlacions de 

combustión medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, 

de calidad del aire y protección de la atmosfera. 

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instalꞏlacions de combustión 

medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad 

del aire y de protección de la atmosfera. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los 

residus y por la que se derogant determinades Directivas. 

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que 

se modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la 

Directiva 2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y 

acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y 

Electrónicos. 

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que 

se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE APQ 0 a 10. 

- Orden PCI/824/2018, de 31-07-2018, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

20/2017, de 20-01-2017, sobre los ehículos al final de su vida útil. 

- Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l’estudi dels 

efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la 

salut i el medi ambient a Catalunya. 

- Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient 
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Atmosfèric. 

- Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del 

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

- Corr. Err. Orden PCI/131/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, 

de ruido, en lo referente a la evaluación del ruido natural. 

- Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre 

la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se 

modifican los Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 

2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 

2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento UE 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 
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- Ordenances municipals  

o Ordenança de gestió de residus municipals. 

o Ordenança reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de 

sanejament de Girona. 

o Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció. 

o Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Girona i el mapa de 

capacitat acústica. 

o Ordenança de prevenció de la contaminació lluminosa i la ilꞏluminació exterior de 

Girona. 

6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

DISPOSICIONS BÀSIQUES 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 

generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 19/10/2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 337/2010   de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real 

Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE 13/12/2003). 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel 

qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de 

Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats 

preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. 

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 

seva publicació. 

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en el 

Trabajo en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal. 

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, 

de 06-07-2001. 

- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes. 

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 

20-09-2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo 

referido a la acreditación de entidades Especialidades como Servicios de prevención, 

memòria de actividades preventives y autorización para realitzar la actividad de auditoria 

del sistema de prevención de las empreses. 

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que 

se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los 
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riesgos relacionados con la exposición a agentes carcirogénicos o mutágenos durante el 

trabajo. 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afectación a líneas ferroviarias. 

ORGANISMES 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de prevención (BOE 31/01/1997). 

SENYALITZACIÓ 

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares para los trabajadores (BOE 23/04/1997). 

EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 

12/06/1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 

7/08/1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de 

trabajos temporales en altura 

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo. 

SOROLLS I VIBRACIONS 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 

11/03/2006). 
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- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 

de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecánicas. 

(BOE 73 de 26/03/2009). 

FORMACIÓ 

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als 

professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos 

laborals i la creació del Registre de certificacions de formació. 

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau 

superior de prevenció de riscos professionals. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de 

serveis de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i 

d'empreses exemptes. 
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Aixecament topogràfic de  un tram de la Sèquia Monar, a l’alçada del carrer de les 
Agudes del municipi de Girona. Per definir la llera i els murs laterals. 
 
El treballs han consistit en l’aixecament: 
- Del estat actual de la llera del rec i els seu tancament laterals, murs talussos, els 
terrenys propers i els ponts situats dintre del tram. La longitud total es de uns 
160m. i una superfície de 2.040,00 m². 
 
El treball està realitzat amb el sistema de referencia UTM 31 ETRS89. 
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1. Definició 
 

Per encàrrec de ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L. se ha realitzat 
l’aixecament de la zona especificada en l’anunciat precedent, segons s’aprecià en 
la imatge adjunta. 

 

 
              
                     
 
 
 
 
2. Ubicació 
 
A la població de Girona 
 
 
 
3. Característiques del treball 
 
Municipi:   Girona  
Comarca:   Gironès 
Sistema de coordenades: U.T.M. 31  ETRS89 
Geoíde:    Cat80001 de l´Institut Cartogràfic de Catalunya 
Presa de dades:  10 i 11 de Maig del 2021 
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4. Treball de camp 
 
 
4.1 Sistema de coordenades 
 
Inicialment i per medis Gps i sistema RTKAT del Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, es determinen les coordenades de dos punts inicials, a partir dels quals 
es treballa amb topografia clàssica.   
per la tramada Sud i dos punts per la tramada Nord a mes de un punt central per 
El sistema de referencia es el oficial, UTM 31 ETRS89, 
 
 
4.2 Presa de dades 
 
Bàsicament la feina consisteix en la presa de dades per; 
Determinar la llera de la sèquia, els seus murs i talussos laterals i part dels terreny 
de la cara nord.  
 
 
 
5. Treballs de Gabinet 
 
 
5.1 Càlculs 
 
Una vegada finalitzada la presa de dades al camp, es realitzen els treballs de 
gabinet. Els càlculs i les compensacions s’efectuen amb els següents programes: 
 
Leica Geo Office: Càlcul de GPS, transformació de Datum, projecció a UTM 31N. 
Cremer Comander: Edició, codificació, transformació de Helmert i càlcul de 
l´anivellació. 
 
Gdintp: Càlcul de les ondulacions del geoide. 
 
 
 
 
 
 
5.2. Treballs gràfics 
 
Els treballs gràfics s’han realitzat amb els programes TCP (MDT v 6.0) i Autocad 
13. A partir d’un núvol de punts codificats i els croquis realitzats al camp s’ha 
obtingut un model digital del terreny en 3D i posteriorment s’ha corbat.  
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6. Aparells de medició 
 
Per dur a terme els treballs de medició s’han utilitzat dos receptors de GPS de 
doble freqüència Leica GPS1230 i una estació total Leica TCR1203. 
 
7. Observacions 
 
 Cap 
 
 
 
8. Llistat de xarxa topogràfica 
     
    
         Punt           X                     Y                 Z     .        

 

          G1        483566.961    4647344.945     75.192    50    GPS RTKAT    

          G2        483627.118    4647296.376     76.352    50    GPS RTKAT    

          G3        483556.205    4647312.858     76.932    50     

          G4        483516.945    4647315.785     76.958    50     

          G5        483519.843    4647348.646     75.176    50        

 

                                        

10. Protocol de càlculs 
 
 
10.1 GPS 
 
El posicionament de la base inicial la C1 s’ha realitzat amb e sistema de 
posicionament virtual (RTKAT) implantat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, A 
partir d’aquesta base s’implanten la resta de Clàssica. A partir d’aquestes 
coordenades s’han radiat els punts corresponents als elements que configuren el 
present treball 
 
 
 
 
 
 Figueres 20  de juny  del 2021 
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10.2 Llistat de punts 
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LISTAT DE PUNTS 
                                Sèquia Monar 
 
                                  10/05/2021 
 
        
          2         483625.885    4647287.562     77.049    22 I   
          3         483627.246    4647288.672     76.698    22     
          4         483627.326    4647288.679     76.674    22     
          5         483628.250    4647294.833     76.210    22     
          6         483628.407    4647294.819     76.214    22     
          7         483628.434    4647295.262     76.173    22     
          8         483628.081    4647295.323     76.241    22     
          9         483627.959    4647294.909     76.091    22     
          10        483627.914    4647294.877     75.886    22     
          11        483627.490    4647292.142     75.866    22     
          12        483627.033    4647289.070     75.910    22     
          13        483626.858    4647289.062     76.238    22     
          14        483626.857    4647288.760     76.439    22     
          15        483627.016    4647288.715     76.416    22     
          16        483626.000    4647287.873     76.458    22 F   
          17        483627.916    4647294.730     74.747    30 I   
          18        483627.553    4647292.317     74.131    30     
          19        483627.061    4647289.137     74.215    30     
          20        483623.914    4647289.345     74.336    30     
          21        483621.249    4647287.899     74.478    30     
          22        483620.290    4647288.427     74.247    30     
          23        483616.548    4647288.331     74.350    30     
          24        483616.017    4647288.291     74.303    30     
          25        483611.691    4647288.436     74.321    30     
          26        483603.982    4647289.818     74.457    30     
          27        483600.412    4647290.945     74.706    30     
          28        483596.119    4647292.834     74.877    30 F   
          29        483595.762    4647292.168     76.726    22 I   
          30        483596.003    4647292.550     76.593    22     
          31        483596.093    4647292.222     77.402    40     
          32        483600.444    4647290.601     77.412    22     
          33        483603.511    4647289.518     77.179    22     
          34        483606.097    4647288.854     77.342    22     
          35        483609.800    4647288.083     77.288    22     
          36        483613.196    4647287.786     77.253    22     
          37        483616.167    4647287.653     77.027    22 F   
          38        483616.437    4647287.873     76.012    22 I   
          39        483616.522    4647288.105     75.971    22     
          40        483620.257    4647288.428     75.889    22     
          41        483621.272    4647287.748     75.829    22     
          42        483623.971    4647289.277     76.227    22     
          44        483630.375    4647287.177     76.927    22 I   
          45        483630.534    4647288.261     76.735    22     
          46        483630.305    4647288.287     76.691    22     
          47        483631.243    4647294.489     76.215    22     
          48        483631.110    4647294.516     76.252    22     
          49        483631.171    4647294.943     76.229    22     
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          50        483631.612    4647294.899     76.206    22     
          51        483631.613    4647294.448     75.907    22     
          52        483631.170    4647291.795     75.880    22     
          53        483630.656    4647288.592     75.903    22     
          54        483630.786    4647288.521     76.043    22     
          55        483631.315    4647288.431     75.873    22     
          56        483631.233    4647288.038     76.029    22     
          57        483637.809    4647287.534     75.927    22 F   
          58        483631.532    4647294.373     74.565    30 I   
          59        483631.116    4647291.865     74.240    30     
          60        483630.632    4647288.714     74.349    30 F   
          61        483627.944    4647294.772     74.735    30 I   
          62        483627.875    4647294.914     76.083    22 I   
          63        483628.279    4647295.465     76.166    26 I   
          64        483628.092    4647298.943     75.884    40     
          65        483623.842    4647299.391     75.912    40     
          66        483621.405    4647296.105     75.646    26 F   
          67        483621.851    4647295.270     75.812    22     
          68        483620.075    4647295.220     76.024    22     
          69        483619.610    4647294.463     75.993    22 F   
          70        483622.263    4647295.133     74.870    30     
          71        483621.668    4647295.238     74.913    30     
          72        483620.138    4647295.115     74.701    30     
          73        483619.859    4647294.269     74.602    30     
          74        483616.935    4647294.748     75.136    30     
          75        483617.995    4647294.801     75.724    34 I   
          76        483613.230    4647295.641     75.730    34     
          77        483613.222    4647295.221     74.855    30     
          78        483608.838    4647296.072     74.682    30     
          79        483609.282    4647296.402     75.833    34     
          80        483606.949    4647297.791     75.905    34     
          81        483606.866    4647297.286     74.897    30     
          82        483602.836    4647297.838     74.368    30     
          83        483603.346    4647298.131     75.890    34     
          84        483597.608    4647299.842     76.009    34 F   
          85        483597.155    4647299.387     74.535    30     
          86        483597.767    4647300.656     75.958    22 I   
          87        483597.229    4647299.958     75.904    22     
          88        483591.811    4647302.576     75.983    22     
          89        483591.491    4647301.785     74.623    30     
          90        483590.653    4647302.712     74.759    30     
          91        483591.118    4647303.361     76.106    22     
          92        483590.127    4647304.548     76.119    22     
          93        483589.154    4647305.384     76.124    22 F   
          94        483589.566    4647305.554     76.098    40     
          95        483588.806    4647304.790     74.588    30 F   
          96        483590.143    4647305.437     75.943    30 I   
          97        483590.328    4647305.784     75.024    34 I   
          98        483592.385    4647304.299     75.042    34     
          99        483592.143    4647303.516     75.905    30     
          100       483595.348    4647301.576     75.880    40     
          101       483595.510    4647301.976     75.662    30     
          102       483595.562    4647302.646     75.017    34     
          103       483601.914    4647300.661     75.021    34     
          104       483601.653    4647299.855     76.077    30     
          105       483607.561    4647298.675     75.829    30     
          106       483607.874    4647299.378     74.948    34     
          107       483613.840    4647297.908     74.909    34     
          108       483613.799    4647297.105     75.871    30     
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          109       483619.935    4647296.313     75.438    30 F   
          110       483619.934    4647296.561     74.945    34 F   
          111       483619.912    4647296.037     75.601    10 I   
          112       483619.950    4647296.491     75.444    10     
          113       483620.117    4647296.529     75.449    10     
          114       483620.101    4647296.050     75.607    10 F   
          115       483620.146    4647296.081     75.845    20 I   
          116       483620.143    4647296.163     75.846    20     
          117       483620.747    4647296.173     75.842    20 F   
          118       483620.563    4647295.577     76.104    40     
          119       483619.792    4647295.863     75.644    22 I   
          120       483621.977    4647296.002     75.836    22 F   
          122       483620.747    4647296.173     74.756    14 I   
          123       483620.497    4647296.217     74.741    40     
          124       483620.632    4647296.189     75.221    40     
          125       483620.357    4647297.053     74.749    40     
          126       483621.040    4647297.528     74.723    14 F   
          127       483622.030    4647297.526     75.592    30 I   
          128       483621.801    4647296.159     75.712    30 F   
          129       483620.052    4647298.789     75.610    26 I   
          130       483619.211    4647295.742     76.084    26 F   
          131       483622.267    4647294.883     74.978    22 I   
          132       483621.492    4647293.063     74.590    22     
          133       483621.020    4647293.301     74.536    22     
          134       483621.448    4647293.526     75.149    40     
          135       483621.860    4647294.831     75.311    40     
          136       483620.494    4647295.137     74.713    40     
          137       483621.861    4647295.092     75.148    22 F   
          138       483631.935    4647294.376     76.386    40     
          140       483560.085    4647311.644     76.905    22 I   
          141       483559.000    4647312.290     76.902    22     
          142       483559.715    4647316.787     77.040    22     
          143       483560.608    4647321.507     76.668    22     
          145       483561.571    4647324.342     76.184    10     
          146       483561.967    4647324.888     76.053    10     
          147       483559.990    4647325.392     76.125    10     
          148       483558.366    4647325.641     76.114    10 F   
          149       483560.957    4647321.452     76.054    22     
          150       483560.991    4647321.177     75.818    22     
          151       483560.941    4647321.035     75.022    22     
          152       483560.829    4647320.413     74.752    22     
          153       483560.829    4647320.412     74.752    30 I   
          154       483560.829    4647320.413     75.894    22     
          155       483560.315    4647317.306     76.667    22     
          156       483560.318    4647317.382     74.490    30     
          157       483559.719    4647314.064     74.886    30     
          158       483559.733    4647314.036     75.886    22     
          159       483560.300    4647313.931     75.626    22     
          160       483560.119    4647313.470     75.422    22     
          161       483560.033    4647313.411     75.449    22 F   
          162       483560.096    4647313.998     74.745    30     
          163       483560.119    4647313.470     75.009    30     
          164       483559.855    4647313.474     75.141    30 F   
          165       483559.733    4647314.036     75.748    22 I   
          166       483559.410    4647312.220     76.510    22     
          167       483559.804    4647312.012     76.532    22 F   
          168       483554.492    4647312.181     76.882    22 I   
          169       483556.447    4647313.780     76.938    22     
          170       483557.159    4647317.699     77.049    22     
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          171       483557.920    4647321.993     76.686    22     
          172       483557.507    4647322.038     76.527    22     
          173       483557.446    4647321.697     76.530    22     
          174       483557.423    4647321.553     75.878    22     
          175       483557.355    4647321.134     75.799    22     
          176       483557.331    4647321.092     75.880    22     
          177       483556.760    4647317.871     76.662    22     
          178       483556.220    4647314.783     75.880    22     
          179       483556.187    4647314.595     76.249    22     
          180       483556.097    4647313.811     76.706    22     
          181       483554.463    4647312.334     76.490    22 F   
          182       483554.812    4647321.388     74.999    22 I   
          183       483555.681    4647321.640     74.977    22     
          184       483557.277    4647321.329     75.045    22     
          185       483557.222    4647321.031     74.926    22     
          186       483557.341    4647320.971     74.887    22 F   
          187       483557.348    4647320.971     74.887    30 I   
          188       483556.734    4647317.781     74.421    30     
          189       483556.239    4647314.739     74.505    30     
          190       483555.900    4647314.776     74.659    30     
          191       483551.336    4647314.202     74.480    30     
          192       483546.879    4647314.380     74.545    30     
          193       483542.519    4647314.682     74.348    30     
          194       483538.079    4647315.146     74.482    30     
          195       483531.963    4647315.630     74.352    30     
          196       483525.918    4647316.461     74.512    30     
          197       483519.074    4647317.314     74.696    30     
          198       483513.648    4647318.374     74.448    30 F   
          199       483513.637    4647318.381     76.354    22 I   
          200       483517.794    4647317.440     76.348    22     
          201       483523.998    4647316.651     76.199    22     
          202       483529.282    4647315.834     76.226    22     
          203       483537.827    4647315.127     76.236    22     
          204       483542.727    4647314.592     76.192    22     
          205       483548.761    4647314.219     76.062    22     
          206       483551.541    4647314.114     76.130    22     
          207       483556.199    4647314.595     76.231    22 F   
          208       483559.811    4647312.961     75.184    30 I   
          209       483559.555    4647313.036     76.086    34 I   
          210       483565.296    4647309.896     76.431    34     
          211       483565.472    4647310.299     74.909    30     
          212       483570.262    4647306.982     74.882    30     
          213       483569.695    4647306.942     76.189    34     
          214       483569.657    4647306.959     76.190    34     
          215       483575.887    4647303.599     76.149    34     
          216       483576.044    4647303.688     75.033    30     
          217       483579.375    4647302.277     74.663    30     
          218       483579.314    4647302.274     75.866    34     
          219       483581.393    4647299.538     75.995    34     
          220       483581.895    4647299.449     75.204    30     
          221       483586.419    4647296.803     74.965    30 F   
          222       483586.109    4647296.353     76.092    34 F   
          223       483561.493    4647320.943     75.046    30 I   
          224       483561.320    4647321.243     75.894    22 I   
          225       483566.956    4647319.512     75.804    22     
          226       483566.877    4647319.375     74.684    30     
          227       483571.291    4647317.300     74.246    30     
          228       483570.737    4647317.635     75.739    22     
          229       483574.082    4647315.963     75.754    22     
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          230       483573.884    4647315.679     74.156    30     
          231       483579.570    4647311.630     74.306    30     
          232       483579.586    4647312.028     75.806    22     
          233       483582.256    4647309.824     75.661    22     
          234       483582.161    4647309.359     74.588    30     
          235       483584.569    4647308.179     74.496    30     
          236       483584.892    4647308.369     75.969    22     
          237       483586.941    4647307.018     75.999    22 F   
          238       483586.819    4647306.654     74.623    30 F   
          239       483587.563    4647307.385     75.952    30 I   
          240       483587.656    4647307.989     74.995    34 I   
          241       483584.967    4647310.304     75.294    34     
          242       483584.710    4647309.606     75.871    30     
          243       483580.785    4647313.062     75.991    30     
          244       483580.641    4647314.189     75.226    34     
          245       483575.676    4647317.537     75.044    34     
          246       483575.872    4647317.962     75.114    40     
          247       483574.858    4647317.066     76.005    30     
          248       483570.330    4647319.326     75.941    30     
          249       483570.560    4647319.833     75.501    34     
          250       483565.683    4647321.892     75.481    34     
          251       483565.502    4647321.356     76.150    30     
          252       483561.253    4647322.235     76.267    30 F   
          253       483561.457    4647322.557     75.675    34 F   
          254       483564.099    4647322.319     75.542    26 I   
          255       483563.580    4647322.759     75.513    10 I   
          256       483564.044    4647322.759     75.508    10     
          257       483564.247    4647323.429     75.459    10     
          258       483562.390    4647323.328     75.586    10 F   
          259       483564.513    4647324.310     75.382    26 F   
          260       483563.049    4647325.950     75.907    26 I   
          261       483562.820    4647324.336     76.199    26     
          262       483561.604    4647324.307     76.199    26 F   
          263       483557.369    4647322.927     76.065    51E I  
          264       483557.995    4647323.208     76.105    22 I   
          265       483557.769    4647323.159     76.043    22     
          266       483557.507    4647322.038     76.351    22     
          267       483556.611    4647322.107     76.121    22     
          268       483556.493    4647321.814     76.161    22     
          269       483555.228    4647321.807     76.140    22     
          270       483556.740    4647321.525     75.117    40     
          271       483556.692    4647322.412     76.059    51E F  
          272       483556.316    4647323.232     75.946    10 I   
          273       483557.533    4647323.082     75.915    10     
          274       483557.442    4647322.625     76.035    10 F   
          275       483557.799    4647323.307     75.959    10 I   
          276       483557.946    4647324.050     75.916    10     
          277       483556.188    4647323.579     75.880    10 F   
          278       483552.923    4647321.401     76.014    22 F   
          280       483553.046    4647320.876     74.669    34 I   
          281       483548.554    4647320.871     74.989    34     
          282       483548.623    4647321.321     75.878    30     
          283       483543.237    4647321.467     76.142    30     
          284       483543.550    4647320.776     74.928    34     
          285       483536.743    4647321.053     74.957    34     
          286       483536.263    4647321.632     76.053    30     
          288       483529.039    4647323.095     76.058    30     
          289       483529.127    4647322.240     75.057    34     
          290       483518.418    4647323.533     75.012    34     
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          291       483518.611    4647324.271     76.003    30     
          292       483513.161    4647325.232     76.198    30     
          293       483513.478    4647324.323     74.808    34     
          294       483516.944    4647315.781     76.960    50     
          295       483506.812    4647329.851     76.291    30     
          296       483506.382    4647329.378     74.279    34     
          297       483503.838    4647332.736     76.251    30     
          298       483503.454    4647332.033     74.911    34     
          299       483497.448    4647340.325     74.661    34     
          300       483498.178    4647340.563     76.379    30     
          301       483497.686    4647346.163     76.475    30 F   
          302       483497.126    4647346.159     74.762    34 F   
          303       483498.383    4647346.224     76.395    40     
          304       483499.123    4647346.456     75.137    22 I   
          305       483499.366    4647344.137     75.281    22     
          306       483499.079    4647344.058     75.619    22 F   
          307       483499.766    4647343.216     75.264    34 I   
          308       483500.234    4647343.541     75.297    40     
          309       483500.875    4647343.856     75.258    31 I   
          310       483502.899    4647339.374     75.202    31     
          311       483501.763    4647338.889     75.247    34     
          312       483505.297    4647333.899     75.321    34     
          313       483505.807    4647334.107     75.238    31     
          314       483505.821    4647333.641     75.296    30 I   
          315       483509.967    4647330.685     75.496    30     
          316       483510.048    4647331.009     75.278    31     
          317       483509.794    4647330.065     75.459    34     
          318       483513.242    4647328.266     75.600    34     
          319       483513.213    4647328.896     75.473    30     
          320       483513.308    4647329.156     75.263    31     
          321       483515.936    4647327.931     75.243    31     
          322       483515.882    4647327.625     75.444    30     
          323       483515.773    4647327.170     75.523    34     
          324       483521.830    4647325.894     75.507    34     
          325       483523.275    4647326.002     75.387    30     
          326       483523.316    4647326.369     75.166    31     
          327       483525.841    4647325.868     75.091    31     
          328       483525.792    4647325.467     75.435    30     
          329       483528.540    4647325.754     75.484    30     
          330       483528.491    4647326.112     75.140    31     
          331       483528.624    4647324.756     75.476    34     
          332       483533.482    4647324.521     75.408    34     
          333       483533.339    4647325.124     75.372    30     
          334       483533.239    4647325.406     75.152    31     
          335       483535.469    4647323.633     75.950    40     
          336       483538.583    4647324.132     75.480    34     
          337       483538.666    4647325.340     75.443    30     
          338       483538.658    4647325.763     75.144    31     
          339       483544.807    4647326.115     75.077    31     
          340       483545.025    4647325.380     75.482    30     
          341       483545.841    4647324.220     75.466    34     
          342       483545.902    4647323.453     76.031    40     
          343       483552.305    4647323.399     75.963    40     
          344       483551.756    4647324.263     75.728    34     
          345       483552.671    4647325.581     75.752    34 F   
          346       483548.867    4647325.572     75.463    30     
          347       483549.110    4647325.952     75.093    31     
          348       483551.580    4647325.257     75.607    30     
          349       483552.580    4647325.682     75.700    30 F   
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          350       483550.981    4647326.282     75.058    31     
          351       483556.414    4647329.542     75.341    31 F   
          G1        483566.961    4647344.945     75.192    50     
          G2        483627.118    4647296.376     76.352    50     
          G3        483556.205    4647312.858     76.932    50     
          G4        483516.945    4647315.785     76.958    50     
          G5        483519.843    4647348.646     75.176    50     
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es mostra un recull de fotografies de la zona d’actuació, tant amb aigua circulant 

com amb el curs assecat. 

2. FOTOGRAFIES AMB AIGUA CIRCULANT 

 

Entorn de l’inici de l’actuació. 
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Marge esquerre aigua amunt del pont del carrer Joan Roig i Jalpí.  

 

Localització de la primera presa de reg. 
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Vista aigua avall del pont del carrer de Joan Roig i Jalpí. 

 

Vista del tram entre els carrer de Joan Roig i Jalpí i carrer Agudes,  reparat amb gunitat. 
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Segona presa de reg. 

 

Tercera presa de reg. 
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Comporta rere la tercera presa de reg. 
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3. FOTOGRAFIES DE LA SÈQUIA SENSE AIGUA 

 

Vista aigua amunt de pont del carrer de Joan Roig i Jalpí, primera presa de reg. 

 

Estat del mur de còdols aigua amunt del pont del carrer de Joan Roig i Jalpí. 
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Arbre crescut en la coronació del marge esquerre de la Sèquia. 

 

Acumulació de sediments en el peu del marge esquerre de la Sèquia. 
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Estat del mur de còdols aigua avall del pont del carrer de Joan Roig i Jalpí. 

 

Acumulació de sediments en el peu del marge esquerre de la Sèquia aigua avall del pont del 

carrer de Joan Roig i Jalpí. 
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Vista del tram reparat del marge esquerre de la Sèquia. 

 

Vista d’aigua amunt del pont del carrer Agudes. 
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Vista del mur del marge dret de la Sèquia. 

 

Segona i tercera presa de reg. 
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Vista aigua amunt del pont del carrer Agudes. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es mostra un resum de les dades geotècniques disponibles de projectes 

realitzats en l’entorn de la zona d’actuació. 

 

2. UNITATS GEOTÈCNIQUES I CARACTERÍSITQUES GEOMECÀNIQUES 

En els sondejos realitzats en la zona d’actuació es detecta una única unitat geotècnica amb una 

potència de, com a mínim, 9,4 m, amb les característiques geomecàniques que es resumeixen en 

la taula 1. 

Taula 1. Característiques geomecàniques de la unitat geotècnica 1. 

 

 

La unitat geotècnica 1 està composta per materials granulars sense cohesió, amb permeabilitat 

mitjana/alta i amb bona capacitat portant.  
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3. REPRESENTACIÓ DEL SONDEIG CONTINU 

En la figura següent es mostra el perfil obtingut del sondeig continu. 

 

 

S’observa la presència de diferents estrats sobre una gran capa de graves i còdols amb matriu 

sorrenca. No es detecta el nivell freàtic en la profunditat sondejada.  

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX. INFORMACIÓ DISPONIBLE 

 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

6 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 7 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

8 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 9 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

10 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 11 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

12 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 13 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

14 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 15 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

16 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 17 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

18 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 19 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

20 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 21 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

22 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 23 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

24 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 25 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

26 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 27 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

28 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 29 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

30 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 31 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

32 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 33 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

34 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 35 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

36 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 37 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

38 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 39 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

40 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 41 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic

 

42 21057_A04_geotècnic 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 4. Estudi geotècnic
 

21057_A04_geotècnic 43 

 

 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



ANNEX NÚM. 5. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 5. Càlculs estructurals
 

21057_A05_estructura 1 

ANNEX NÚM. 5. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 

ÍNDEX 

 

 

1.  INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................... 3 

2.  METODOLOGIA ......................................................................................................................... 3 

3.  RESULTATS ............................................................................................................................... 5 

 

 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar 

(Girona)

Annex núm. 5. Càlculs estructurals
 

21057_A05_estructura 3 

1. INTRODUCCIÓ 

L’actuació descrita suposarà una millora del comportament de la mota del marge esquerre de la 

Sèquia, ja que evitarà la infiltració d’aigua i li donarà millor estabilitat. En el present annex es realitza 

una comprovació de l’estabilitat del talús de la mota. 

2. METODOLOGIA 

L’estabilitat d’un talús de terres es quantifica calculant el coeficient de seguretat que ofereix la seva 

geometria. Si bé de manera general es pot expressar el factor de seguretat amb l’expressió que es 

mostra en l’equació 1, la forma de la forma de la línia de trencament (que segueix una trajectòria 

arc-circular) implica la necessitat d’integrar diferents llesques en el càlcul.  

  𝐹 ൌ
୲ୟ୬ఝ

୲ୟ୬ఈ
        [1] 

On: 

F: factor de seguretat (adimensional); valors superiors a 1 indiquen estabilitat 

φ: angle de fregament intern del terreny (º) 

α: angle entre la horitzontal i la línia de trencament (º) 

 

La línia de trencament segueix una trajectòria semblant a la que es mostra en la figura 1. Per aquest 

motiu, és necessari introduir diferents llesques que permetin utilitzar un angle entre trencament i 

horitzontal uniforme en cada llesca, tal i com es mostra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Línia de trencament i assimilació del trencament en llesques. 
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El factor de seguretat utilitzant llesques de trencament es determina aplicant el mètode de Bishop 

simplificat. La formulació per aquest mètode es mostra en l’equació 2. 

 

  𝐹 ൌ
∑ሺ௫ାሺௐିୡ୭ୱఈሻ୲ୟ୬ఝሻெሺఈሻ

∑ௐୱ୧୬ఈ
      [2] 

On: 

c: cohesió del material del talús (kN/m²), segons geotècnic, no s’ha de considerar 

x: altura de la llesca (m) 

W: pes de la llesca (kN) determinat a partir de la densitat del material del talús 

U: empenta de l’aigua dins el talús (kN) al existir impermeabilització, pren valor 0 

M: moment desestabilitzador referit a la llesca (kNꞏm), calculat amb l’equació 3 

 

  𝑀 ൌ
ଵ

ୡ୭ୱఈቀଵା
౪ഀ౪ക

ಷ ቁ
       [3] 

 

Es pot observar que pel càlcul del moment desestabilitzador és necessari disposar del valor del 

factor de seguretat. Per tant, el càlcul es realitza iterant a partir d’un valor donat de F fins que 

s’assoleix una diferència prou petita entre l’F suposat i el calculat. 

La metodologia s’ha aplicat a tres possibles línies de trencament que engloben la totalitat de 

possibles desestabilitzacions del talús. 
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3. RESULTATS 

A continuació es presenten els resultats obtinguts per a cada una de les línies de trencament calculades. 

 

1a línia de trencament 

 

F'  1,243    1,243 error  0,0%

   

Llesca
densitat 
(kN/m³)  A (m²)  Wi (kN/m) 

alfa 
(º)  alfa (rad)  fi (º)  fi (rad)  U  M (alfa)  Numerador Denuminador 

1 19  0,024  0,456 9 0,1570795 32 0,55850489 0 0,93779644 0,26721584 0,071334056 

2 19  0,05  0,95 28 0,48869178 32 0,55850489 0 0,89369042 0,53051721 0,445997638 

3 19  0,023  0,437 51 0,89011717 32 0,55850489 0 0,98039226 0,26771338 0,339612578 

  Sumatori  1,06544643 0,856944273 

  F  1,24330888  

1a línia de roptura
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2a línia de trencament 

 

 

F'  1,187    1,187 error  0,0%  

    

Llesca
densitat 
(kN/m³)  A (m²)  Wi (kN/m)  alfa (º)  alfa (rad)  fi (º)  fi (rad)  U  M (alfa)  Numerador Denuminador

1 19  0,024  0,456 9 0,1570795 32 0,55850489  0 0,93454485 0,26628933 0,071334056

2 19  0,062  1,178 19 0,33161228 32 0,55850489  0 0,89533021 0,65904838 0,383518974

3 19  0,073  1,387 30 0,52359833 32 0,55850489  0 0,88555224 0,76750182 0,693499469

4 19  0,057  1,083 43 0,75049094 32 0,55850489  0 0,9171147 0,6206416 0,738603722

5 19  0,011  0,209 55 0,95993028 32 0,55850489  0 0,99522243 0,12997362 0,17120268

   Sumatori  2,44345475 2,058158901

   F  1,18720413

 

2a línia de roptura
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3a línia de trencament 

 

F'  1,505    1,505 error  0,0%  

    

Llesca
densitat 
(kN/m³)  A (m²) 

Wi 
(kN/m) 

alfa 
(º)  alfa (rad)  fi (º)  fi (rad)  U  M (alfa)  Numerador Denuminador

1 19  0,027  0,513 5 0,08726639 32 0,55850489  0 0,96863435 0,31050314 0,044710858

2 19  0,075  1,425 11 0,19198606 32 0,55850489  0 0,94264023 0,83936258 0,271902592

3 19  0,102  1,938 17 0,29670572 32 0,55850489  0 0,92790542 1,12368932 0,566615899

4 19  0,125  2,375 23 0,40142539 32 0,55850489  0 0,92358743 1,37066208 0,927985689

5 19  0,128  2,432 30 0,52359833 32 0,55850489  0 0,93142562 1,4154695 1,215999069

6 19  0,077  1,463 37 0,64577128 33 0,57595817  1 0,94489505 0,89772806 0,880454742

7 19  0,011  0,209 42 0,73303767 34 0,59341144  2 0,95874096 0,13515575 0,139848201

   Sumatori  6,09257043 4,047517049

   F  1,50526122

 

3a línia de roptura
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El factor de seguretat mínim l’ofereix la segona línia de trencament, que recorreria una trajectòria 

arc-circular des de l’aresta del cap del talús fins a l’aigua fons del peu del talús. El factor de seguretat 

mínim pren valor de 1,18, de manera que el talús es considera estable. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’actuació descrita suposarà un canvi en la geometria i en les característiques de la superfície de la 

llera de la Sèquia. En el present annex es presenta el càlcul de l’efecte d’aquestes variacions sobre 

el comportament hidràulic de la Sèquia en el tram d’actuació. Addicionalment, es dimensiona una 

secció que permeti realitzar les obres amb un cabal de manteniment a la Sèquia. 

2. METODOLOGIA 

A partir de la topografia de detall de la zona d’actuació, s’han caracteritzat geomètricament tres 

seccions de la llera de la Sèquia. Les seccions es localitzen en el PK0+060, 0+090 i 0+140.  

Per al cabal de manteniment es planteja formar un cordó de terres que formi un petit canal entre el 

marge dret i el propi cordó, que permeti una alçada d’aigua de 0,95 m. 

Tant per comprovar l’efecte sobre la secció de la Sèquia, com per comprovar la capacitat del canal 

de manteniment, s’ha utilitzat la fórmula de Manning que es mostra en l’equació 1. 

 

  𝑄 ൌ



∙ 𝑅ℎଶ/ଷ ∙ 𝑖ଵ/ଶ       [2] 

On: 

Q: capacitat de la secció (m³/s) 

A: superfície tangencial al flux (m²) 

n: coeficient de fregament de Manning (adimensional) per cursos naturals s’adopta 0,03, per 

formigó 0,014. En el cas de la secció d’obra acabada, el coeficient es determina ponderant 

sobre el perímetre mullat de cada material 

Rh: radi hidràulic de la secció (m) calculat com l’àrea de la secció mullada (en m²) dividida 

pel perímetre mullat (en m) 

i: pendent del fons la llera (tant per 1) uniforme en tot el tram, prenent un valor del 0,3% 
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3. RESULTATS

3.1. Comportament de les seccions de la Sèquia 

En les figures següents es mostra la caracterització geomètrica de les seccions estudiades. 

Figura 1. Caracterització geomètrica de la secció del PK0+060. 

Secció mullada = 6,41 m²

Perímetre mullat = 8,45 m

Secció mullada = 6,21 m²

Perímetre mullat = 8,23 m

n = 0.030

n = 0.0283
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Figura 2. Caracterització geomètrica de la secció del PK0+090. 

 

Secció mullada = 7,32 m²

Perímetre mullat = 10,74 m

Secció mullada = 7,56 m²

Perímetre mullat = 10,96 m

n = 0.0282

n = 0.030
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Figura 3. Caracterització geomètrica de la secció del PK0+140. 

Secció mullada = 7,21 m²

Perímetre mullat = 7,95 m

Secció mullada = 6,98 m²

Perímetre mullat = 7,78 m

n = 0.0275

n = 0.030
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Aplicant l’equació 1 a les seccions, s’obtenen els resultats que es mostren en les taules de la figura 

4. 

 

 

Figura 4. Càlcul del comportament hidràulic de les seccions estudiades.  

 

L’efecte de l’obra suposarà una millora del comportament hidràulic de la Sèquia en el PK0+060 i 

0+090, amb un increment de la capacitat del 2,23 i del 2,14% respectivament. Pel que fa al PK0+140, 

experimentarà una reducció de capacitat del 3,15%. No obstant, en tots els casos, la capacitat 

resultant es trobarà per sobre del cabal de concessió de la Sèquia, que és de 3 m³/s. 

 

Actual Final

Secció PK 0+060 Secció PK 0+060
A 6,41 m² A 6,21 m²

Perímetre 8,45 m Perímetre 8,23 m

Rh 0,76 m Rh 0,75 m

i 0,003 tant per 1 i 0,003 tant per 1

n 0,0300 n 0,0283

Q 9,73 m³/s Q 9,95 m³/s 2,23%

v 1,52 m/s v 1,60 m/s

Secció PK 0+090 Secció PK 0+090
A 7,56 m² A 7,32 m²

Perímetre 10,96 m Perímetre 10,74 m

Rh 0,69 m Rh 0,68 m

i 0,003 tant per 1 i 0,003 tant per 1

n 0,0300 n 0,0282

Q 10,78 m³/s Q 11,01 m³/s 2,14%

v 1,43 m/s v 1,50 m/s

Secció PK 0+140 Secció PK 0+140
A 7,56 m² A 6,98 m²

Perímetre 7,95 m Perímetre 7,78 m

Rh 0,95 m Rh 0,90 m

i 0,003 tant per 1 i 0,003 tant per 1

n 0,0300 n 0,0275

Q 13,35 m³/s Q 12,93 m³/s ‐3,15%

v 1,77 m/s v 1,85 m/s
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3.2. Cordó pel cabal de manteniment 

En la figura 5 es mostra la caracterització geomètrica del cordó pel cabal de manteniment. 

 

Figura 5. Caracterització geomètrica del cordó pel cabal de manteniment. 

 

En la figura 6 es mostra el càlcul del comportament hidràulic del cordó pel cabal de manteniment. 

 

 

Figura 6. Comportament hidràulic del cordó de terres. 

 

El cabal admissible en el canal pel cabal de manteniment és de 1,44 m³/s, cabal que es considera 

suficient per mantenir la salubritat aigua avall de la zona d’actuació, especialment tenint en compte 

l’efecte de l’aportació de la Sèquia en l’entorn de la desembocadura de l’Onyar al Ter. 

Secció mullada = 1,40 m²

Perímetre mullat = 3,30 m

Cordó de terres

de manteniment
Secció per cabal 

Secció cordó per manteniment
A 1,40 m²

Perímetre 3,30 m

Rh 0,42 m

i 0,003 tant per 1

n 0,0300

Q 1,44 m³/s

v 1,03 m/s
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ANNEX NÚM. 7 PLA DE TREBALLS 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................ 3 

2. PLA DE TREBALLS, .................................................................................................... 4 
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1. INTRODUCCIÓ  

El present document es mostra el pla de treballs per fases al “Projecte constructiu de reparació 

d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar” per tal de desenvolupar el pla de treballs per 

fases. 
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2. PLA DE TREBALLS,  

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les obres projectades, es proposa que el termini 

d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte sigui de TRES MESOS (3). 

A continuació, es desenvolupa el pla de Treballs de forma setmanal. 

 

1. Treballs previs i enderrocs

2. Moviment de terres

3. Obra civil

4. Preses de reg

5. Mesures ambientals

6. No tramificat

7.  Repassos i tramitacions final d'obra

Projecte constructiu de reparació d'un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar, Girona

Durada prevista dels treballs d'execució de l'obra = 3 mes

PEC (inclòs IVA) ACUMULAT

PEC (inclòs IVA) PARCIAL

1

40.139,82 € 93.662,20 €

2

48.450,34 €

88.590,16 €

40.139,82 € 5.072,04 €

Pla de treball

Mesos

3
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ANNEX NÚM. 8 JUSTIFICACIÓ DE PRUES 

1. INTRODUCCIÓ

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte, els preus disponibles al banc de preus 

BEDEC de l’ITEC, actualitzat en data de redacció del projecte, per al paramètric d’Enginyeria 

Civil a Girona, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra que es justifiquen a 

continuació. 

S’ha aplicat un 5% en concepte de despeses indirectes que segons l’article 130 del Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques  inclou les despeses indirectes 

següents: les despeses d’instalꞏlació d’oficines a peu d’obra, de comunicacions, d’edificació de 

magatzems, de tallers, de pavellons provisionals per a obres, de laboratoris, etc., així com les del 

personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i les dels imprevistos. 
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 26,86000 €

A011P000 h Encarregat jardiner 35,57000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,50000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,50000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,36000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,21000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,41000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,75000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 22,51000 €

A0140000 h Manobre 21,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,89000 €
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 65,78000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,87000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 90,97000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 115,87000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 55,18000 €

C131U001 h Pala carregadora 68,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,37000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,23000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,96000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,05000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,69000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,86000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,08000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,19000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,49000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 45,87000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C170Z001 h Gunitadora de 24 cv 12,90000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,83000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,70000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,38000 €

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW
de potència i muntada amb guardamotor

7,77000 €
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,56000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,08000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,27000 €

B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 14,05000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,04000 €

B06E0005 m3 Formigó HA-25/P/10/IIa per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de
consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, amb tots els additius previs a la projecció, inclòs
transport a l'obra

130,23000 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 1,94000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,37000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,95000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,18000 €

B0E2Z001 u Còdol arrodonit d'aportació 0,70000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

16,15000 €

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 9,36000 €

B7621660 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,35000 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 18,40000 €

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 4,69000 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 4,20000 €

BD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC diàmetre nominal 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 1401-1

54,00000 €
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0714911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 96,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 103,30000 = 46,48500

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900      x 1,37000 = 1,23300

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 17,08000 = 25,27840

Subtotal: 73,30840 73,30840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 96,66330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,66330
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

E763200LP-1 m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 3,66150 3,66150

Materials

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 0,200      x 4,69000 = 0,93800

B7621660 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

1,100      x 5,35000 = 5,88500

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,075      x 3,95000 = 0,29625

Subtotal: 7,11925 7,11925

COST DIRECTE 10,78075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31979

F2241010P-2 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Mesurat sobre perfil del talús.

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 21,17000 = 0,46574

Subtotal: 0,46574 0,46574

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 115,87000 = 1,26298

Subtotal: 1,26298 1,26298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 1,73571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82249

FD7JZ400P-3 m Tub de sanejament homologat, de PVC, DN 400 mm,
SN 4, segons norma UNE-EN 1401-1. Inclou el
subministrament, la col·locació i la unió entre tubs,
assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 75,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1814 /R x 21,17000 = 3,84024

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,21000 = 3,14520

Subtotal: 6,98544 6,98544
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,614      x 17,50000 = 10,74500

BD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC diàmetre
nominal 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 1401-1

1,000      x 54,00000 = 54,00000

Subtotal: 64,74500 64,74500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06985

COST DIRECTE 71,80029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,59001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,39031

G214Z020P-4 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 56,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,86000 = 1,79067

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 25,36000 = 2,11333

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 21,89000 = 14,59333

Subtotal: 18,49733 18,49733

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora 0,050 /R x 68,68000 = 1,14467

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,19000 = 1,67300

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,87000 = 5,62333

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,83000 = 0,31917

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

2,000 /R x 40,37000 = 26,91333

Subtotal: 35,67350 35,67350

COST DIRECTE 54,17083
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,87937

G21RZ001P-5 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de
soca i arrels, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
segons plec de condicions

Rend.: 2,500 101,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,500 /R x 29,41000 = 17,64600

A011P000 h Encarregat jardiner 0,200 /R x 35,57000 = 2,84560

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,17000 = 16,93600
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 37,42760 37,42760

Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 4,000 /R x 2,70000 = 4,32000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,19000 = 20,07600

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 45,87000 = 18,34800

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 40,37000 = 16,14800

Subtotal: 58,89200 58,89200

COST DIRECTE 96,31960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,81598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,13558

G21RZ002P-6 u Tractament d'endoteràpia per provocar la mort
d'arbres desenvolupats en el marge esquerre de la
Sèquia

Rend.: 1,000 12,50 €

COST DIRECTE 11,90476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,5000

_______________________________________________________________________________________________________________

G221U010P-7 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització. Mesurat sobre perfil d'excavació.

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0103 /R x 21,89000 = 0,22547

A0112000 h Cap de colla 0,0021 /R x 26,86000 = 0,05641

Subtotal: 0,28188 0,28188

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0103 /R x 55,18000 = 0,56835

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0205 /R x 50,19000 = 1,02890

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,020 /R x 40,37000 = 0,80740

Subtotal: 2,40465 2,40465

COST DIRECTE 2,68653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82086

G221Z001P-8 m3 Excavació en rasa per extracció de sediments en
fons de llera inclosa la localització i sel·lecció de
còdols despresos del marge esquerre, amb mitjans
mecànics, amb esgotament de nivell freàtic. Mesurat
sobre perfil d'excavació.

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,36000 = 0,63400

A0112000 h Cap de colla 0,006 /R x 26,86000 = 0,16116

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 21,89000 = 0,65670

Subtotal: 1,45186 1,45186

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,050 /R x 40,37000 = 2,01850

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,010 /R x 50,19000 = 0,50190

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,030 /R x 55,18000 = 1,65540

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,005 /R x 7,77000 = 0,03885

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,005 /R x 8,38000 = 0,04190

Subtotal: 4,25655 4,25655

COST DIRECTE 5,70841
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99383

G221Z003P-9 m3 Excavació per retirada de cordó de terres, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 21,89000 = 0,06458

A0112000 h Cap de colla 0,0015 /R x 26,86000 = 0,02015

Subtotal: 0,08473 0,08473

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,030 /R x 55,18000 = 0,82770

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,050 /R x 40,37000 = 1,00925

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,010 /R x 50,19000 = 0,25095

Subtotal: 2,08790 2,08790

COST DIRECTE 2,17263
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28126
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

G222U102P-10 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0238 /R x 21,89000 = 0,52098

A0112000 h Cap de colla 0,0119 /R x 26,86000 = 0,31963

Subtotal: 0,84061 0,84061

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0714 /R x 50,19000 = 3,58357

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0238 /R x 57,23000 = 1,36207

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,006 /R x 65,78000 = 0,39468

Subtotal: 5,34032 5,34032

COST DIRECTE 6,18093
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48998

G226Z001P-11 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
Mesurat sobre perfil de recrescut.

Rend.: 1,100 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 21,89000 = 1,59200

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 26,86000 = 0,24418

Subtotal: 1,83618 1,83618

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,006 /R x 39,49000 = 0,21540

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,040 /R x 58,96000 = 2,14400

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 /R x 8,05000 = 0,29273

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,020 /R x 5,69000 = 0,10345

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,040 /R x 40,37000 = 1,46800

Subtotal: 4,22358 4,22358

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,27000 = 3,92400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 4,00200 4,00200
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,06176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56485

G226Z002P-12 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 21,89000 = 0,12915

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 26,86000 = 0,03223

Subtotal: 0,16138 0,16138

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,010 /R x 5,69000 = 0,05690

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 58,96000 = 0,58960

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 39,49000 = 0,11452

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,010 /R x 40,37000 = 0,40370

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,010 /R x 8,05000 = 0,08050

Subtotal: 1,24522 1,24522

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 0,07800 0,07800

COST DIRECTE 1,48460
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55883

G22DU120P-13 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 510,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 26,86000 = 0,02633

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 21,89000 = 0,12876

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 25,36000 = 0,14918

Subtotal: 0,30427 0,30427

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,08000 = 0,07859

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,70000 = 0,01588
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

3,000 /R x 40,37000 = 0,23747

Subtotal: 0,33194 0,33194

COST DIRECTE 0,63621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66802

G2R35037P-14 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 10 km. Mesurat sobre perfil d'excavació
amb coeficient d'esponjament del 30%

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,136 /R x 32,86000 = 4,46896

Subtotal: 4,46896 4,46896

COST DIRECTE 4,46896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69241

G2R64235P-15 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,095 /R x 32,86000 = 3,12170

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 90,97000 = 2,18328

Subtotal: 5,30498 5,30498

COST DIRECTE 5,30498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57023

G2RA73G1P-16 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil d'excavació
amb coeficient d'esponjament del 30%.

Rend.: 1,000 16,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus

1,000      x 16,15000 = 16,15000
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 16,15000 16,15000

COST DIRECTE 16,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,95750

G32511G3P-17 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 76,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 21,17000 = 9,31480

Subtotal: 9,31480 9,31480

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,030      x 61,04000 = 62,87120

Subtotal: 62,87120 62,87120

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23287

COST DIRECTE 72,41887
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,62094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,03981

G3J2U060P-18 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1176 /R x 21,89000 = 2,57426

A0112000 h Cap de colla 0,0235 /R x 26,86000 = 0,63121

Subtotal: 3,20547 3,20547

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,1176 /R x 57,23000 = 6,73025

Subtotal: 6,73025 6,73025

Materials

B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 14,05000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 23,98572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18501

G3L5Z001P-19 m2 Revestiment de 15 cm de gruix mínim amb formigó
projectat HA-25/P/10/IIa, de 25 N/mm2 de resistència,
amb un 4% de microsílice, inclòs sobregruix i rebot,
executat en continu i de baix cap a dalt. Inclou neteja
final. Mesurat sobre perfil teòric de revestiment.

Rend.: 1,000 63,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 21,89000 = 2,18900

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 25,36000 = 1,26800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 5,57400 5,57400

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,200 /R x 8,38000 = 1,67600

C170Z001 h Gunitadora de 24 cv 0,500 /R x 12,90000 = 6,45000

Subtotal: 8,12600 8,12600

Materials

B0817000 kg Additiu per a gunitats 8,775      x 1,94000 = 17,02350

B06E0005 m3 Formigó HA-25/P/10/IIa per a projectar de 25 N/mm2
de resistència, amb 4% de microsílice, de
consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, amb
tots els additius previs a la projecció, inclòs transport
a l'obra

0,225      x 130,23000 = 29,30175

Subtotal: 46,32525 46,32525

COST DIRECTE 60,02525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,02651

G4E2Z001P-20 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge
esquerre de la Sèquia, amb còdols existents,
recuperats del fons de llera o d'aportació, lligats amb
morter de ciment portland

Rend.: 1,000 49,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 24,50000 = 17,15000

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 21,17000 = 16,93600

Subtotal: 34,08600 34,08600

Materials

B0E2Z001 u Còdol arrodonit d'aportació 15,000      x 0,70000 = 10,50000

D0714911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a

0,0168      x 96,66330 = 1,62394
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 12,12394 12,12394

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,02258

COST DIRECTE 47,23252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,59415

G9Z4MA16P-21 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 21,75000 = 0,47850

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 24,50000 = 0,53900

Subtotal: 1,01750 1,01750

Materials

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,18000 = 2,61600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

Subtotal: 2,63845 2,63845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01526

COST DIRECTE 3,67121
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85477

K7633A1LP-22 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix
1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada no adherida i segellat amb cordó de
10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

Rend.: 1,000 16,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,055 /R x 22,51000 = 1,23805

Subtotal: 3,77405 3,77405

Materials

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

0,300      x 4,20000 = 1,26000

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú EPDM

0,044      x 18,40000 = 0,80960

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

1,000      x 9,36000 = 9,36000

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,0825      x 3,95000 = 0,32588

Subtotal: 11,75548 11,75548
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05661

COST DIRECTE 15,58614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,36545
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES ALÇADES

XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
de la construcció i demolició durant l'execució de les
obres.

Rend.: 1,000 710,00 €

COST DIRECTE 710,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 1.350,00 €

COST DIRECTE 1.350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.350,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z010 p.a Partida alçada a justificar per la realització d'un pla de
salvament piscícola: Redacció i execució. Redacció,
elaboració i execució del Pla de Salvament i rescat i
transport de peixos de la sèquia Monar de Girona.
La redacció inclou la confecció dels documents
necessaris per obtenir els permisos.
Per elaboració s'entén tramitar el Pla de Salvament
d'espècies piscícoles autòctones indicat a l'article 12
de la llei 22/2009 davant dels Serveis Territorials
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. També
comunicar les tasques al Cos d'Agents Rurals i a
l'Agència Catalana de l'Aigua un cop se sàpiga
exactament les dies d'actuació.
Per execució s'entén, a tota la longitud de la sèquia
Monar, el rescat i translocació cap al riu Ter dels
peixos autòctons i eliminació i gestió correcta dels
residus de les espècies exòtiques.
L'execució del Pla es durà a terme quan es faci
l'assecatge del canal de la Sèquia Monar, amb motiu
de les actuacions que s'hi portin a terme, previ avís
dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona.

Rend.: 1,000 1.450,00 €

COST DIRECTE 1.450,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.450,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z015 pa Partida alçada a justificar per les mesures de
prevenció de la llera tals com la instal·lació de
trampes temporals de sediments.

Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 650,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 

de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres 

de construcció o d’enginyeria civil. 

Segons l’article 4, l’obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra 

es basa en el compliment d’algun dels següents supòsits: 

 El pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte és igual o superior als 

450.759,08€ (75 MPTA.) 

 La duració estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20 

treballadors simultàniament. 

 El volum de mà d’obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels 

treballadors a l’obra, és superior a 500. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i presses. 

El present “Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar, 

(Girona)” no s’inclou en cap dels supòsits anteriors i per tant s’elabora un Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres  inclouen el condicionament de la zona d’actuació, el replanteig de les alineacions i 

rasants dels talussos, les excavacions i transport de materials sobrants a abocador i la formació 

del gunitat amb formigó projectat.  

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 

EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 

defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució 

de l’obra. 

3.1. Treballs previs  

 Eines manuals (tallants, malls, martell trencador) 

 Desbrossadora 

 Compressor 

 Generador 
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3.2. Moviment de terres 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Camió grua 

 Retroexcavadora 

 Eines manuals 

3.3. Obra civil 

 Camió 

 Camions formigonera 

 Encofrats 

 Formigoneres 

 Gunitadora  

 Camió-grua 

 Eines manuals 

 Excavadora amb martell trencador 

3.4. Serveis afectats 

 Eines manuals 

 Excavadora amb martell trencador 

 Retroexcavadora 
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4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

4.1. A les excavacions, moviment de terres: 

Riscos: 

 Atropellaments i colꞏlisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les 

màquines. 

 Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

 Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 

 Circular amb el bolquet aixecat. 

 Fallida de frens i direccions en camions. 

 Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 

 Caigudes de la cullera en reparacions. 

 Caiguda dins la zona d’excavació. 

 Atropellament i colꞏlisions en l’entrada i sortida de  camions. 

 Bolcada de les màquines. 

Mesures colꞏlectives de protecció: 

 No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

 Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 

 Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen 

línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

 Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 

 No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 

 Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 

 Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui 

idea del moviment dels mateixos. 

 Cabina amb protecció anti-bolcada. 

 El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

 Camions amb cabina protegida. 

Mesures individuals de protecció: 

 Casc homologat. 

 Ulleres anti-pols en cas necessari. 

 Orelleres anti-soroll. 

 Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

 Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 
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 Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

4.2. Per feines de paleteria en general: 

Riscos: 

 Caigudes de personal al mateix o a  diferent nivell 

 Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

 Projecció de partícules 

 Fiblades amb objectes punxants 

 Cops contra objectes 

 Ferides per punxament als peu o a les mans 

 Ferides per tall als peus o a les mans 

 Esquitxos de formigó als ulls 

 Dermatosis provocades pel ciment 

 Erosions i contusions per manipulació 

 Atropellaments per maquinària o vehicles 

 Atrapaments per la maquinària 

Mesures de protecció colꞏlectives: 

 Neteja de la zona de treball. 

 Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

 Protecció amb carcasses o pantalles dels elements  mòbils de les màquines. 
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Mesures de protecció individuals: 

 Casc de seguretat. 

 Ulleres front a la projecció de partícules. 

 Cinturó de seguretat. 

 Guants de cuiro. 

 Botes de canya alta de goma. 

 Calçat amb plantilla d’acer. 

5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

5.1. Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 

senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació  de les senyals més comuns segons 

la seva finalitat. 

5.1.1. Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció colꞏlectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 

existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 

d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 

mode informatiu. 

 Advertència risc elèctric 

 Banda d’advertència de perill 

 Prohibit el pas a vianants. 

 Senyal d’ús obligatori del casc. 

 Senyal de perill de caigudes. 

5.2. Senyalització vial 

No es preveu que les obres afectin als carrers contigus ni a la carretera, més enllà de l’entrada i 

sortida de camions, que es senyalitzarà degudament. Si que s’afectarà sobretot, el càmping i la 

zona esportiva municipal que poden mantenir una certa activitat, de manera que es prendran les 

mesures de senyalització oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles que hi circulin. La 

senyalització provisional necessària s’haurà d’efectuar d’acord amb la Norma 8.3-IC “ 

Señalización de obras”. 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou: 

 Senyal triangular de perill d’obres 

 Cons 

 Tanques mòbils. 
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5.3. Mitjans auxiliars 

 Xarxes de seguretat. 

 Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment. 

6.  RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA 

PREVENCIÓ 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

Riscos: 

 Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de colꞏlisions 

o atropellament de persones alienes a l’obra. 

 Caigudes a diferent nivell 

 Talls o punxades 

Mesures de prevenció: 

 Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

 Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

 Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC. 

7. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 

7.1. Serveis comuns 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles 

individuals amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i 

calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ 

al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si 

no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

Contingut: 
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 Aigua oxigenada 

 Alcohol de 96 º 

 Tintura de iode 

 Mercurocromi 

 Amoníac 

 Gasa estèril 

 Cotó hidròfil 

 Benes 

 Esparadrap 

 Antiespasmòdics 

 Analgèsics 

 Tònics cardíacs d'urgències 

 Torniquet 

 Bosses per aigua o gel 

 Guants esterilitzats 

 Xeringues d'un sol ús 

 Termòmetre clínic 

Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 

traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 

accidentats als centres d'assistència. 

8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 

riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre 

i fer servir. 

Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que 

l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i 

salut en el treball.  

9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 
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 Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera 

que no interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar 

amb facilitat. 

 Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els 

residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus 

i les restes de materials; no s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

 Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al 

contractista. 

 Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les 

adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos 

d’emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 

 Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la 

farmaciola que hi haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal 

d’accidents de treball a la qual estigui adscrit el contractista. 

 La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent 

material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, 

pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada 

antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions 

fetes a l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el 

Treball en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el 

presentarà al Departament de Treball. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i 

seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels 

treballadors en el centre de treball i empresa.  

11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual 

nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador 

de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres. 

12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

12.1. Legislació general aplicable 
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És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix 

per qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 

de novembre, i els següents reglaments:  

 Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

 Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

 Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

 Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

 Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

 Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

 Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

12.2. Implantació d’obra  

Senyalització 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. 

Com a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de 

ser les següents: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin 

falta mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o Instalꞏlacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

 Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill 

 Obligació: Obliga a un comportament determinat 

 Advertència: Assenyala un risc o perill determinat 

 Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de 

salvament 

 Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès. 

Vestidors i serveis higiènics 

 Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions 

gravitatòries d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 
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 L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

Instalꞏlació elèctrica provisional 

La instalꞏlació elèctrica provisional complirà, com a mínim,  els següents requisits: 

 Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran 

d'estar en perfecte estat de funcionament. 

 Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui 

transitar amb vehicles per sobre. 

 No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 

 No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables. 

 No es faran reparacions de maquinària en tensió. 

 Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi colꞏlocat un extintor.  

12.3. Maquinària pesada 

Camió-grua 

 El camió-grua normalment , dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa 

que la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

 No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instalꞏlat. 

 No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instalꞏlada sobre el camió. 

 Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

 Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

 Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

 En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i 

no es podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú 

no podrà tocar el camió-grua. 

 Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua 

està immobilitzat. 

 La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 

 No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar 

problemes. 

 Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 

 No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 

 Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de 

seguretat. 

 A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.  

Grua autoportant 
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 La grua autoportant normalment, dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a 

l’empresa que la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

 Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una 

distància igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser 

necessari l’apropament a zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i 

colꞏlocar un topall ferm per a les rodes del darrera. 

 No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics 

d’estabilització de la grua. 

 El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 

 Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions 

de càrrega i transport de càrregues. 

 Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del 

radi d’acció de les càrregues suspeses. 

 Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 

 Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

Pala carregadora / pala retroexcavadora 

 Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina 

caldrà que la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

 Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la 

cabina hi arribin gasos tòxics. 

 -Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions 

al dia. 

 Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

 L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, 

caldrà buidar i netejar d’oli. 

 En la utilització d’aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, 

una  granota de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  

 Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instalꞏlar topalls al final del recorregut, ubicats a 

un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de 

senyalització groga i negre. 

 La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

12.4. Màquines portàtils 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

 Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  
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 Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades per les 

seves carcasses protectores. 

 Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses 

completes, que sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 

 Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva 

reparació o substitució. 

 En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors 

del soroll. 

 En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

 Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de 

les bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 

12.5. Mitjans auxiliars 

Escales de mà 

 Tindran la longitud necessària per salvar l’altura que faci falta més 100 cm. de seguretat. 

 Inferiorment la base de les escales estarà rematada amb materials antilliscants. 

 L’angle d’inclinació  amb el paviment en posició d’ús serà aproximadament de 75º. 

 Si són metàlꞏliques estaran protegides contra la corrosió,  no estaran suplementades amb  

 trams soldats, i els graons tindran estries antilliscants. 

 Si l’escala és de tisora tindrà a la part superior un topall de seguretat de màxima obertura, 

i a la part mitja una cadeneta de limitació d’obertura màxima. 

 Les escales de tisora no es podran utilitzar com escales de mà. 

 Per risc de caiguda intolerable, queda prohibit a l’obra l’ús d’escales de mà per salvar 

alçades iguals o superiors a 5 m. 

12.6. Proteccions personals  

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, 

trasposat de la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. 

Requisits generals aplicables a tot tipus d’epi : 

 Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de 

manera normal l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui 

possible. 

 El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

 En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar 

impediments per adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat. 

 Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 
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 Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; 

les instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els 

rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les 

característiques dels recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i 

l’explicació de les marques que porti. 

 Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la 

vida que se li calculi a l’EPI. 

 Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

 Dintre dels EPI es distingiran tres categories: 

o Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques 

d’efectes superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes 

reversibles, i riscos per manipulació de peces calentes que no exposin a l’usuari a 

temperatures superiors als 50ºC. S’inclouen dins d’aquesta categoria els guants 

d’ús generals, els guants de protecció contra detergents, els didals d’ús 

professionals,... 

o Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les 

condicions de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la 

categoria 3. 

o Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal 

o que pugui  perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen 

dins d’aquesta categoria: els equips de protecció respiratòria filtrant que 

protegeixen contra aerosols i gasos tòxics o radioactius, els equips aïllants de 

protecció respiratòria de l’atmosfera, inclosos els destinats a la immersió, els 

equips d’intervenció en mitjans càlids que tinguin un efecte comparable a una 

temperatura ambient igual o superior als 100 º C, en flames o en projeccions de  

materials en fusió, els equips d’intervenció en mitjans freds que tinguin un efecte 

comparable a una temperatura ambient igual o inferior als 50ºC, els destinats a la 

protecció de les caigudes des d’una alçada determinada, i els destinats a protegir 

contra riscos elèctrics en tensions perilloses o alta tensió. 

Requisits complementaris a varis tipus d’epi: 

 Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en 

condicions normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

 Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 

 Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i 

seran compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 
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 Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud 

la seva durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a 

l’usuari per determinar el termini raonable de caducitat. 

 Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment 

i constituir un perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que 

es trencarà algun dels seus components per eliminar el perill. 

12.7. Mesures i proteccions colꞏlectives 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

 Mantenir netes les zones de treball. 

 Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

 Senyalització de les zones de treball. 

 Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 

 Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 

 Localitzar i senyalitzar les Instalꞏlacions públiques existents. 

 No treballar en nivells sobreposats. 

 Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

 Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

 Revisió freqüent de la maquinària. 

 Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

 Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

 Vigilància extrema en les operacions d' encofrat. 

 Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.        

 Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

 Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

 Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

 Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 

 No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions 

individuals.  

 Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 
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13. ITINERARI FINS A CENTRE ASSISTENCIAL  

En la figura següent es mostra l’itinerari fins al centre d’assistència primària (CAP) més proper. 

 

 

Itinerari fins a centre d’assistència primària (CAP) més proper.   

Zona d’actuació 
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En la figura següent es mostra l’itinerari fins a l’hospital més proper. 

 

Itinerari fins al centre hospitalari més proper. 

Finalment, en el quadre següent es mostren els telèfons d’emergències i del centre hospitalari 

més proper. 

 

 Nº de telèfon 

Emergències 112 

Centre hospitalari Santa Caterina 972 18 26 00 

 

Zona d’actuació 
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14. SIGNATURA 

 

Girona, juliol de 2021 

L’autor del projecte, 

 

Joan Macarro Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports. 

Colꞏlegiat núm.  20.306 

ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL  
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ANNEX NÚMERO 9. EBSS
 ZONES D'APLEC I SERVEIS

A09

1/1

1/400PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D'UN TRAM DEL
MARGE ESQUERRE DE LA SÈQUIA MONAR (GIRONA)

JULIOL 2021

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306

TÍTOL DEL PROJECTE: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
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ZONA D´ACOPI ZONA D´ACOPI

Pas a mantenir per accés a de les hortes

LLEGENDA

Zona per caseta d'obra i serveis

Zona per aplec de material

Zona per aplec de runa

Tancament perimetral de l'obra
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ANNEX NÚM. 10. SERVEIS EXISTENTS 
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1. INTRODUCCIÓ  

En el present annex es presenta la informació gràfica de la xarxa de serveis de l’entorn de la 

Sèquia en el tram d’actuació. Les obres descrites en el present projecte no afecten cap de les 

xarxes de serveis existents. A continuació s’adjunta la informació disponible respecte als serveis 

i les cartes de comunicació amb les companyies subministradores. 
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PLÀNOLS DE SERVEIS I CARTES DE COMUNICACIÓ 
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Línia elèctrica aèria amb 

cable trenat protegit 
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ANNEX NUM. 11. PLA DE CONTROL DE 
QUALITAT 
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ANNEX NÚM. 11 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1. INTRODUCCIÓ  

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les 

diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el 

Contractista. 

En fase de licitació, el Contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici 

de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista 

executarà al seu càrrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el 

paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc 

del Pla de Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de 

Qualitat del projecte base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus 

serveis tècnics o en els laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat 

homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el Contractista de l’obra, essent al 

seu càrrec fins l’u i mig (1,5%) per cent del pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 

de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la partida alçada a 

justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 
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Resum del pla de control de qualitat
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 4.386,67 0,00 0,00
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 9.711,20 0,00 0,00
Capítol 01.03 OBRA CIVIL 53.213,15 695,04 1,31
Capítol 01.04 SERVEIS AFECTATS 1.123,22 0,00 0,00
Capítol 01.05 MESURES AMBIENTALS 9.000,68 0,00 0,00
Capítol 01.06 NO TRAMIFICAT 2.451,40 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 21057 79.886,32 695,04 0,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

79.886,32 695,04 0,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 21057 79.886,32 695,04 0,87
Obra 01 79.886,32 695,04 0,87

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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Pressupost del pla de control de qualitat
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la  Sèquia Monar.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 21057

Capítol 03 OBRA CIVIL

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 3,000 297,78

2 J060TJ0M U Confecció d'un caixó, extracció sis de testimonis i trencament a
compressió, segons les normes UNE 83605 i UNE-EN 14488-1 (P - 2)

397,26 1,000 397,26

TOTAL Capítol 01.03 695,04

(*) Branques incompletes

EUR
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Resum del pressupost del pla de control de 
qualitat 
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la  Sèquia Monar.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 0,00
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 0,00
Capítol 01.03  OBRA CIVIL 695,04
Capítol 01.04  SERVEIS AFECTATS 0,00
Capítol 01.05  MESURES AMBIENTALS 0,00
Capítol 01.06  NO TRAMIFICAT 0,00
Obra 01 Pressupost 21057 695,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
695,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 21057 695,04

695,04

euros
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ANNEX NUM. 12. PLEC D’ESPECIFICACIONS 
TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'AIXECAMENT 

TOPOGRÀFIC 3D FINAL D'OBRA 
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La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

estableix que per tal que un producte cartogràfic assoleixi l’oficialitat, caldrà que es trobi en un estat 

suficient d’actualització i que estigui elaborat d’acord amb les normes i estàndards establerts per la 

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC).   

 

En el Terme Municipal de Girona es duen a terme una gran quantitat d’actuacions al territori que el 

modifiquen físicament de forma constant. Bona part d’aquestes actuacions es promouen directament des 

de l’Ajuntament (urbanització de carrers, construcció d’equipaments, etc.).   

 

Clàusula 1.- OBJECTE   

 

L’objecte del present Plec de Condicions Tècniques és establir les normes per l’execució dels aixecaments 

topogràfics de final d’obra (As-Built) 3D necessaris per tal d’obtenir amb tot grau de detall la realitat física 

de la zona o sector especificat, producte de tots els contractes d’obra que s’engeguen des de l’Ajuntament 

de Girona, per tal que aquests aixecaments puguin ser incorporats a la cartografia topogràfica municipal.   

El conjunt de documents que el configuren són: 

� El Plec d’especificacions tècniques (aquest document). Descriu les característiques tècniques generals 

de la base: marc de referència, contingut, fonts d’informació, mètode de captura i especificacions de 

format 

� Estructura de les dades: descriu els elements obligatoris a capturar i la seva l’estructura final 

(definició de capes). 

� Diccionari de dades. Descriu de manera detallada com capturar cada concepte i el mètode 

d’obtenció. 

� Xarxes geodèsiques: descripció de les diferents xarxes existents al municipi de Girona 

 

Clàusula 2.- CONTROL DE QUALITAT DEL PRODUCTE   

 

La cartografia final i els altres documents que constitueixen el treball objecte d’aquest plec de condicions 

tècniques seran comprovats pels tècnics  en Topografia de la Umat de l’Ajuntament de Girona. 

 

Es farà un control de qualitat exhaustiu per tal de comprovar la qualitat del producte entregat des de 

diversos punts de vista (precisió, completesa, model de dades, etc.).   

 

Per a la realització d’aquest control de qualitat, l’Ajuntament podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària la 

informació que necessiti en tot moment, a més de l’especificada en aquest plec.   

 

Els tècnics  de Topografia de la Umat podran fer esmenes i correccions i serà responsabilitat de l’empresa 

adjudicatària la realització de les correccions necessàries fins a complir les especificacions d’aquest plec.  
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1. MARC DE REFERÈNCIA    

1.1 Sistema de referència   

El sistema geodèsic de referència ha de ser l’anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference System 

1989), establert com a oficial pel Reial Decret 1071/2007 i constituït per l’el·lipsoide GRS80 (Geodetic 

Reference System 1980) i consistent amb els actuals sistemes de posicionament per satèl·lit. 

 

1.2  Materialització del sistema de referència   

A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica Utilitària de 

Catalunya (XU), i és l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’organisme responsable de la seva construcció i 

conservació i de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vèrtexs.   

 

A Girona el sistema de referència també es materialitza a través de la Xarxa Topogràfica Municipal (XL), 

equivalent a una xarxa de 5è ordre resultat de densificar la Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya (XU). 

La seva construcció, manteniment i distribució de les coordenades oficials dels seus vèrtexs és 

responsabilitat única de l’Ajuntament de Girona.   

 

A Girona, ambdós marcs de referència són concurrents i vàlids. Degut a que l’Ajuntament de Girona utilitza 

uns paràmetres de transformació concrets, caldrà utilitzar sempre les coordenades dels vèrtexs que lliuri 

l’Ajuntament.  

 

1.3 Origen de coordenades geodèsiques   

Si no s’especifica el contrari, es prendran les latituds referides a l'Equador i considerades positives al nord, 

i les longituds referides al meridià de Greenwich i considerades positives a l'est. A Catalunya, l’origen 

d’altituds serà el nivell mitjà de la mar a Alacant.    

 

1.4 Sistema cartogràfic de representació   

La representació planimètrica serà la projecció conforme Universal Transversa de Mercator (UTM). 

Aquesta projecció és coincident amb l’establerta com a reglamentària pel Reial Decret 1071/2007, que 

per a Catalunya és la projecció conforme ETRS-TM31. 

 

1.5 Precisions 

1.5.1 Planimetria (X,Y) 

La posició planimètrica dels elements ben definits i recollits en la topografia de l’obra acabada 

no diferirà de la veritable en més de 0,2 mil·límetres a l’escala de la cartografia.  

Escala de la cartografia Planimetria 
1:500 7.5 cm  
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1.5.2 Relleu (H) 

En general, les altituds dels punts acotats capturats per taquimetria no diferiran de les 

veritables en més d’un cinquè de l’interval entre corbes de nivell i el 10% restant no ho farà en 

més d’un terç de l’interval. 

Escala de la cartografia Relleu 
1:500 10 cm  

 

 

2. TREBALLS TOPOGRAFICS (TAQUIMETRIA I GPS)  

 

2.1 Objecte dels treballs   

Els treballs topogràfics descrits en aquest capítol tenen per objectiu definir l’estructura urbana sobre la 

que es recolzarà l’elaboració dels documents cartogràfics del projecte i capturar els elements que 

constituiran l’aixecament final d’obra. Bàsicament, consistiran en treballs de taquimetria i posicionament 

per satèl·lit. 

Tots els treballs topogràfics que es realitzin dins l’àmbit municipal de Girona, hauran d’estar recolzats en 

vèrtexs oficials de les xarxes existents (Annex I). En qualsevol cas caldrà utilitzar les coordenades 

controlades a les bases de dades de la Umat de l’Ajuntament de Girona, qui també  lliurarà les ressenyes 

dels vèrtexs que formen part de les diferents xarxes ubicades en el municipi. 

L’empresa adjudicatària comprovarà les coordenades dels vèrtexs lliurats per l’Ajuntament prèviament a 

la seva utilització. La finalitat d’aquesta comprovació és la detecció d’un possible canvi d’ubicació d’un 

vèrtex, del qual no estiguin assabentats els tècnics en topografia de la Umat de l’Ajuntament de Girona, 

com a conseqüència de les activitats que es desenvolupen en el territori. 

Es treballarà amb el sistema de referència oficial especificat al present Plec.  

 

2.2 Xarxes Geodèsiques de referència   

A les zones dels treballs, es partirà sempre de vèrtexs de les xarxes oficials, és a dir, de la Xarxa 

Geodèsica Utilitària de Catalunya (XU) i de la Xarxa Local (XL). Si no hi ha cap d’aquestes xarxes, 

l’adjudicatari haurà de posar-se en contacte amb els tècnics en topografia de la Umat de l’Ajuntament de 

Girona per tal de que aquest n’agilitzi la implantació a una distancia màxima de 125 metres de l’indret on 

s’hagin d’efectuar els treballs. 

 

2.3 Aparells obligatoris per als treballs de camp   

- Per a la realització de poligonals, triangulacions, interseccions inverses, s’aconsella la utilització 

d’aparells de precisió angular de 5cc.  

- En la mesura de distàncies s’utilitzarà distanciòmetre electrònica, la precisió haurà de ser de 3 

mm + 2 ppm com a mínim.  

- En la realització de radiacions és aconsellable l’ús d’aparells de les mateixes característiques 

esmentades abans, ampliant el marge de precisió angular en aquest cas fins a 20cc.  

- S’aconsella la utilització de trípode petit per a garantir la verticalitat del prisma, que, òbviament, 
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haurà de disposar de nivell esfèric.  

- En cas d’utilitzar un equip GPS, els receptors hauran de ser de doble freqüència, que permetin fer 

correccions de codi i de fase amb resultats centimètrics. 

 

2.4 Poligonació de precisió   

Els itineraris de poligonals principals (VPP) aniran enquadrats en vèrtexs de la Xarxa Utilitària (XU), i els 

itineraris de poligonals secundàries (VPS) s’iniciaran i finalitzaran en vèrtexs de poligonals principals, de 

manera que es garanteixi una densitat tal que es pugui arribar a tots els punts a mesurar sense 

sobrepassar la distància màxima de radiació (125 metres). Només en casos de força major es podrà 

recórrer als vèrtexs destacats.   

 

Els equips emprats hauran de garantir una precisió mínima de 5 segons centesimals (recomanables 3 

segons centesimals) en la mesura d’angles i de 3 mm + 2 ppm en la mesura de distàncies.   

 

La longitud màxima de les poligonals no excedirà de 1500 metres per les principals i de 750 metres per les 

secundàries. Els trams de poligonals no superaran els 250 metres i els angles entre costats consecutius de 

la poligonal no seran inferiors a 30º. 

 

No es podran acceptar poligonals amb sortida i arribada a un mateix vèrtex ni aquelles que tinguin errors 

de tancament superiors als següents:   

Error de tancament Tolerància Observacions 

Angular 30 √N cc N: nombre d’estacions 

Planimètric 30 √K mm K: long. poligonal en km. 

Altimètric 15 √K mm K: long. poligonal en km. 

 

Prèviament al càlcul i compensació de les observacions s’aplicaran les correccions i reduccions pertinents 

a les mesures fetes sobre el terreny. La compensació es realitzarà pel mètode dels mínims quadrats. 

 

2.4.1 Mètode d’observació de poligonals    

Les observacions es realitzaran tenint cura de l’estacionament de l’aparell, la verticalitat i la nitidesa de 

la punteria; el prisma s’anivellarà amb trípode de pinça i s’observarà l’angle horitzontal el més a baix 

possible. Els angles s’observaran sempre utilitzant la regla de Bessel i les distàncies es reiteraran un 

mínim de tres vegades des de cada vèrtex de la Xarxa Utilitària (XU) o bé des dels vèrtexs de la Xarxa 

Local (XL). 

  

2.4.2 Punts aïllats – Vèrtex destacats 

La seva determinació es farà de la següent manera:   

- Si es pot, des del punt destacat es faran observacions angulars i de distància a 2 punts com a 

 mínim de les xarxes existents.   

- En el cas que això no sigui possible, des d’un vèrtex de poligonal secundària o d’ordre superior es 

realitzaran mesures reiterades, 3 com a mínim de:   
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� Angles i distàncies cap al punt destacat. 

� Angles i distàncies als vèrtexs anterior i posterior de poligonal.   

 

Els punts destacats tindran el mateix ordre d’importància que els punts de Poligonals Secundàries.   

 

2.4.3 Interseccions directes, inverses, mixtes i trilateracions   

Quan no sigui possible arribar a una zona poligonant, per la llargada de la poligonal o altres factors, es 

podran determinar punts mitjançant Interseccions Directes, Inverses, Mixtes o Trilateracions. Els punts 

determinats per aquests mètodes seran del mateix ordre que els punts de Poligonals Principals.   

 

Les bases d’aquestes triangulacions i trilateracions sempre hauran de ser vèrtexs de Poligonal Principal 

(VPP) de la Xarxa Local (XL), o de la Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya (XU) o vèrtexs d’ordre 

superior.   

 

La xarxa de triangulació i/o trilateració formarà una malla homogènia, que asseguri una bona geometria 

de compensació, que es farà per mínims quadrats. Els triangles s’intentarà que siguin el més equilàters 

possible, i mai tindran angles menors de 30 graus centesimals ni majors de 170. Els costats dels triangles 

no excediran de 1000 metres, excepte impossibilitat absoluta. 

L’observació es farà pel mètode de les Voltes d’Horitzó, amb 5 reiteracions, tant en angles com en 

mesura de distàncies en trilateració, en cercle directe i invers. 

 

2.5 Aixecament taquimètric   

Els treballs de taquimetria consistiran en la mesura i processament de les dades mètriques i angulars que 

definiran la posició dels elements que es volen representar, referits la Xarxa Topogràfica Municipal de 

vèrtexs.   

 

2.5.1 Toleràncies   

Els punts d’elements capturats per taquimetria, radiats des dels vèrtexs de la Xarxa Topogràfica 

Municipal, no diferiran de la seva posició en el plànol ni de la seva cota en més de 5 i 7 cm, 

respectivament. Es fixa la distància màxima de radiació en 125 m. Aquesta distància mai superarà la 

distància del punt d’orientació. 

 

2.5.2 Elements a capturar  

Els elements que caldrà capturar de manera obligatòria definits en l’Annex II  i en l’Annex III en la fase 

d’aixecament taquimètric seran en Planimetria:   

� Voreres: Es capturaran els punts necessaris per determinar-ne la seva geometria. La mesura es farà 

a la vora inferior d’aquesta (a la cota de rigola).  

� Façanes: Caldrà capturar els punts que determinen les façanes, els canvis d’alineació, les parets 

mitgeres (punts d’arrencada de les mitgeres), sempre que aquests elements siguin accessibles des 

de la via pública.  
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� Illes i parcel·les urbanes: Es capturaran els punts de murs, tàpies, tanques metàl·liques o de 

bardissa, façanes, etc. que defineixin el perímetre de l’illa urbana.  

� Registres: Es capturaran tots els registres de servei (clavegueram, armaris elèctrics, tapes de 

registres...)  amb una cota al centre del registre.   

� Altres elements urbans: Enllumenat, semàfors, embornals. 

 

Relleu:  

� Cotes en l’eix de carrers: S’aixecaran les cotes de replè necessaris per a la definició altimètrica de la 

rasant (eix del carrer cada 25 m., canvis de rasant i punt mig de cruïlles, etc.).  

 

2.6 Estructura de les dades   

El model gràfic serà en tres dimensions (3D), amb tots els elements representats a la seva alçada (no a 

cota 0). L’estructura de nivells o capes hauran de ser els propis definits a l’Annex II. 

 

2.7 Aixecament amb GPS   

Opcionalment, es podrà fer l’aixecament amb GPS. Es podrà fer amb mètode RTK amb una estació de 

referència sobre un vèrtex de Xarxa Utilitària (XU) o Local (XL) o es podrà utilitzar el sistema RTKAT de 

difusió de correccions diferencials per a una base fixa virtual que ofereix l’ICC a través de la xarxa 

CATNET (aquest sistema només es podrà fer servir per realitzar l’aixecament, mai per donar coordenades 

a nous vèrtexs).   

 

Sempre es treballarà amb el sistema de referència oficial especificat al present Plec. El dàtum serà 

l’ETRS89, i el geoide serà l’EGM08.  

 

Les coordenades de partida dels vèrtexs son publicades a les bases de dades de la Umat de l’Ajuntament 

de Girona, qui també  lliurarà les ressenyes dels vèrtexs que formen part de les diferents xarxes ubicades 

en el municipi. 

 

La base fixa sempre s’ubicarà en un vèrtex de la Xarxa Utilitària (XU) de l’ICC o de la Xarxa Topogràfica 

Municipal (XL) de l’Ajuntament.   

 

S’intentarà minimitzar al màxim la distància entre els receptors fixa i mòbil, i aquesta mai sobrepassarà 

els 3 km. 

 

L’estacionament s’efectuarà amb una màscara d’elevació de 15º, amb una geometria de satèl·lits 

favorable tal que PDOP < 4. No es capturaran punts amb una precisió planimètrica final menor de 3 cm i 

altimètrica de 4 cm.  
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2.8 Memòria d’execució   

Una vegada finalitzat el treball s’elaborarà un informe que inclogui els punts següents:   

- Característiques del projecte. - Breu descripció del mètode de treball.  

- Característiques dels equips i programari emprats.  

- Precisions assolides.  

- Incidències    

 

 

3. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR    

a) Memòria d’execució, format PDF. 

b) Fitxer digital, format CAD (3D), corresponent a l’aixecament topogràfic definitiu estructurat segons 

    Annex II de l’àmbit d’actuació també determinat en l’Annex III 

c) Llistat en format ASCII de tots els punts observats i calculats amb les seves coordenades. El format del  

    llistat haurà de ser Número de punt, X,Y, H i codi.  

d) Report digital dels ajustos i compensacions.  

e) Certificats de calibratge dels aparells utilitzats.  
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ANNEX I  

 

Xarxes geodèsiques i topogràfiques existents a Girona 

Qualsevol dels treballs topogràfics que realitzi l’adjudicatari, haurà d’estar recolzats en vèrtexs oficials 

de les xarxes existents al municipi. En tot cas caldrà utilitzar les coordenades controlades a les bases de 

dades de la Umat. Aquesta unitat lliurarà les ressenyes dels vèrtexs que formen part de les diferents 

xarxes ubicades al nostre municipi. 

 

Xarxa del Instituto Geográfico Nacional   

Els tècnics de la Umat facilitarà les ressenyes dels vèrtexs de l’IGN que estiguin ubicats a Girona així com 

dels que es troben als municipis limítrofs. Sota cap concepte es podran utilitzar altres coordenades que 

no siguin les lliurades per l’Ajuntament. En l’actualitat es tracta de 4 vèrtexs de la Red Geodésica 

Nacional Convencional (ROI). 

 

Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya a Girona  (XU) 

• La Xarxa Utilitària és una xarxa de 4art Ordre mesurada amb GPS. Aquesta xarxa s’ha creat seguint les 

Especificacions Tècniques per al Disseny i Monumentació de la Xarxa Utilitària de Catalunya, emeses per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), i la Llei 11/1994 sobre senyals geodèsics, de l’11 de Juliol de 

1994.  

• En l’actualitat està formada per 43 vèrtexs geodèsics repartits de forma homogènia i repartits en la 

totalitat del terme municipal (sòl urbà i sòl rústic).   

• La majoria dels vèrtexs estan ubicats en llocs elevats o destacats, amb visibilitat en la major part de 

l’horitzó garantint la visibilitat a almenys dos punts de la mateixa xarxa.  

• Densitat mitjana de la xarxa:   Zona urbana: 800 m. Zona rústica: 1000-1200 m  

• La monumentació d’aquests vèrtexs s’ha fet tenint present que la base i suport han de ser sòlids, 

estables i garantir la seva permanència.  

• Els vèrtexs estan materialitzats amb els senyals oficials de l’ICC  

 

Tipus de senyal Característiques del terreny 

Tipus 1 Roca o via pública 

Tipus 2 Terrats o elements horitzontals d’edificis o roca 

Tipus 3 Zones rurals, de conreus o muntanyoses 
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ANNEX I  

 

Tipus 1 · roca o via pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus 2 · Terrats o elements horitzontals d’edificis o roca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus 3 · Zones rurals, de conreus o muntanyoses  
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ANNEX I  

Xarxa Topogràfica Municipal  

 

Xarxa Topogràfica · Xarxa Local (XL) 

La xarxa topogràfica està formada actualment per un total de 93 vèrtexs distribuïts per tot el terme 

municipal. En general, els vèrtexs que integren aquesta xarxa cobreixen la zona no urbana .Tenen visual 

directa coma mínim entre 3 d’ells, per tal de poder ser utilitzats en topografia clàssica. Estan 

materialitzats amb dos tipus claus oficials (geopunts).  

 

Xarxa de Poligonals Principals (VPP) · Xarxa Local (XL) 

• La Xarxa de Poligonals Principals està formada actualment per una sèrie de poligonals, totes elles 

enquadrades en Vèrtexs Geodèsics de la Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya i té una densitat major 

de punts.   

• La densitat de la xarxa de punts de poligonals principals és d’aproximadament 300 a 500 metres en zona 

urbana i 500 a 800 metres en zona rústica, excepte casos d’impossibilitat absoluta per les condicions del 

terreny.  

• En zona urbana, les poligonals segueixen els principals carrers entre vèrtexs de la xarxa geodèsica, i en  

• Fins al moment, s’han col·locat i mesurat les coordenades UTM de 16 poligonals principals amb un total 

de 111 vèrtexs. Aquests s’han materialitzat amb claus oficials de l’Ajuntament de Girona i s’han codificat 

tal com s’indica en la següent imatge:  

 

 

Tipus de geopunts de la Xarxa Topogràfica Municipal (XL) 

 

 

Tipus geopunt - 1 

 

 

 

 

 

Tipus geopunt - 2 amb arandela 
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ANNEX II 

Estructura de dades 

 

GRUP NOM CAPA  ELEMENT 

VIALITAT 01_VOR Línia de vorera 

   CONSTRUCCIÓ 01_MUR Línia de mur 

 02_TN Línia de tanca (filat) 

 03_TV Línia de tanca vegetal 

 04_MIT Línia d’arrencada de mitgera 

 05_FA Línia de façana 

   REGISTRES 01_C Tapa de clavegueram 

 02_EP Tapa enllumenat públic 

 03_SF Tapa registre semafòric 

 04_TL Tapa registre telecomunicacions  

 05_APOT Tapa Aigua potable 

 06_GAS Tapa registre de gas 

 07_TA Tapa registre d’aigua 

 08_RNI Tapa de registre no identificat 

 09_RELEC Tapa de registre d’electricitat 

 10_AL Armari elèctric 

 11_AEP Armari enllumenat públic 

 12_ASEM Armari semafòric 

 13_ANI Armari no identificat 

   HIDROLOGIA 01_EM Embornal 

 02_RI Registre d’incendis 

   ENERGIA 01_FNL Fanal 

 02_SEM Semàfor 

   RELLEU 01_COTA Cota de replè 
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ANNEX III 

Diccionari de dades 

En el diccionari de dades es descriu com capturar cada element obligatori descrits en l’Annex II 
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CONCEPTE  Vorera 01_VOR 

 
Part lateral o central d’una via urbana o una carretera destinada al pas dels vianants. Generalment és més 
alta que la calçada, però en alguns casos es troba al mateix nivell. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
TIPUS  

 

Atenent a la seva relació respecte a la calçada es classifiquen en: 

• Vorera exterior 

Delimita la vorera per la part adjacent a la calçada. 

• Vorera interior 

Delimita la vorera per la part no adjacent a la calçada. Es captura per la part 
superior i no es recull quan coincideix amb un altre element de més prioritat 
com un mur, un edifici, etc. 

• Vorera a nivell 

Tram de vorera a mateix nivell que la calçada. Quan es troba al mateix nivell de 
la calçada es captura la vorera exterior, deixant els embornals a la part exterior 
de la vorera. 

• Vorera exterior amb gual per a cotxes  

Tram de vorera per on es permet l’accés de vehicles.  

• Vorera exterior amb rebaix per a vianants  

Tram de vorera on hi ha un rebaix per a facilitar l’accés de vianants.  

 

 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturen pel seu contorn les voreres i vorades. 

Si es troba al mateix nivell de la calçada es recull amb aquest 
concepte la vorera exterior, deixant els embornals a la part 
exterior de la vorera. 

En cada vèrtex la 
cota inferior de la 
vorera. 

 EXEMPLES  
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CONCEPTE  Mur 01_MUR 

 
Paret d'almenys 30 centímetres d'amplada i 40 centímetres d'alçada construïda en un espai descobert. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
TIPUS  

Atenent a si existeix o no una tanca sobre el mur es classifiquen en: 

• Mur 

• Mur amb tanca  

 
FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  
 

Si té una amplada superior a 0,5 mil·límetres a escala de la 
cartografia es captura pel contorn. En cas que no sigui així, es 
captura pel marge més proper a un vial, per a facilitar tasques de 
revisió de camp, o mantenint alineacions amb altres elements, com 
filats o tàpies. 

Queden interromputs en les portes. 

La del terreny si 
es recull amb 
taquimetria, i la 
de la cota més 
elevada en cada 
vèrtex si es recull 
amb restitució. 

    

    

 
EXEMPLES 
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CONCEPTE  Tanca 02_TN 

 
Element que circumda un espai de terreny o tanca una obertura no inclòs en cap altre concepte. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  
 

Es captura pel marge més proper a un vial. 

Queden interrompudes en les portes. 

La del terreny  

    

    

 

 
EXEMPLES 
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CONCEPTE  Tanca Vegetal 03_TV 

  
Element de tancament fet de vegetació que circumda un espai de terreny o tanca una obertura. 

 
 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetría En general es recull pel marge més proper a un vial, per a facilitar 
tasques de revisió de camp, o mantenint alineacions amb altres  
elements, com filats o tàpies. Quan l’element delimita una  
propietat o quan coincideix amb el límit d’illa urbana sempre es  
recull pel marge extern. Quan separa dues parcel·les es recull  
per l’eix.  
Queden interromputs en les portes. 
 

La del terreny 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLES 
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CONCEPTE  Mitgera 04_MIT 

 
Paret comuna que actua com a límit entre dos edificis. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria 
 

Les parets mitgeres (punts d’arrencada de les mitgeres),  
sempre que aquests elements siguin accessibles des  
de la via pública 
 

La del terreny 

    

 
EXEMPLES 
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CONCEPTE  Façana 05_FA 

 
Línia que delimita el contorn d’un edifici o agrupació d’edificis que no es troben sota ponts o altres edificis. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria  
 

Es captura pel límit exterior dels edificis o agrupacions d’edificis, 
amb un vèrtex a cada canvi d’alineació horitzontal.  

 

La del terreny 

 
EXEMPLES 
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CONCEPTE  Registre de clavegueram 01_C 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa de clavegueram 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punt d’inserció 
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CONCEPTE  Registre d’enllumenat públic 02_EP 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa d’enllumenat públic 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Registre semafòric 03_SF 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa semafòrica. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Registre de telecomunicacions 04_TL 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa de telecomunicacions. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punt d’inserció 
Punt d’inserció 

Punt d’inserció 
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CONCEPTE  Registre d’aigua potable 05_APOT 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa d’aigües. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Registre de gas 06_GAS 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa de gas. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punt d’inserció Punt d’inserció 

26

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 
CONCEPTE  Registre de pou d’aigua 07_TA 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment al terra i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a un pou d’aigua. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punt d’inserció 
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CONCEPTE  Registre no identificat 08_RNI 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a una xarxa no identificada. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Registre d’electricitat 09_RELEC 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa elèctrica. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

Punt d’inserció 
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CONCEPTE  Armari elèctric 10_AL 

 
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa elèctrica. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  El punt d’inserció serà la cantonada esquerra-abaix mirant a 
façana, i en cas que no hi hagi façana serà la cantonada esquerra-
abaix mirant al  nord. 

Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Armari enllumenat públic 11_AEP 

 
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i infraestructura de la xarxa d’enllumenat 
públic. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  El punt d’inserció serà la cantonada esquerra-abaix mirant a 
façana, i en cas que no hi hagi façana serà la cantonada esquerra-
abaix mirant al  nord. 

Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Armari semafòric 12_ASEM 

 
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa semafòrica. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  El punt d’inserció serà la cantonada esquerra-abaix mirant a 
façana, i en cas que no hi hagi façana serà la cantonada esquerra-
abaix mirant al  nord. 

Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Armari no identificat 13_ANI 

 
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i infrastructura d’una xarxa no identificada. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  El punt d’inserció serà la cantonada esquerra-abaix mirant a 
façana, i en cas que no hi hagi façana serà la cantonada esquerra-
abaix mirant al  nord. 

Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Embornal, reixa de clavegueram 01_EM 

 
Símbol que representa el forat de desguàs practicat, habitualment, al costat d’una calçada que pot ser 
tapat per una reixa petita. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es captura pel centre de l’element Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Registre d’incendis (Boca d’incendis) 02_RI 

 
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada i cobert amb una tapa metàl·lica per 
accedir a la xarxa d’aigua i que s’utilitza per a subministrar aigua a pressió per a l’extinció d’incendis. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es capturarà pel centre del registre Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Fanal 01_FNL 

 
Element destinat a la il·luminació d’una via pública consistent en una font lluminosa col·locada a l’extrem 
d’una columna o al terra o en una paret. 

 
GEOMETRIA  Punt  

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es captura pel centre de la columna o ran de paret. 

Es capturen tots els tipus de fanals, inclosos els penjats al mig del 
carrer. 

• Fanal paret 

• Fanal bàcul 

• Fanal penjat 

• Fanal columna 

• Fanal a terra 

 

Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

36

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 
CONCEPTE  Semàfor 02_SEM 

 
Símbol que representa una senyal lluminós de circulació que serveix per a regular el trànsit de vehicles i 
vianants. 

 
GEOMETRIA  Punt  

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es captura pel centre de l’element de suport. 

 

Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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CONCEPTE  Cota altimètrica de replè 01_COTA 

 
Punt sobre el terreny del qual es dóna l’altitud. 

 
GEOMETRIA  Punt i text 

FASE MÈTODE DE CAPTURA ALTITUD 

 Taquimetria  Es col·loquen en colls, pics, caps d’escarpat, fons d’una depressió,  

confluència de cursos fluvials de dos marges, places urbanes,  

cruïlles de carrers, patis d’edificacions, esplanades, pistes  

esportives, capçaleres de pista en els aeroports i aeròdroms,  

interior de zones d’extracció i interior de parcel·les rústiques aparents.  

En els ponts i pontons es posen cotes sobre el terreny prop de sota  

el pont o pontó.  

En les vies de comunicació se situen cotes aproximadament cada 3 cms  

a l’escala de la representació tenint cura de que quedin col·locades  

en els encreuaments no elevats, en les entrades de túnels, en el  

punt més alt d’un port de muntanya, o bé on hi ha un canvi de  

pendent. En autopistes i autovies se situen sobre perfils transversals  

de manera que hi hagi les mateixes cotes a cada sentit de circulació.  

La densitat de cotes altimètriques ha de ser variable segons el tipus  

de terreny, en un terreny pla amb poques corbes de nivell o en una  

zona on les corbes de nivell representin un terreny poc uniforme,  

caldrà col·locar les cotes suficients perquè quedi reflectida 
l’altimetria.  

 

Sobre el terreny 

 
EXEMPLES  
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ANNEX NÚM. 13. ESTUDI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
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1. ANTECEDENTS 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de 

residus Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la 

demolició d’immobles i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica 

per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva 

producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, 

valorització i adequat tractament dels materials destinats a l’eliminació.    

2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 

30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 

18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de resiudos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 
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- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado (BOE 7/04/2015). 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell 

Assessor de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment 

telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de 

residus i la solꞏlicitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de 

Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment 

de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents 

que gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósitos en vertedero. 

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de 

los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías 

espongiformes transmisibles. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 
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- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, 

de 30.7.88.  

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 

de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen 

animal no destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instalꞏlacions d’incineració 

de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 
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- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 

agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 

residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables 

en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, 

reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, i de modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

procediments de gestió de residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 

recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 

uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 
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- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a 

l’aprovació per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la 

seva sessió d’11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la 

construcció (2001-2006) per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de 

la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del 

Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases 

de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el 

artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles 

de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 

de 24-04, de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico 

reutilizables en cadena cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo 

de Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y 

Aparatios que los contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo 

de Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos 

Peligrosos. 
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- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, 

relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades 

en el medi aquàtic de la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 

1481/2001, de 27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el 

depósito en vertedero. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de 

Catalunya. 

- Decret 16/2010, de 16-02-2010, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del 

anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización 

de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 

123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del 

anexo II de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 

316.31-12-2016. 
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- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons 

econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la 

refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

2.2. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(PCAA), (DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats colꞏlaboradores de medi ambient 

(DOGC 30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Real Decreto 379/2001 de 06-04 aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC): MIE APQ-1, 

MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 

10/05/2001). 

- Real Decreto 105/2010, de 05 de febrero de 2010, por el que se modifican 

determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos 

químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 

"almacenamiento de peróxidos orgánicos". 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. 
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- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de 

harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de 

animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn 

amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 

de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 

d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 

4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 

de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i 

s’adapten els seus annexos. 
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- Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 

taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-2008, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evacuación de Impacto Ambiental de proyectos (TRLEIAP). 

- Ley 6/2010, de 24-03-2010, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobados por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11-01-2008. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, 

sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que 

deroga parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a 

la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, 

sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las 

emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y 

sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los 

vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección 

de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución 11-09-2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional 

de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de 

nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 
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- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del 

área de medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-

2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-

1983, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la 

millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric, aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa 

al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la 

Directiva 85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 

2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 

peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 

al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
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- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la 

fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 

de juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 

comarcal i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Real Decreto 2016/2004 de 11-10-2004, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-8 “Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato 

amónico con alto contenido de nitrógeno”. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus 

a Catalunya. 

- Ley 308, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción 

de desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del 

tractament de les deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 

de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 

d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 

4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la 

presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al 

Reial Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats 

potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls 

contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. 

DOGC. Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, 

relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 

atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 

2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-2016. 
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- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-

2017. 

- Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 

de l’ambient atmosfèric. 

- Cor. err.. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real 

Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. 

Nº 18. 21-01-2017. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. 

Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la 

Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio 

ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que 

regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales 

estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales 

sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus 

procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE. Nº 

142.15-06-2017. 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.  

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Annex núm. 13 Estudi de gestió de residus 
 

16 21057_A13_residus 

3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de 

residus generats durant l’execució del  Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge 

esquerre de la Sèquia Monar, Girona.  

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es 

realitza una estimació de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s’ha utilitzat 

el programa de Simulació de Residus, publicat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció 

(ITEC). Seguidament, es desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de de residus a 

l’obra, així com les operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus. 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran 

una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també 

s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat 

a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures 

que a continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a 

algun dels seus aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la 

minimització i prevenció dels residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de 

control de bones pràctiques: 
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5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

5.1. Introducció 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció 

de la tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos 

mitjançant el Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no 

especial o inert) i les seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació 

de les quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

5.2. Tipologia de residus 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst 

que es generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la 

gestió dels residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta 

norma és aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres 

i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra 

diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui 

acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 
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En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l’obra que no han patit 

modificacions en la seva composició s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte. 

5.3. Quantificació dels residus generats 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació 

del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present 

apartat 

Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

Capítol XXXXXX  

PLÀSTIC FUSTA RUNA 
FERRALL

A 

PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETAL

S 

RESIDUS 

ESPECIAL

S 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapít

ol 
XXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 

en obra. 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 

dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu 

que es genera per a cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que 

no es produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la 

informació generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el 

Factor de conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 

generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENDERROCS 3.423,68 - - - - - - - - - - - -
Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 8.452,83 0,0006 5,0717 0,0001 0,8453 0,0028 23,6679 0,0002 1,6906 0,0000 0,3381 0,0015 12,6792

Subtota l 11.876,51 5,0717 0,8453 23,6679 1,6906 0,3381 12,6792

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PRESES DE REG 943,88 0,0002 0,1888 - - 0,0002 0,1888 - - 0,0000 0,0378 - -

Subtota l 943,88 0,1888 0,1888 0,0378

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ESTRUCTURES I CONTENCIONS 44716,93 - - - - 0,0001 4,4717 0,0001 4,4717 0,0000 1,7887 - -

Subtota l 44716,93 4,4717 4,4717 1,7887

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 1.350,00 - - - - - - - - 0,00004 0,054 - -

Subtota l 1.350,00 0,054

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

5 8 .8 8 7 ,32 - 5 ,2 6 - 0 ,8 5 - 2 8 ,3 3 - 6 ,16 - 2 ,2 2 - 12 ,6 8

5 8 .8 8 7 ,32

6 7 .16 0 ,9 2

TOTALS 0 ,0 00 0 4 2 ,3 6

TOTALS

PRES SUPOS T 
TOTAL

PLÀSTIC FUSTA

RESTES VEGETALS

TOTALS
PRES SUPOS T 

TOTAL
RESIDUS ESPECIALS

Fc Volum (m³)

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

Ca pí tol S EGURETAT I SALUT

PRES SUPOS T 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

Ca pí tol OBRA CIV IL

PRES SUPOS T 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Ca pí tol CANALITZACIONS
PRES SUPOS T 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PRESSUPOS T D'EX ECUCIÓ MATERIAL

PRES SUPOS T 
TOTAL

TOTALS +PAJ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Ca pí tol ENDERROCS  I MOVIMENTS DE TERRES

PRES SUPOS T 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA
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6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure 

i minimitzar la producció de residus. 

6.1. Mesures genèriques de minimització de residus 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es 

tindrà en compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva 

naturalesa. 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres 

són diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes 

més rellevants a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la 

identificació de la producció de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del 

rebuig en altres fases. 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en 

compte en cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

6.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l’obra  

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han 

tingut en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en 

compte també durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

 Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es 

generaran en l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix 

és preveure i quantificar les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat 

d’augmentar l’eficàcia de la seva gestió. 

 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 

l’execució de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés 

residus sobrants d’execució. 

 Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que 

romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la 

finalitat d’evitar que el trencament de peces doni lloc a residus. 

 Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, 

especialment dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin 

amb els no perillosos. Una barreja entre les diferents tipologies de residus 

contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de reutilitzacióo reciclatge. 
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 Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la 

quantitat i millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una 

banda, el present Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació 

de l’obra es recomana l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la 

seva gestió. dels residus generats durant l’obra, en el qual es proposen mesures per 

a la seva minimització, reciclatge i/o gestió 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el 

personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i 

els aspectes relacionats amb la seva minimització. 

6.1.2. Fase d’execució de l’obra 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, 

l’interès per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) 

coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les  

directrius del Pla de residus. 

 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les 

fases de projecte i de programació. 

 Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre 

de vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, 

ja que un cop usats es convertiran en residus. 

 Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 

inutilitzar-los. 

 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, 

la separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

 El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més 

eficaç de reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des 

del primer moment, en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si 

es mesclen amb altres de diferents, la posterior separació incrementa els costos de 

gestió i disminueix el seu potencial de  reciclatge. 

 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes 

descontrolades. 
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 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-

los en el moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i 

protegits, en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en 

completi la valorització. 

 Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els 

recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que 

transporta els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les 

accions a què es troben sotmesos no siguin causa d’un abocament descontrolat o 

una caiguda de material. 

 Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i 

el malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

6.2. Mesures específiques de minimització de residus 

6.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la 

utilització final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es 

realitzi una incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es 

convertiran en residus. Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

 Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de 

l’obra, evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una 

disminució de la superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que 

part del material es faci malbé i esdevingui un residu. 

 Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus 

innecessaris en espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

 Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant 

lones i/o elements separadors del sòl. 

 Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un 

apartat en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes 

de l’obra es faci càrrec dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

 Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment 

perillosos. 

 Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció 

davant l’adquisició de materials nous. 
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 Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les 

fitxes de seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions 

atmosfèriques, etc. 

 Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o 

reciclats propers a la ubicació de l’obra. 

6.2.2. Restes i sobrants de formigó 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i 

la neteja de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les 

proximitats de les zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres 

(accessos), seguint els criteris següents: 

 Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si 

s’utilitzen contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys 

pràcticament plans, sense risc d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de 

pas de les formigoneres i sempre dins de l’àmbit de la pròpia obra. 

 Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. 

En el cas d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

 Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb 

freàtics elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

 Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats 

necessàries en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui 

possible en la millora d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

6.2.3. Parc de maquinària 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta 

no està intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es 

duran a terme les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la 

generació d’una certa quantitat de residus. 

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la 

identificació prèvia de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les 

tasques de manteniment permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la 

següent manera: 
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 Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de 

vehicles i maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

 Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i 

maquinària al taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en 

àrees prèviament delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb 

plàstics o lones per impedir la contaminació del sòl. 

 L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir 

qualsevol possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de 

maquinària. 

 L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de 

contaminants al substrat o a les aigües superficials. 
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7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

7.1. Consideracions generals 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus 

en origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en 

origen serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els 

residus externament. 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar 

una correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

 Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus 

de Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

 Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer 

les obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de 

Residus. 

 Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors 

adequats per a cada residu. 

 Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment 

dels residus per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 

contaminacions. 

 Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el 

moment en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 

emplaçaments específics dins l’obra. 

 El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

 En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè 

complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament 

segellada. 

 Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de 

cinc anys. 

7.2. Residus no especials 
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Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de  residus 

ha de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt 

de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen 

els residus originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran 

de ser aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador 

específic. 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins 

la mateixa obra són els següents: 

 Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre 

que sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop 

finalitzada l’obra, aquesta fusta passarà a ser un residu. 

 Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en 

operacions i instalꞏlacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest 

material es tractarà com un residu. 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra 

i, per tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de 

tractament extern dels residus. 

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva 

tipologia i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa 

s’especifiquen els contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 
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En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra 

plantejada així com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai 

destinat a la seva classificació. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució 

proposada per a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus 

al llarg de l’obra. Aquests espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida 

de materials com runa, ferralla, fusta, plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament 

identificats i senyalitzats. 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials 

seran els següents: 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

 Contenidor de 9 m3 per inerts. 

 

Senyalització dels 

contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 

barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 

legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus 

No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 

d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 

residu:
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Condicions generals d’emmagatzematge: 

 Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal 

d’evitar una mala segregació de residus. 

 Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua 

preferiblement. 

 Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes 

a la xarxa de sanejament de la zona. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus 

donat que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar 

i pot donar lloc a la caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 

assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu 

contingut als punts nets generals de l’obra. 

7.3. Residus especials 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, 

tòner d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà 

baixa tenint en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i 

emmagatzemar en recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els 

residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients 

estancs, etc.) i a resguard de les inclemències meteorològiques. 

 El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i 

contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, 

material absorbent, etc). 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 

d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 

específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i 

que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que 

no s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 
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 Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis 

mesos. En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció 

de residus  especials i la durada de l’obra, es solꞏlicitarà a l’Agència de Residus de 

Catalunya el permís corresponent d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per 

un període superior a sis mesos. 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres 

residus especials. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàlꞏlics que contenen un matriu 

sòlida i porosa perillosa. 

 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba 

protectora contaminada per substàncies perilloses. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de 

les activitats d’obra. 

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE 

RESIDUS 

8.1. Consideracions generals 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer 

lloc s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la 

mateixa obra. 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o 

reciclatge extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva 

transformació o trituració (fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, 

reciclatge d’acer o ferro, etc.). 

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és 

l’abocament controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 
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Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals 

s’emmarca legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es 

basa en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus, que deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. A nivell estatal, es troba 

regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, a més de les 

disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

8.2. Reutilització de residus 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la 

mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també 

des del punt de vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una 

forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès 

que es tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no 

es tracta en el present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures 

correctores d’impacte ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com 

a millora de terrenys o per a la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la 

gestió a través d’un abocador de terres i runes. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva 

perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé 

dipositar-los en un abocador específic. 

8.3. Tractament extern dels residus 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor 

autoritzat, essent els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i 

la valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la 

finalitat d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a 

les gestions d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats 

en abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador 
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controlat autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, 

hauran de dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, 

hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per 

al medi. 
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A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra. 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 

web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

Destí dels residus segons 

tipologia

Tones m3 Codi Nom

25,791 17,194 Terres i runes

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

0,064 16,087

0,000 0,000

1,018 1,107

1,507 7,537

Tones m3 Codi Nom

    4,331 5,414

Quantitat estimada Gestor
Residus Especials

4

Observacions

Observacions

Observacions

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de 

l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Quantitat estimada Gestor
Inerts

Quantitat estimada Gestor
Residus No Especials

Reciclatge

Planta de  transferència

Planta de  selecció

Dipòsit

Reciclatge  de  metall

Reciclatge  de  fusta

Reciclatge  de  plàstic

Reciclatge  paper‐cartró

Reciclatge  altres

Planta de  transferència

Planta de  selecció

Dipòsit

Instal∙lació  de  gestió de  
residus especials

Deposició  de  terres i  runes
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9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A 

L’OBRA 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments 

separatius o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal 

d’aconseguir la separació dels residus es duran a terme les següents accions: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i 

plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com 

restes de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separadament. 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de 

l’obra, almenys, un cop per setmana. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del 

residu; Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon 

del titular dels residus. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el 

condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar 

correctament des del començament de la fase constructiva. 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de 

la correcta gestió de cadascun d’ells. 

Gestió de residus no especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

 Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament 

de material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal 

d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits 

físics de l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció 

que es disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent 
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 Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes 

de gran format i resistents a l’aigua. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que 

un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc 

a la caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

 S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i 

els sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de 

punts específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les 

formigoneres hauran de complir les següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

c) Senyalitzar-les convenientment. 

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl 

(làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades 

directament al terreny), o bé colꞏlocar contenidors estancs. 

 Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec 

d’aquests materials almenys, dos cops per setmana. 

Gestió de residus especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

 Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o 

zones habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en 

una zona delimitada i clarament senyalitzada. 

 Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de colꞏlocar en una zona on no estiguin 

en contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, 

recipients estancs, etc.). 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de 

seguretat, material absorbent, etc.). 

 L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències 

meteorològiques. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que 

no s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Annex núm. 13 Estudi de gestió de residus 
 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar (Girona) 39 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 

d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 

específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i 

que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització 

obligatòria per part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de 

la seva incorporació, que inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

  Normativa d’aplicació 

  Tipologia de residus: no especials i especials. 

  Identificació de les activitats generadores de residus 

  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

  Mesures de gestió: 

o  Separació i emmagatzematge de residus. 

o  Eliminació dels residus. 

  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a SET-CENTS DEU EUROS (710,00 €). 

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost: 

 Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara 

que no s’han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que 

aquests conceptes ja es troben inclosos en les partides de demolició del projecte. 

 Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que 

en el moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen 

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el 

present estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a 

justificar. 

11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per 

part del contractista seran les següents: 
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 Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi 

de Gestió de Residus. 

 Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i 

es gestiona com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

 Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, 

palets de fusta, bidons... 

 Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria 

orgànica en abonament... 

 Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. 

Confirmar que l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i 

emmagatzematge de residus d’obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, 

etc., és el definit al present Estudi, i, en cas que no ho sigui, definir una ubicació més 

adequada. 

 Colꞏlocació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de 

classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els 

materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió 

dels residus. 

 Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

 Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

 Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen 

considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels 

problemes d’expansivitat que ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la 

fracció pètria anomenada runa neta). 

 Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament, 

deixant constància escrita de la quantitat. 

 Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

 Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb 

contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

 Reciclat dels dissolvents per mitjà de destilꞏladores o per mitjà d’empreses que 

proporcionen aquest servei. 

 Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 
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 Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu 

de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

 Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, 

sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i 

d’acord amb la legislació vigent. 

 Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció 

es procedirà immediatament al seu control i neteja. 

 Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de 

vessament de substàncies potencialment contaminants. 
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DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS
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ÍNDEX DE PLÀNOLS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ
D'UN TRAM DEL MARGE ESQUERRE DE LA SÈQUIA MONAR

(GIRONA)

GIRONA

Gironès

ZONA ACTUACIÓ

1 -. SITUACIÓ EMPLAÇAMENT I ÍNDEX 1

2 -. PLÀNOL DE PLANEJAMENT I LÍMIT DE FINQUES 1

3 -. ESQUEMA GENERAL DE LA SÈQUIA 1

4 -. TOPOGRÀFIC DE DETALL 1

5 -. SERVEIS EXISTENTS 1

6 -. PLANTA ENDERROCS 1

7 -. REPARACIÓ MARGE DE LA SÈQUIA

7.1 -.  PLANTA ACTUACIÓ 1

7.2 -.  PERFIL LONGITUDINAL 1

7.3 -.  SECCIONS TRANSVERSALS 1

7.4 -.  SECCIONS TIPUS 1

7.5 -.  DETALLS CONSTRUCTIUS 1

8 -. SERVEIS AFECTATS. PRESES DE REG EXISTENT A SUSTITUIR 1

9 -. PROCÉS CONSTRUCTIU 1

EMPLAÇAMENT
E:1/10.000

SITUACIÓ
E:1/25.000

TÍTOL Núm. DE
FULLS

PLÀNOL
Núm.

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX

01

1/1

DIVERSESPROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D'UN TRAM DEL
MARGE ESQUERRE DE LA SÈQUIA MONAR (GIRONA)

JULIOL 2021

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306

T≈TOL DEL PROJECTE: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: T≈TOL DEL PL∏NOL: ESCALA: PL∏NOL N”M.:

FULL:
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PLÀNOL DE PLANEJAMENT I
LÍMIT DE FINQUES

02

1/1

1/1000PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D'UN TRAM DEL
MARGE ESQUERRE DE LA SÈQUIA MONAR (GIRONA)

JULIOL 2021

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306

T≈TOL DEL PROJECTE: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: T≈TOL DEL PL∏NOL: ESCALA: PL∏NOL N”M.:

FULL:

ZONA ACTUACIÓ
Superfície de l'àbmit

1.360 m²

PLANTA PARCEL·LARI

PLANTA PLANEJAMENT

N

E

S

O

ZONA ACTUACIÓ
Superfície de l'àbmit

1.360 m²
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Excavació terra vegetal = 0.26 m²

Excavació terra vegetal = 0.28 m²

Excavació terra vegetal = 0.33 m²

Excavació terra vegetal = 0.33 m²

Excavació sediments en el peu = 0.28 m²

Excavació sediments en el peu = 0.28 m²

Excavació sediments en el peu = 1.19 m²

Excavació sediments en el peu = 1.33 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.35 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.33 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.35 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.36 m²

Gunitat de formigó projectat = 2.75 m

Gunitat de formigó projectat = 2.85 m

Gunitat de formigó projectat = 3.25 m

Gunitat de formigó projectat = 3.15 m

Terraplenat per recreixement de mota = 0.35 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.40 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.71 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.64 m²

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 2.70 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 2.80 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.18 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.05 m
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Excavació terra vegetal = 0.55 m²

Excavació terra vegetal = 0.57 m²

Excavació terra vegetal = 0.27 m²

Excavació terra vegetal = 0.27 m²

Excavació sediments en el peu = 1.36 m²

Excavació sediments en el peu = 1.48 m²

Excavació sediments en el peu = 1.31 m²

Excavació sediments en el peu = 1.34 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.32 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.34 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.32 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.33 m²

Gunitat de formigó projectat = 3.40 m

Gunitat de formigó projectat = 3.05 m

Gunitat de formigó projectat = 3.05 m

Gunitat de formigó projectat = 3.05 m

Terraplenat per recreixement de mota = 0.96 m²
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Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.17 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.03 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 2.95 m
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Excavació terra vegetal = 0.34 m²

Excavació terra vegetal = 0.37 m²

Excavació terra vegetal = 0.38 m²

Excavació terra vegetal = 0.23 m²

Excavació sediments en el peu = 1.34 m²

Excavació sediments en el peu = 0.75 m²

Excavació sediments en el peu = 1.32 m²

Excavació sediments en el peu = 1.40 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.29 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.34 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.30 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.42 m²

Gunitat de formigó projectat = 3.00 m

Gunitat de formigó projectat = 3.25 m

Gunitat de formigó projectat = 2.90 m

Gunitat de formigó projectat = 2.85 m

Terraplenat per recreixement de mota = 0.52 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.44 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.74 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.24 m²

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 2.91 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.24 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 2.90 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 2.83 m
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Excavació terra vegetal = 0.35 m²

Excavació terra vegetal = 0.48 m²

Excavació terra vegetal = 0.33 m²

Excavació terra vegetal = 0.30 m²

Excavació sediments en el peu = 1.32 m²

Excavació sediments en el peu = 1.27 m²

Excavació sediments en el peu = 1.40 m²

Excavació sediments en el peu = 0.85 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.36 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.33 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.35 m²

Reconstrucció de mur de rierenc = 0.40 m²

Gunitat de formigó projectat = 2.95 m

Gunitat de formigó projectat = 3.25 m

Gunitat de formigó projectat = 3.20 m

Gunitat de formigó projectat = 3.35 m

Terraplenat per recreixement de mota = 0.37 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.74 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.50 m²

Terraplenat per recreixement de mota = 0.05 m²

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 2.94 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.25 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.21 m

Membrana impermeable de cautxu sintètic (butil) = 3.17 m

L=148.631

PC.74

PC.74

PC.74

PC.74

REPARACIÓ MARGE DE LA SÈQUIA
SECCIONS TRANSVERSALS

07.3

4/4

1/100PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D'UN TRAM DEL
MARGE ESQUERRE DE LA SÈQUIA MONAR (GIRONA)

JULIOL 2021

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306

T≈TOL DEL PROJECTE: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: T≈TOL DEL PL∏NOL: ESCALA: PL∏NOL N”M.:

FULL:

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



MARGE DRET

àmbit de titularitat públicaàmbit de titularitat privada (hort)

MARGE ESQUERRA

SÈQUIA MONAR

LLEGENDA

1. Tala de canyes i acàscies existents (sense extracció d'arrels) i aplicació d'herbicida injectat

2. Excavació de terra vegetal (20cm)

3. Excavació sediments en el peu

4. Restitució de mur de mamposteria de pedra amb còdols existents i sanejat + rejuntat amb morter de ciment portland hidròfug

5. Suplementat de mota existent amb terra seleccionada compactada

6. Làmina impermeabilitzant tipus bútil protegit

7. Gunitat projectat de formigó amb mallàs -gunitat de baix cap a dalt- (15cm)

1

cota variable

7
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àmbit de titularitat privada (hort)

SÈQUIA MONAR

àmbit de titularitat pública

HORTES DE STA. EUGÈNIA

MARGE
DRET

0 - ESTAT ACTUAL
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SÈQUIA MONAR

HORTES DE STA. EUGÈNIA

zona paral·lela al C/COSTABONA MARGE
DRET
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MARGE ESQUERRA

SÈQUIA MONAR

LLEGENDA

1. Tala de canyes i acàscies
existents (sense extracció d'arrels)
i aplicació d'herbicida injectat

3

1 - D´ ESBROSSAMENT 2 - EXCAVACIONS

LLEGENDA

2. Excavació de terra vegetal (20cm)
3. Excavació sediments en el peu
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MARGE
DRET

àmbit de titularitat privada (hort)

MARGE ESQUERRA

SÈQUIA MONAR MARGE
DRET

àmbit de titularitat públicaàmbit de titularitat privada (hort)

MARGE ESQUERRA

SÈQUIA MONAR

4 - ACABATS3 - RECONSTRUCCIONS

5

4

7

6

LLEGENDA

4. Restitució de mur de mamposteria de pedra amb
còdols existents i sanejat + rejuntat amb morter de
ciment portland hidròfug

5. Suplementat de mota existent amb terra
seleccionada compactada

LLEGENDA

6. Làmina impermeabilitzant tipus bútil protegit
7. Gunitat projectat de formigó amb mallàs -gunitat

de baix cap a dalt- (15cm)

àmbit de titularitat pública
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. Prescripcions i generalitats 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes 

de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les obres del “Projecte 

constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar, Girona”. 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus 

d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 

massa o armat (EHE-08); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres 

i ponts (PG-3); en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics; i, 

en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació 

amb les esmentades obres, amb les seves instalꞏlacions complementàries i amb els treballs 

necessaris per realitzar-les. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de 

forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, 

principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les 

excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director 

d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la 

Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. 

A tots els articles del present Plec de Condicions s'entendrà que el seu contingut regeix per a les 

matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la 

Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 

prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es 

relacionen a continuació. 

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions 

a complir. 
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1.3.1. Enginyeria civil 

GENERAL 

- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del estado para 2021. 

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.Nº 126.24-05-2018  

- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos 

previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector 

Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

de contratos de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001). 

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de l’obra pública (DOGC: 06.07.07). 

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 

de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas (BOE 26/10/2011). 

- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.09. 

- Llei b, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 

i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 

ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 

- Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratación 

pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de 
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Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-

02-2014. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

- Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 

de 12-12-2014, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 

de contención de vehículos.BOE.Nº 124.22-05-2018. 

DRENATGE 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC Drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016). 

- Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto 

y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 

1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Resolución 26-03-2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se actualizan 

determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucción de 

carreteras. 

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, 

agosto de 2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño 

y construcción de muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de 

la publicación Tipología de muros de carretera. 
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- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. 

Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª 

edición revisada - diciembre de 2009. 

- Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada 

– julio de 2002. 

- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección 

General de Carreteras, enero de 1989. 

PONTS I ESTRUCTURES 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores 

BOE del 24 de diciembre de 2008. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero 

Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de 

junio de 2012. 

- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07) (BOE del 2 de junio de 2007). 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de 

octubre de 2002). 

- Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones de 

nivel básico en obras de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y 

túneles) de la Red de Carreteras del Estado. 

- Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los 

contratos de conservación. (enero 1995). 

- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de Cementos (RC-16) 

- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de Cementos (RC-16). 

- Resolució TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a 

l’otorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb 

material reciclat. 
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- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo por el que se aprueban los procedimientos para 

la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los Cementos no sujetos al marcado CE 

y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

FERMS I PAVIMENTS 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 

2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre 

de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado 

Dirección General de Carreteras, septiembre 2011. 

- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de 

Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capes 

de firme tratadas con cemento. 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tenir en cuenta en la 

redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

SENYALITZACIÓ D’OBRES 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados 

por la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de 

carteles de obras. 

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones 

de obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General 

de Carreteras. 

- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 
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- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 

1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de 

la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

1.3.2. Urbanització 

GENERAL 

- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

- Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 

- Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de 

junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e 

informes de impacto e integración paisajística. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31/10/2015). 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012). 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010). 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (DOGC 15/05/2014) 

- Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (DOGC 

19/03/2009) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 

24/7/2006). 

- Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención 

de los bomberos (BOE 28/03/2006). 

- Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en 

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004). 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
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Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 

de 28/04/1995). 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso  y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007). 

- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 

generada. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006). 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014). 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària 

(LIC). 

- Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, 

relativa a la conservación de las aves. 

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15-04-2008 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels animals. 

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a 

la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 

ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

- Ordenances municipals: 

o Pla especial d’ordenació urbana de Girona (PGOU) i planejament derivat 

o Ordenança reguladora de les plaques identificatives de les obres ordinàries, 

menors i les subjectes al règim de comunicació 

o Ordenances i reglaments municipals de Girona 
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VIALITAT 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC: 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras (BOE 12/12/2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras (BOE 12/12/2003). 

- Orden FOM/273/2016, de 19-02-2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, 

de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)  

- OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE 7/07/1976). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002). 

- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02). 

- ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a firmes y pavimentos. (BOE 6/04/04). 

- OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

- OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 

drenantes y discontinuas. 

- OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con 

caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para 

su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

- OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
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- Orden 31-08-1987 Instrucción de carreteras 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en obras fuera de poblado”. 

- Orden 16-07-1987 de Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23-09-2008, por la que se aprueba la instrucción Técnica 

para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en 

carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

- Orden 28-09-1989 de modificación del artículo 104 de la Orden 02-07-1976 de Pliegos 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. 

- Corrección de errores Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba 

la instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de ferrocarril 

(IAPF-07), 

- Llei 4/2006,de 31-03-2006, ferroviària. 

- Real Decreto 1428/2003, de 21-11-2003, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 

legislativo 339/1990, de 02-03-1990. 

- Ordenances municipals. 

GENÈRIC INSTALꞏLACIONS URBANES 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels 

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 

12/06/1992). 

- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 

pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992). 

- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 

aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul. 

1.3.3. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011). 
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- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 

30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 

18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 

el interior del territorio del Estado (BOE 7/04/2015). 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor 

de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment 

telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de 

residus i la solꞏlicitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de 

Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment 

de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents 

que gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 
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- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósitos en vertedero. 

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 

transmisibles. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 

30.7.88.  

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen 

animal no destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 

i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instalꞏlacions d’incineració 

de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 
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- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 

agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 

residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, 

reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, i de modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

procediments de gestió de residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 

recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 

uso. 
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- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació 

per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió 

d’11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció 

(2001-2006) per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de 

la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell 

de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de 

vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 

de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles 

de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 

de 24-04, de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico 

reutilizables en cadena cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación 

y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los 

contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo 

de Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos 

Peligrosos. 
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- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la 

que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para 

los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, 

relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades 

en el medi aquàtic de la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 

1481/2001, de 27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el 

depósito en vertedero. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo 

IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 

123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo 

II de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 

316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons 

econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la 

refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 
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- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquellas en las que se generaron.BOE.Nº 254.21-10-2017. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) 

(publicat al BOE Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010. 

- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 

219/2013, de 22-03-2013, sobre restriccciones a la utilización de determinades 

sustáncias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
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1.3.4. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(PCAA), (DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 

econòmica (DOGC 24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats colꞏlaboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales 

integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
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- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de 

harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de 

animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 

d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 

4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 

de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i 

s’adapten els seus annexos. 

- Ordre TES/113/2013, de 08-06-2014, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes 

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. (DOGC, Nº 7389) 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, 

sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que 

deroga parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a 

la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre 

la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 
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procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el 

acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba 

el Programa Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de 

azufre (SO2), óxidos de nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 

amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del 

área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-

2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-

1983, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció 

de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la 

millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric, aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 

2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 
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- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la 

fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 

comarcal i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus 

a Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residups Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament 

de les deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 

de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 

d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 

4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la 

presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al 

Reial Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats 

potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls 

contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. 

DOGC. Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa 

a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 

atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 

2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-2016. 
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- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. 

Nº 18. 21-01-2017. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Corr. err. Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida 

útil. 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. 

Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la 

Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio 

ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que 

regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales 

estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales 

sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus 

procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE.Nº 

142.15-06-2017 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.   

- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la 

atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalꞏlacions de 

combustión medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-

2007, de calidad del aire y protección de la atmosfera. 

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera 

de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalꞏlacions de 

combustión medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-

2007, de calidad del aire y de protección de la atmosfera. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los 
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residus y por la que se derogant determinades Directivas. 

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la 

que se modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 

la Directiva 2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y 

acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y 

Electrónicos. 

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la 

que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Orden PCI/824/2018, de 31-07-2018, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

20/2017, de 20-01-2017, sobre los ehículos al final de su vida útil. 

- Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l’estudi dels 

efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la 

salut i el medi ambient a Catalunya. 

- Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-

2003, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

- Corr. Err. Orden PCI/131/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del 

Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-

11-2003, de ruido, en lo referente a la evaluación del ruido natural. 

- Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, 

sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que 

se modifican los Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 

2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 

2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento UE 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

1.3.5. Prevenció de riscos laborals 
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DISPOSICIONS BÀSIQUES 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 

generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 19/10/2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 

18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 337/2010   de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (BOE 13/12/2003). 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, 

pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis 

de Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats 

preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. 

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
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- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 

a la seva publicació. 

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud 

en el Trabajo en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal. 

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 

783/2001, de 06-07-2001. 

- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, 

de 20-09-2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 

lo referido a la acreditación de entidades Especialidades como Servicios de prevención, 

memòria de actividades preventives y autorización para realitzar la actividad de auditoria 

del sistema de prevención de las empreses. 

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la 

que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcirogénicos o mutágenos 

durante el trabajo. 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afectación a líneas ferroviarias. 
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ORGANISMES 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención (BOE 31/01/1997). 

SENYALITZACIÓ 

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares para los trabajadores (BOE 23/04/1997). 

PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES 

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 

23/04/1997). 

EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

(EPIs) (BOE 12/06/1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo (BOE 7/08/1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en 

materia de trabajos temporales en altura 

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

Trabajo. 

SOROLLS I VIBRACIONS 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 

11/03/2006). 
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- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a 

vibraciones mecánicas. (BOE 73 de 26/03/2009). 

FORMACIÓ 

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als 

professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos 

laborals i la creació del Registre de certificacions de formació. 

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de 

grau superior de prevenció de riscos professionals. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre 

de serveis de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar 

auditories, i d'empreses exemptes. 

MÚTUES 

- Resolució TSF/2874/2017, de 14-12-2017, per la qual es determinen les activitats 

preventives que han de desenvolupar les mútues colꞏlaboradores amb la Seguretat 

Social a Catalunya durant l’any 2018. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a 

les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 

contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 

de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a 

complir. 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

2.1. Règim jurídic 

El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de Contractes de 

l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

El Contractista està obligat a complir totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de 

Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

21057_plec 33 

laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a 

la indústria nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. També 

està obligat a complir, sota la seva responsabilitat, totes les disposicions de caràcter social 

contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn 

del règim local del treball, o que posteriorment es dictin, i la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i 

el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu 

de les obres. 

2.2. Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 

formen el mateix, de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració 

que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del 

Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li 

hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, 

sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà 

d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma. 

Els documents que defineixen l’obra són la Memòria i els seus annexos, els plànols, el plec de 

condicions i el pressupost del present projecte, amb l’ordre de preferència següent: Plec de 

condicions > Pressupost > Plànols > Memòria. 

2.3. Classificació del Contractista 

La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

2.4. Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de la 

comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 

El Director d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats 

de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, 

tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin 

dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

2.5. Representació personal i oficina d'obra del Contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, 

amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine 

qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. 
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D'ell dependrà l’equip d’obra mínim exigit d’acord amb el plec de licitació de les obres (cap d’obra, 

topògraf, etc). Les seves experiències professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se més 

de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre 

ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per 

poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista. 

El Cap d’Obra haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti 

la Direcció de l’Obra, relatives al compliment de Contracte. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 

Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió 

que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, 

incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà a la Direcció d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la 

periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. 

Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala 

conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, 

havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instalꞏlar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, 

una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El 

Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels 

documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una còpia dels 

esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El 

Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director 

d'Obra. 

2.6. Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció 

definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició de la Direcció de l’Obra que, quan sigui 

procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-

les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions 

que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú acús de rebut, sense 

perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva 

signatura, en el Llibre indicat. 
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Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà 

ser consultat en tot moment pel Contractista. 

2.7. Permisos i llicències 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 

l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el 

Projecte. 

2.8. Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d’Obra, i començarà els 

treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 

garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 

terminis programats. 

2.9. Replanteig de les obres 

El replanteig és una comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb el disposat al 

reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. 

La Direcció d’Obra serà responsable de verificar els replanteigs necessaris per a la seva execució 

i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser 

realitzades. 

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin en verificar 

els replantejaments parcials, seran a compte del Contractista 

Es realitzarà deixant sobre el terreny senyals de permanència garantida. Durant la construcció 

es fixarà, en relació amb ells la situació en planta i alçat de qualsevol element o part de les Obres. 

A l'Acta que s’ha d’aixecar del mateix, el Contractista farà constar expressament que s'ha 

comprovat a plena satisfacció seva, la completa correspondència, en planta i cotes relatives, 

entre la situació dels senyals fixos, tant de planimetria com d’altimetria, que s’han constituït en el 

terreny i els homòlegs indicats en els plànols i que aquests senyals són suficients per poder 

determinar perfectament, en planta i alçat, qualsevol part de l’obra projectada Si no fossin 

suficients per poder determinar perfectament alguna part d’obra, o haguessin desaparegut des 

de la redacció del Projecte, es reconstruiran els que es necessitin per tal que es pugui donar 

aprovació a l'Acta. 

El Director de l’Obra podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials 

com cregui convenient perquè les Obres es realitzin d’acord al Projecte i a les modificacions 

d’aquest aprovades. 
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Les operacions de replanteig es faran en presència del Director de l’Obra i el Contractista o 

persona en qui delegui. 

2.10. Termini d'execució 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució 

de les obres serà l’indicat a la Memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el 

Reglament General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per iniciar les 

obres, el Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les 

dates contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les 

diferents obres. 

L’incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al 

Contractista, podria donar lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per l’esmentat 

Reglament. 

2.11. Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un 

programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents 

unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, 

s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a 

l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

Encara que l'Administració hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haurà de posar en 

coneixement del Director d'Obra la finalització dels treballs per a inspecció i aprovació, així com 

l’inici d’altres per a la seva aprovació. 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de 

responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

2.12. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la 

seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment 

estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o 
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incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de 

neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de 

la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els 

de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant 

carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, colꞏlocació i 

conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les 

Obres; els de remoguda de les instalꞏlacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament 

dels muntatges, conservació i retirada d'instalꞏlacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica 

necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; de les 

instalꞏlacions provisionals per la correcta atenció, ordre i acompliment de la reglamentació sobre 

higiene i seguretat en el treball; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

A títol indicatiu, i sense que sigui una relació limitativa, també seran a càrrec del contractista les 

despeses que es derivin dels següents punts: 

- Les despeses de conservació de desguassos i escorrentia superficial durant l'execució de 

les obres. 

- Les despeses de desviaments de la xarxa de reg o sanejament i obres provisionals auxiliars 

pel fet de treballar en una xarxa que abasteix horts en funcionament. 

- Les despeses d'informació, subministrament, colꞏlocació i conservació de senyals i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de millora i manteniment de les senyalitzacions provisionals d’obra i 

desviaments de trànsit per a proporcionar seguretat. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Les despeses degudes a trasllats de maquinàries, materials varis, partides de seguretat i 

salut i treballadors. 

- Les despeses de treball en horari nocturn, festiu o cap de setmana. Els treballs en horari 

festiu, cap de setmana i nocturn hauran de ser prèviament autoritzats per la DF, i realitzats 

únicament en les unitats d'obra que aquesta DF indiqui. 

- Reportatge fotogràfic de l'àmbit d'obra i de les façanes de les edificacions properes abans de 

l'inici de les obres i després de la fi de les mateixes, comunicat a la DF. 

- Les despeses de coordinació amb la DF, i els diferents departaments de l'Ajuntament de 

Girona. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 

càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans 

auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
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2.13. Responsabilitat del Contractista durant l'execució d’obres 

Els serveis públics o privats que resultin afectats durant l’execució de les obres hauran d'ésser 

reparats a càrrec del Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades 

hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 

Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 

qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a la 

Direcció de’Obra i colꞏlocar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 

dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 

perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 

seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a 

ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials 

necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar 

amb materials utilitzats en altres unitats. 

Seran a compte del Contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a 

conseqüència d’accidents de tràfic derivats del moviment de la maquinària de l’obra. 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de 

les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-

los a alguna altra persona o entitat. En conseqüència, el Contractista assumirà totes les 

responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, i disposicions 

posteriors. Serà d'obligació pel constructor, la contractació de l'Assegurança contra el risc per 

incapacitat permanent o mort dels seus treballadors. 

2.14. Execució i control de les obres 

Les obres s’executaran d’acord amb les dimensions i instruccions dels plànols, les prescripcions 

contingudes en el Plec i les ordres de la Direcció d’Obra el qual resoldrà les qüestions que es 

plantegin referents a la interpretació o a la falta de definició. 

El Director d'Obra subministrarà al Contractista tota la informació que calgui per tal que les obres 

es puguin realitzar. 
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Les unitats d’obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de determinació, 

improbable utilització o per canvis en l’execució de les Obres, es realitzaran d’acord amb el 

costum, regles de bona construcció i les indicacions de la Direcció de l’Obra. 

2.15. Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran a compte i risc del 

Contractista, totes les vies de comunicació i les instalꞏlacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarelꞏles, muntacàrregues per al accés de persones, transports 

de materials a l’obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instalꞏlacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, 

abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista. 

El Contractista haurà d’obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 

per a la utilització de les vies i instalꞏlacions, tant de caràcter públic com privat. 

2.16. Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d’Obra de 

les mateixes. 

Les solꞏlicituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels 

treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a 

la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva 

responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en 

compte les següents especificacions: 

- El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 

- Les solꞏlicituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. La Direcció 

d’Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir 

la subcontractació. 

- El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui 

adjudicat a través del Contracte. 

2.17. Mà d’obra 

La mà d’obra necessària per a l’ús dels materials serà la corrent a les pràctiques de bona 

construcció i muntatge. A tal efecte, la Direcció d’Obra podrà disposar en cada cas, la manera 

com han de preparar-se els materials i l’obra, per a que es trobin disponibles per a la seva 

utilització, en harmonia amb la utilització que en cada cas, al seu judici, hagin de presentar. 
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2.18. Maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 

les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions 

de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 

condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 

adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per a l’execució de les obres, hauran 

d’estar disponibles a peu d’obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 

per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director d’Obra. 

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en que s’ha d’utilitzar, no 

es podrà retirar sense consentiment exprés de la Direcció l’Obra i havent estat reemplaçats els 

elements avariats o inutilitzats sempre que la reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d’alterar el programa de treball. 

Si durant l’execució de les obres el Director d’Obra observés que, per canvi de les condicions de 

treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 

compliment del programa de treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per 

altres que ho siguin. 

El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 

malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

2.19. Materials 

2.19.1. Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 

aquest Plec i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

També hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol 

moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de 

qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per 

la Direcció d’Obra, podrà ser considerat com defectuós. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

21057_plec 41 

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció d’Obra de les procedències dels materials que 

vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 

executar-se els assaigs oportuns. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització del Director d’Obra. 

En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà 

de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà 

d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades les seves 

característiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels 

treballadors. 

2.19.2. Procedència dels materials 

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, el Contractista els obtindrà de les 

pedreres, jaciments i fonts de subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en 

compte les recomanacions sobre procedència de materials que assenyalen els documents 

informatius del Projecte i les observacions complementàries que pugui fer el Director de l'Obra. 

El Contractista justificarà a la Direcció de l’Obra, amb antelació suficient, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho solꞏliciti el Director de l’Obra, les mostres i 

dades necessàries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat. 

Quan s’assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el 

Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si posteriorment es comprovés 

que aquestes procedències són inadequades o insuficients, el Director de l’Obra fixarà les noves 

i proposarà la modificació de preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i/o es 

contemplés en el Contracte. 

2.19.3. Materials no inclosos en el plec 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el 

Contractista, per aconseguir l'aprovació del Director d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes 

i certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informació no es 

considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran 

rebutjats quan, a judici del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessàries per a la 

finalitat a que es destinen. 

2.19.4. Materials inadequats 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

42 21057_plec 

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles 

anteriors, el Contractista s’atendrà a allò que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director 

d’Obra, per al compliment d’allò preceptuat en els respectius articles del present Plec. 

Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies un cop efectuada la 

recepció, aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la Direcció de l’Obra, substituint-

les per altres de característiques adequades. 

2.19.5. Responsabilitat del Contractista 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i 

quedarà subsistint fins que es rebin les obres en que aquests materials s’hagin d’utilitzar. 

2.19.6. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per 

tant l'acceptació per la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de 

la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada 

acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 

aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció de les Obres, les balances o 

instalꞏlacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà 

d'anar precedida de la corresponent aprovació del Director d’Obra. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles 

adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament 

aprovats pel Director d’Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle 

autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions 

utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els 

factors de conversió seran definits pel Director d’Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els 

valors adoptats. 

2.20. Instalꞏlacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el Projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d’obra de totes les instalꞏlacions auxiliars d’obra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a l’execució de les obres definitives.  

Es consideren instalꞏlacions auxiliars d’obra las que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a 

continuació: 

- Oficines del Contractista 

- Instalꞏlacions per servei del personal 
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- Instalꞏlacions per al servei de seguretat i vigilància 

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del Contractista 

- Instalꞏlacions d’àrids; fabricació, transport i colꞏlocació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicació s’indiqués altra 

cosa. 

- Instalꞏlacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

- Instalꞏlacions de subministrament d’aigua 

- Qualsevol altre instalꞏlació que el Contractista necessiti per a l’execució de l’obra 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives 

que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

- Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials, tal com a talls, 

canalitzacions, etc. 

- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 

- Obres de protecció i defensa contra inundacions 

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 

- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies 

- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 

requerits per a l’execució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà a compte i risc del Contractista, el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instalꞏlacions auxiliars d’obra i obres auxiliars. 

2.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 

de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció 

General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se 

executives abans de la finalització de les Obres, i en tot cas en la forma i condicions que indiqui el 

Director d’Obra. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel 

trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en 

perfectes condicions per la circulació. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments 

precisos. 

2.22. Construcció i conservació dels desviaments 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 

trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren 

en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual 
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manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà 

a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 

derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva 

perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció de les obres podrà exigir la colꞏlocació de semàfors. 

2.23. Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament 

de qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia 

telefònica, canonada d’aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials 

corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del servei, estant tots els 

materials, instalꞏlacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

2.24. Precaució contra incendis 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 

així com a les que dicti la Direcció de les Obres. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i serà 

responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels 

mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

2.25. Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 

instalꞏlacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 

de les zones en que es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser 

perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en 

cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instalꞏlacions, 

construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats pel 

Director d’Obra. 

2.26. Plànols de detall de les obres 

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin 

necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a 

l'aprovació del Director d’Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

21057_plec 45 

requereixin per a la seva major comprensió. 

2.27. Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el 

de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió de materials o de peces, en 

qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de 

solucionar o reposar que el Contractista contreu si les obres i instalꞏlacions resulten inacceptables, 

parcial o totalment en l'acte de reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb la normativa actual. 

2.28. Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les 

diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el 

Contractista. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que 

necessiti. Les despeses que això produiria no seran d’abonament al Contractista. 

En fase de licitació, el Contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici 

de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista 

executarà al seu càrrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de 

Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el 

paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc 

del Pla de Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de 

Qualitat del projecte base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus 

serveis tècnics o en els laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat 

homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el Contractista de l’obra, essent al 

seu càrrec fins l’u i mig (1,5%) per cent del pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 

de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la partida alçada a 

justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la 

Direcció d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla 

de Control de Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a 

mínim, tots els assaigs inclosos en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació.  
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El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests 

produeixin, produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control 

de qualitat del Pla de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el Contractista 

d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984). 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la 

possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director 

d’Obra, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de 

servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en 

cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar la seva 

reparació a tercers, per compte del Contractista. 

El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar 

quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del 

Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva 

correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar 

la freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa 

de les no conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs 

de control de qualitat de l’obra. 

2.29. Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats tota classe de facilitats per als 

replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, amb l’objecte de 

comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l'accés a qualsevol 

part de l'obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per 

a les obres. 

2.30. Modificacions del projecte d'obra 
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Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 

Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director d’Obra podrà ordenar o proposar les 

modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 

matèria. 

2.31. Contradiccions i omissions del projecte 

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions 

tècniques particulars, plànols i quadre de preus), la interpretació correspondrà al Director de l’Obra, 

establint el criteri general que, salvant indicació contraria, preval el que estigui establert en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Concretament, en el cas de contradicció entre la Memòria i els Plànols, prevaldrà aquests sobre 

la Memòria. Entre la Memòria i el Pressupost prevaldrà aquest sobre la Memòria.  

En el cas de contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Quadres de 

Preus, prevaldrà el Plec sobre el Quadre de Preus. Dins del Pressupost, en el cas d’haver-hi 

contradicció entre el Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldrà el Quadre de Preus sobre el 

Pressupost.  

El Quadre de Preus nº 1 prevaldrà sobre el Quadre de Preus nº 2, i sobre aquest, prevaldrà el 

que estigui expressat en lletra sobre l’escrit en xifres. 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser 

executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i 

el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra 

que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats 

documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de 

l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, 

hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols 

i Plec de Condicions. 

El Contractista estarà obligat a posar en coneixement del Director d’Obra, el més aviat possible, 

qualsevol discrepància que observi entre els diferents plànols del Projecte, o qualsevol altre 

circumstància sorgida durant l’execució dels treballs que doni lloc a possibles modificacions del 

Projecte. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma 

diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 
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Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a 

l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el 

termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 
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2.32. Amidament i abonament 

2.32.1. Unitats d’obra no incloses en aquest projecte  

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici del Director de l’Obra, es 

pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus. 

Caldrà generar el corresponent preu nou que haurà de ser aprovat per l’Òrgan de contractació 

per tal de ser incorporat a l’expedient contractual. 

2.32.2. Reserva per materials, elements i instalꞏlacions especials 

L'Administració es reserva el dret d’adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements 

que per la seva naturalesa especial no siguin d’utilització normal en les Obres, o estiguin 

subjectes a la situació dels mercats en el moment de l’execució; podent, d’acord amb aquest 

apartat, contractar separadament subministrament i colꞏlocació de tots o part dels esmentats 

materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instalꞏlació i realització 

de proves per part de la casa subministradora o instalꞏladora.  

2.32.3. Obres que no són d’abonament 

No es pagaran les obres que no s’ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director 

de l’Obra en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència. 

2.32.4. Partides alçades 

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alçades 

a justificar" i "Partides Alçades d’abonament íntegre". 

Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves 

parts en unitats d’obra amb preus unitaris. Aquestes s’abonaran als preus del contracte, d’acord amb 

les seves condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d’una o vàries unitats d’obra de les que integren una partida alçada a justificar no 

figurin incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s’ha disposat en el paràgraf 

segon de l’article 150 del Reglament General de contractació de l'Estat. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte 

s’hauran d’ajustar a les condicions de l’article 242.4.ii de la Llei de contractes (9/2017). 

Es consideren "Partides Alçades d’abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs definits 

en els documents  contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec. 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop 

finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d’acord amb les condicions del contracte i 
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sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu 

abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constituïts d’una partida alçada d’abonament íntegre 

figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s’atindrà a les 

instruccions que dicti per escrit el Director d’Obra, contra les quals podrà alçar-se el Contractista, 

en cas de disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de Contractació de 

l'Estat. 

2.32.5. Materials en dipòsit 

En cap cas s’abonarà al Contractista cap material que no estigui colꞏlocat en dipòsit. Quan 

procedeixi, aquest materials s’abonaran d’acord al Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Si el terreny utilitzat per al dipòsit del material és de propietat particular, no es farà l’abonament 

fins el seu ús en obra, excepte si el Contractista presenta documentació suficient, a judici del 

Director d'Obra, en la que el propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és 

propietat de l'Administració i que està satisfet el lloguer pel temps que el material pugui ocupar 

el terreny. 

2.32.6. Obres incompletes 

Quan per rescissió o altra causa sigui precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus i 

descomposicions que figuren en el quadre de preus número dos (2), sense que es pugui 

pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels 

elements que componen el preu contingut en el quadre esmentat. 

En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, deguts a deficiències 

en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de garantia, la Direcció 

d’Obra ha de dictar les instruccions oportunes al Contractista per a la deguda reparació del que 

s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 

garantia. 

2.32.7. Obres i materials de pagament en cas de rescissió del Contracte 

Pel cas de rescissió del Contracte, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres 

incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense 

que es pugui demanar la valoració d’unitats d’obra fraccionades en una altra forma que la que 

s’estableix en el Quadre esmentat. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats 

que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament, llevat d’amuntegaments i/o 

obres especials d’infraestructura. 
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2.32.8. Normes complementàries d’amidament i pagament 

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s’entén que 

el pagament correspon a l’obra totalment executada i acabada d’acord amb el Plec de 

Condicions, incloent mà d’obra, materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses 

ocasionades per deixar l’obra realitzada de conformitat amb allò prescrit al present Projecte. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

52 21057_plec 

2.32.9. Contradiccions 

En tot allò que no es contradigui amb el que s’ha exposat en aquest Capítol, seran d’aplicació 

als efectes d’amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes al vigent Plec 

de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat.  

2.32.10. Certificacions 

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals que incloguin 

relacions valorades de les obres realment executades en el període a que fa referència  

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això 

impliqui l’acceptació o la conformitat amb les obres certificades, que queda suspesa fins a la 

recepció, i per tant susceptible de realitzar canvis que per consumar aquest fet es solꞏlicitessin 

per part de l'Administració. 

2.33. Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva 

de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació i el Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

2.34. Obligació de redactar els plànols final d'obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a 

mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

El Director d’Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de 

la certificació de la unitat corresponent 

2.35. Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instalꞏlacions de dipòsits i edificis, de caràcter 

temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a 

la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs 

o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, 

es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions 

acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per la seva realització. 
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2.36. Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a 

partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 

d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 

motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o 

qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja 

que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

2.37. Recepció provisional 

El Contractista comunicarà per escrit al Director d’Obra la data prevista per a la finalització de les 

Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l’Administració qui 

nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per 

a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i al Director d’Obra. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de 

l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el 

Contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat 

per part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se 

la corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en 

estat de ser rebudes es farà constar a l'acta i el Director d’Obra senyalarà els detectes observats i 

detallarà les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el Contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en 

Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, el 

Director d’Obra i el Contractista. 

2.38. Recepció definitiva 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la recepció 

definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes 

elles es trobin en les condicions degudes. 
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Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat 

infructuoses o que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de 

conservació, com els de dragat, no s'exigirà termini de garantia. Podran ser objecte de recepció 

parcial aquelles parts de l’obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a 

l’ús públic, segons lo establert en el contracte. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una 

vegada firmada pel Representant de l’Administració, el Director d’Obra i el Contractista s'elevarà a 

l'aprovació de l’Administració corresponent. 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i ser 

notificada al Contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas. 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el Contractista tindrà dret a percebre 

l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents a la recepció. 

2.39. Resolució del contracte 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en 

les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals.  

A més a més es tindrà en compte el següent: 

- En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per 

a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi 

el Director d'Obra. En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant. Acta i 

en presencia del Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos 

per realitzar aquella terminació; si no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de 

les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es 

deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 

- Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans 

auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres 

mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el 

Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, 

inapelꞏlable, l'Administració. 

- Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per 

a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del 

paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas 

de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests 

perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista. 
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- Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, 

així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista. 

2.40. Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional 
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2.41. Penalitzacions 

El Contractista adjudicatari de les obres serà  penalitzat per cada dia hàbil que excedeixi del termini 

d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu cas, 

descomptada de la liquidació de les obres. 

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

A continuació es descriuen les característiques de les unitats d’obra utilitzades. S’inclouen els codis 

i nom de les unitats del pressupost i la seva forma d’execució, control, amidament i abonament, i 

normativa d’aplicació. 

3.1. MATERIALS BÀSICS 

3.1.1. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

3.1.1.1.  Consideracions generals. 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 

excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 

l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles són les 

establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats.  

En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 

de 30 de setembre de 2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, i amb el 

corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3. 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 

especificacions: 

- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

- Equivalent de sorra més gran de 30. 

- L’índex de plasticitat serà zero. 

- CBR més gran de 20, al 95% de Próctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 

2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

3.1.1.2. Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
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En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta als plànols de 

projecte, essent les condicions dels materials les següents: 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós 

d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix 

material que la resta del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb 

un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de 

grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es 

disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm 

o disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb 

sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als 

límits definits al projecte. 

Sobre les voltes i estructures soterrades es colꞏlocarà un reblert amb materials que acompleixin 

les condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior 

de la volta o tauler de l’estructura soterrada. 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i 

testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades 

l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides 

en aquest plec. 

3.1.2. Escullera. 

Els materials a utilitzar en les esculleres consistiran en fragments de roca nets, densos i durables 

amb procedència de pedreres proposades pel Contractista i aprovades per la Direcció de l'Obra. 

Totes les esculleres hauran de presentar un coeficient de desgast de Los Angeles inferior a 35, i 

un pes específic en condicions saturades amb superfície seca no més petit de 2,65 t/m3. 

El pes del material es definirà en cada cas en els Plànols corresponents, la seva qualitat serà 

l'especificada com "Roques adequades" en el PG-3 del capítol de "Pedraplens" (número 331) i haurà 

de complir les següents condicions de forma: 

1) Les pedres seran de forma predominantment angular. 

2) No més del 25% en pes de les pedres, raonablement ben distribuïdes en tota la graduació, 

tindran una longitud superior a 2,5 vegades el seu ample o gruix (longitud = dimensió de l'eix més 

gran que passa pel centre de gravetat de la pedra i està contingut en el plànol perpendicular a l'eix 

més llarg). 
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3) Cap fragment amb pes igual o superior a W15 tindrà una longitud més gran a 3 vegades el 

seu ample. (W15 = pes teòric determinat amb la condició que un 15% de l'escullera tingui un pes 

inferior). 

La zona d'obtenció serà indicada per la Direcció de les obres i en particular els de la pròpia excavació 

si acompleixen els requisits del present apartat: 

- Llevat autorització expressa del Director, el contingut en pes de partícules amb forma 

inadequada serà inferior al trenta per cent (30%). A aquests efectes es consideren partícules amb 

forma inadequada aquelles en les quals es verifiqui: 

(L+G)/(2ꞏE) 3 

essent: 

L = Longitud = separació màxima entre dos plans paralꞏlels tangents a la partícula. 

G = Grossor = diàmetre del forat circular mínim que pot ser travessat per la partícula. 

E = Gruix    = separació mínima entre dos plans paralꞏlels tangents a la partícula. 

Els valors d'L, G i E es poden determinar de manera aproximada i no han de ser mesurats 

necessàriament en tres direccions perpendiculars entre sí. 

3.1.3. Materials per a ferms 

3.1.3.1. Tot-u artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les 

especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 

10/2002. 

3.1.3.2. Terra estabilitzada in situ. 

L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ compliran les especificacions de l’article 

512 de  l’O.C. 10/2002 

Ciments. 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 

Terres. 

a) Condicions generals. 

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics 

que perjudiquin la beurada del ciment. 

b) Composició granulomètrica. 
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El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar 

pel tamís 0,40 UNE. 

c) Plasticitat. 

El serà no plàstic. 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 

Tipus i composició de la mescla. 

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 

següents a compressió simple (NLT-31/79). 

 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 

 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 
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3.1.4. Beurades, morters i formigons. 

3.1.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

3.1.4.2. Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 

d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 

l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 

Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a 

un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 

raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 

rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, aprovada pel 

Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

3.1.4.3. Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 256/2016 de 10 de juny 

pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-08 i les de 

les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a 

tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les 

especificacions recollides en el R.D.1313/1998 de 28 d’octubre. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 

assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 

facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la 

RC-16 per als ciments sense marca de qualitat. 
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El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 

del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

3.1.4.4. Beurades per a injecció de beines de pretesat. 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a 

la instrucció EHE. 

3.1.4.5. Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions 

de les instruccions EHE-08 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules 

de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

3.1.4.6. Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es 

un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté 

additius que li confereixen: 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes són: 

 Expansió a 28 dies .......................................................................................................... 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h ............................................................................ 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d ............................................................................ 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d .................................................................................. 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d ..................................................................................... 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà 

amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se colꞏlocarà de forma manual. 

3.1.4.7. Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents 

tipus de formigons: 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
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característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milꞏlímetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milꞏlímetre quadrat 

(25 N/mm²).  

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà 

com a mínim als trenta-cinc Newtons per milꞏlímetre quadrat (35 N/mm²).  

A més a més de l'EHE-08 I RC-16 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. 

Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra 

tingui intenció de fer servir el Contractista. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 

previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. Els assaigs 

podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de 

treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a 

l'obra.  

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la 

del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de colꞏlocació proposats pel 

Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de 

ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, 

per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons 

d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte 

d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a 

percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode 

de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 

 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 
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 Formigons tipus C Nivell intens 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

. Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

. Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 

(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció 

horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, 

origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

. Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 

en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

 Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

 Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries 

sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instalꞏlacions 

i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions 

dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

3.1.4.8. Formigons celꞏlulars. 

Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 

L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment. 

Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les 

condicions següents: 

Densitat   300 - 400 kg/m3 

Resistència a la compressió >= 4 kg/cm2 

Conductivitat tèrmica  <= 0,08 kcal/m h °C 
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Per a l'elaboració i la utilització de formigons celꞏlulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de colꞏlocar de manera contínua. 

3.1.5. Acers. 

3.1.5.1. Armadures passives. 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-

08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

3.1.5.2. Galvanitzats. 

Definició. 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que 

la protegeix de l'oxidació. 

Tipus de galvanitzat. 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàlꞏlica en un bany de zenc 

fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 

correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 

menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la 

massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra 

"z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

Execució del galvanitzat. 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques 

del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització 

per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 

característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 

Aspecte. 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat 

en la capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la cristalꞏlització del recobriment sigui visible a simple vista, es 

comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
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Adherència. 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 

l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 

d'assaig de galvanitzats". 

Massa de zenc per unitat de superfície. 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada 

per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

Continuïtat del revestiment de zenc. 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 

apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 

sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

Gruix i densitat del revestiment. 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 

8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 

decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

3.1.6. Impermeabilització 

3.1.6.1. Segellants. 

1.Definició i característiques dels elements 

Definició: 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 

junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epòxid i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
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- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d’oleoresines: Màstic monocomponent d’oleoresines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 

minerals i elastòmers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

Característiques generals: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta 

de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

Tipus massilla Densitat a 

20ºC (g/cm3) 

Temperatura 

d’aplicació 

Deformació 

màx. A 5ºC 

Resistència a 

temperatura 

Silicona neutra 1,07-1,15 -10 - +35°C 20-30% -45 - +200°C 

Silicona àcida o 

bàsica 

1,01-1,07 -10 - +35°C 20-30% - 

Polisulfur 

bicomponent 

>= 1,35 -10 - +35°C 30% -30 - +70°C 

Poliuretà 

monocomponen 

1,2 5 - 35°C 15-25% -30 - +70°C 

Poliuretà 

bicomponent 

1,5-1,7 5 - 35°C 25% -50 - +80°C 

Acrílica 1,5-1,7 5 - 40°C 10-15% -15 - +80°C 

De butils 1,25-1,65 15 - 30°C 10% -20 - +70° 

D'óleo-resines   1,45-1,55 -10 - +35°C 10% -15 - +80°C 
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Característiques mecàniques: 

Tipus massilla Resistència a la 

tracció (Kg/cm2) 

Mòdul d'elasticitat al 

100% d’allargament 

(Kg/cm2) 

Duresa 

Shore A 

Silicona neutra >= 7 2 12° - 20° 

Silicona àcida o 

bàsica 

>= 16 5 25° - 30° 

Polisulfur 

bicomponent 

>= 25 - 60° 

Poliuretà 

monocomponent 

>= 15 3 

0,3-0,37 N/mm2 

(de polimerització 

ràpida) 

30° - 35° 

Poliuretà 

bicomponent 

- 15 - 

Acrílica - 1 - 

De butils - - 15° - 20° 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

Base Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

     - Neutra  >= 500% 

     - Àcida o bàsica >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
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Base Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

     - Monocomponent   Poliuretà 

     - Bicomponent   Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 

pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 

pasta tixotròpica elàstica. 

Base Cautxú-butil 

MASSILLA D’OLEORESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pelꞏlícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 

plàstic. 

Base Oleoresines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 

un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 

pressió o extrusió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura 18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C    78% 
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ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)  20-25 min 

Densitat (DIN 53420)    Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació   5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

     - a 20°C     15 N/cm2 

     - a -20°C     20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102)  Classe B2 

Resistència a la temperatura   -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

Tipus 

massilla 

Densitat 

(g/cm3) 

Penetració a 25ºC, 

150g i 5s UNE 104-

281  

(1-4)mm 

 

Fluència a 60ºC 

UNE 104-281 

(6-3)mm 

 

Adherència 5 

cicles a -18ºC 

UNE 104-281 (4-

4) 

Cautxú asfalt 1,35 -1,5  

(a 25ºC) 

<= 23,5 <= 5 Ha de complir 

Asfàltica 1,35 <= 9 <= 5 Ha de complir 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 

màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d’assegurar-ne la 

compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

3.Unitat i criteris d’amidament 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE 

OLEORESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 

dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.Normativa de compliment obligatori 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

NBE QB-90 "Cobertes con materials bituminosos." 
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MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.1.6.2. Materials auxiliars per a Junts i Segellats. 

1.Definició i característiques dels elements 

Definició: 

Materials amb finalitats diverses per a colꞏlaborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàlꞏliques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-

se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 

d'impermeabilització amb membranes. 

CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 

Amplària >= 5 cm 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
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- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc 

sec. S'ha de protegir de les gelades. 
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3.1.7. Materials de drenatge i sanejament 

3.1.7.1. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 

normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 

(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 

altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 

recepció a l'obra seran els de la taula següent: 

Característiques físiques 

Característiques del 

material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de 

dilatació lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
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- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 

plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 

està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 

forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial 

que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests 

un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de 

resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 

assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques 

que les exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 

que ve colꞏlocat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

- Instalꞏlació en rasa 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la 

taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 

calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui colꞏlocat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 

material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, colꞏlocant o no el geotèxtil segons 

terrenys i criteris del projectista. 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos 

sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre 

de dimensionament) 

3.1.7.2. Material granular en capes filtrants. 
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Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 

qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat 

i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 

altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 

PG-3.  

3.1.7.3. Geotèxtil 

El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat termosegellat 

formant una malla longitudinal de filaments continus (malla impermeabilitzant) i bé filaments teixits o 

entrecreuats (malla per entramat vegetal). Hauran de ser inatacables per àcids, bases, bacteris i 

raigs ultraviolats (sempre que no es doni una exposició perllongada). Hauran de tenir una elongació 

mínima en trencament del quaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilo newtons per metre 

quadrat (200 kN/m2) sense perdre més d'un vint per cent (20%) de secció i presentar una formalitat 

d'un milꞏlímetre per segon (0,001 m/s) amb una pressió de dos quilo newtons per metre quadrat (2 

kN/m2). La densitat mínima del polímer utilitzat serà de nou-cents deu quilograms per metre cúbic 

(0,91 T/m3). 

3.1.8. Materials per a instalꞏlacions elèctriques 

Tots els materials que intervinguin en les instalꞏlacions d'energia elèctrica hauran de complir les 

condicions exigides en el "Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Decret de 28 

novembre de 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decret 842/2002 de 2 

d'agost)" i, en general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin relació 

amb aquest tipus d'instalꞏlacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i estiguin en vigor 

en el moment d'iniciar-se les obres o durant el curs de les mateixes. 

La instalꞏlació presentarà una resistència d'aïllament no inferior a 380.000 � i una rigidesa 

dielèctrica que resisteixi durant 1 minut una tensió de 1.800 V, sempre en relació a terra: caldrà 

efectuar la mesura d'acord amb les normes establertes en la Instrucció MIBT 017. 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són motivats per 

sobrecàrregues com per curt-circuits, mitjançant l’ús d'interruptors automàtics amb relés magneto 

tèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la Instrucció 

MIBT 020. 

Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'instalꞏlació projectada i 

l’aïllament fixat per totes les parts actives. La protecció contra contactes indirectes es realitzarà 

mitjançant l’ús d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es 

derivaran conductors de protecció a la totalitat de les masses metàlꞏliques. 

3.1.8.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

76 21057_plec 

Conductor de coure per sistemes de distribució de baixa tensió i instalꞏlacions en general, serveis 

fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de 

secció fins a 300 mm2, muntat. 

S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 

- Muntat superficialment. 

- Colꞏlocat en tub. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes 

3.1.8.2. Conductor de Cu nu 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 - L'estesa i empalmament 

  - Connexionat a presa de terra 

3.1.8.3. Caixes de derivació 

Definició:  

Caixes de plàstic o metàlꞏliques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Colꞏlocació i anivellament 

Condicions generals: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la D.T. 

Si la caixa és metàlꞏlica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instalꞏlació: 

     - Posició:  ± 20 mm 

     - Aplomat:  ± 2% 
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Condicions del procés d'execució 

No hi ha condicions específiques del procés d’instalꞏlació. 

3.1.8.4. Conjunts de protecció i mesura 

1.- Definició i característiques dels elements 

Definició. 

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a colꞏlocar superficialment. 

Es consideren els següents tipus: 

               - T-2 

               - T-20 

               - T-30 

Característiques generals. 

Els conjunts de protecció i mesura estan formats pels següents components: 

                 - Caixes modulars amb doble aïllament 

                 - Unions modulars 

                 - Tapes laterals 

                 - Plaques de muntatge 

                 - Elevadors suplements de plaques 

                 - Carrils de fixació per l'interruptor automàtic i el diferencial 

                 - Finestra dels automàtics 

                 - Bases corrent contínua 

                 - Neutre seccionable 

                 - Borns bimetàlꞏlics 

                 - Interruptor automàtic  

                 - Interruptor diferencial 

                 - Peça per a cobrir els borns 

                 - Born de connexió a terra 

                 - Cable elèctric 

                 - Terminal de pressió, de pre-aïllament  
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                 - Dispositius de ventilació 

                 - Conjunt de fixació mural 

                 - Cargol de fixació 

                 - Canal pels cables 

Els tipus T-20 i T-30 han de tenir també els següents components: 

                 - Relé d'emissió 

                 - Relé diferencial auxiliar 

                 - Regleta de comprovació 

                 - Platines de coure 

                 - Perfils de fixació mural 

                 - Femella de fixació perfil i caixa 

Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuits fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat 

per a connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 

L’envolvent ha de ser de material aïllant de classe A i autoextinguible. La cara frontal ha de ser 

transparent i precintable. Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. Per 

a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuits fusible de la classe GT. 

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i 

fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 

defectes. Les parts metàlꞏliques del mecanisme no han de ser accessibles. 

Resistència de l'aïllament (UNE 20-378) Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-378) Ha de complir 

Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil 

accés. La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada 

d'altres instalꞏlacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc. El tipus d’instalꞏlació ha de ser l'establerta per 

l'empresa distribuïdora. 

Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de 

doble aïllament. Per a intensitats més grans de 630 A, han de haver-se disposat en armaris metàlꞏlics 

precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura. Si s'escau 

ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 

El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. Els conductors 

dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. 
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Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. Les 

terminacions del cablejat ha de ser l'adequada. L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 

Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de 

permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. Els colors de les cobertes dels 

conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau pel neutre. En el cas de conjunts de 

mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament 

indicades a la R.U. 1410A. 

Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, 

autoextinguibles. El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè 

Diferencial general i d'una protecció magneto tèrmica per a cadascun dels circuïts interiors. Tots els 

materials no han de presentar perill d'incendi per altres materials que hi hagin al seu voltant. Els 

interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on 

s'indiqui a quina línia protegeix. 

Característiques dels components: 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 380 / 200 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 220 / 127 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 

¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 

¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
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¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 

¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 

¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 

¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 

¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 

¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 

¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 

¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 

¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

Temperatura màxima de servei dels òrgans metàlꞏlics de control manual   55ºC 
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Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàlꞏlics de control manual  65ºC 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En caixes. 

El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 

   - Marca i fabricant 

   - Tipus 

   - Tensió nominal en V 

   - Intensitat nominal en ampers de les bases portafusibles 

   - Anagrama d'homologació UNESA 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 

Condiciones generales de seguridad." 

UNE 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades" 

UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 

UNE 20-460-90/4-42 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la 

seguridad. Protección contra los efectos térmicos." 

UNE 20-460-90/4-473 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la 

seguridad. Protección contra las sobreintensidades." 

3.1.8.5. Tubs rígids de PVC 

1.Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la flama. 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

- Grau de resistència al xoc 5 
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- Grau de resistència al xoc 7 

-Característiques generals 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors 

o ferir a instalꞏladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en milꞏlímetres. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-665 

     - Resistència al xoc 7 IP-667 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Auto extingible 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 

m. 

3. Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.Normativa de compliment obligatori 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 

3.1.8.6. Tubs flexibles de material plàstic 

1.Definició i característiques dels elements 

Definició. 

Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàlꞏlica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre. 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

- Grau de resistència al xoc 5 

- Grau de resistència al xoc 7 

- Característiques generals 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors 

o ferir a instalꞏladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en milꞏlímetres. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-XX5 

     - Resistència al xoc 7 IP-XX7 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Auto 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En rotlles. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
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3. Unitat d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4. Normativa de compliment obligatori 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 

3.1.9. Materials diversos. 

3.1.9.1. Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 

l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 

l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

3.2. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

3.2.1. Enderrocs 

3.2.1.1. Enderroc d’estructures 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 

camió. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 

funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els materials han de quedar 

apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 

eliminació en obra, etc.). Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Condicions del procés d'execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. S'ha de 

demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 

mateix nivell. Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona 

afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. S'han de senyalar els elements 

que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin 

de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la 

seva alçària és <= 2 m. 
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En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. Si es preveuen 

desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 

precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar 

els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.2.1.2. Transport de runes a obra 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva.  
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s'han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat. 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instalꞏlació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 

instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
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3.2.1.3. Classificació de residus 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

Classificació de residus: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
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Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais 

previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat. 

b) Execució de les obres 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.2.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instalꞏlació autoritzada de 

gestió de residus 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 
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- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instalꞏlació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 

instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
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3.2.1.5. Disposició de residus d’obra 

Definició. 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

Disposició de residus: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

Execució de les obres. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.2. Moviment de terres. 

3.2.2.1. Aclariment i estassada del terreny. 

Definició 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 

brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 

sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ. 

Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 

prèvia a la colꞏlocació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà 

en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

Execució de les obres. 
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La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta-cinc per cent 

(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i 

la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 

esmentats. 

NETEJA DE PAVIMENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS. 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals 

s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 

d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  

3.2.2.2. Excavacions. 

CONSIDERACIÓ GENERAL. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. 

Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 

les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitat a les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un 

pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per 

l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la seva 

remoció. 
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La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada 

de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà 

d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats 

per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra 

vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

EXCAVACIÓ EN DESMUNT. 

Definició. 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o 

caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 

zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel 

recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest 

concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 

trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos 

cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc 

d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels 

materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per la Direcció 

d’Obra. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
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Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 

de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot 

explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
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 Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, 

s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat al Director d’Obra, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 

desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 

desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls 

de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici 

del Director d’Obra, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni la Direcció d’Obra, no autoritzant-se 

l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències 

topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 

(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del 

tipus E-2 o E-3. 

El Director d’Obra, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 

realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 

s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 

excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 

adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
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- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs als de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues 

de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 

s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra 

o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si 

la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 

Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 

encara que no sigui objecte d'abonament.  

- Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita del Director d’Obra. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 

provisionals que siguin precisos segons la Direcció d’Obra. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 

erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació del Director d’Obra, 

davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals 

o definitives, procedirà quan el Director d’Obra ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 

aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

- Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 

centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa 

la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior 
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serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi 

possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el 

desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes 

a la cuneta. 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 

entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 

realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins 

a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc 

(5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície 

perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

- Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 

definits en els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que 

el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, 

i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

- Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 

perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla 

de forats paralꞏlels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats 

amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a 

realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els 

estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

Definició 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instalꞏlacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 
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- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin 

sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 

càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador 

(en cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

Execució de les obres 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si el Director d’Obra, 

a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 

fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà immediatament al Director d’Obra per que, a la vista de les noves 

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 

satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 

mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents 

o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 

l'excavació. 
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Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament colꞏlocats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director d’Obra, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, 

el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 

En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 

esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop el 

Director d’Obra hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà al Director d’Obra immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 

com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures 

necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació del Director d’Obra 

davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que el Director d’Obres ho indiqui, al restabliment de les 

obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instalꞏlacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 

martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
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Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs al de l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 

tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues 

de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 

s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 

haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest 

sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de 

ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 

excessivament prims.  

3.2.2.3. Terraplenats i rebliments. 

TERRAPLENS O PEDRAPLENS. 
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Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En 

el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el 

cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, 

escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 

mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 

petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 

petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a 

més a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 

330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 

consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 

pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, 

compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i 

compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 
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successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la 

mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 

s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 

fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l’humitejament 

dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l'Assaig Próctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb 

els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de 

control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Próctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Próctor Modificat. 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, 

es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Próctor Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

REBLIMENTS LOCALITZATS. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extradós 

d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’ utilització dels mateixos equips que per l’execució 

de terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 
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- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 

d’aquest plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat 

el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació 

del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de 

la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig de Próctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà 

segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla 

en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les 

condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment 

acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdós de les obres de fàbrica. 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 

realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació 

es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Próctor Modificat. 

3.2.2.4. Acabats. 

ALLISADA DE TALUSSOS. 

Definició. 
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Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè 

i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

APORTACIÓ I EXTENSIÓ DE LA TERRA VEGETAL. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

La terra vegetal s'ha de colꞏlocar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 

assenyali la Direcció d’Obra. 

Quan la terra vegetal s'hagi de colꞏlocar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 

capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 

netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 

(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 

terreny. 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial 

EHE-08 Real Decreto 956/2008, de 6 de juny, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

3.2.2.5. Obres diverses. 

CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS. 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 
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3.2.3. Afermats. 

3.2.3.1. Tot-ú artificial. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 

d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Próctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte 

la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 

peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paralꞏlela com normalment a l’eix de la carretera. 

Carrega amb placa i altres especificacions. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a)  Control de producció- 

Es realitzaran els següents assaigs: 
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- Cada dia: 

- 1 Próctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

b) Control d’execució. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Próctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

Próctor modificada. 
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3.2.3.2. Terra estabilitzada amb ciment. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 

mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

Mètode de mescla a central. 

a) Fabricació de la mescla: 

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 

necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 

per assegurar l'homogeneïtat del producte. 

b) Abocada i extensió de la mescla: 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

Curat de la mescla. 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg 

de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de 

prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta grams 

per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la 

vista de les proves realitzades. 

3.2.4. Armat. 

3.2.4.1. Armadures passives en formigó armat i pretesat. 

Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar. 
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Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 

plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 

d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 

garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 

“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 

numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

Els separadors. 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors 

de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu 

nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 

(paralꞏlels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de colꞏlocar els encofrats i 

després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es colꞏlocarà abans que els encofrats. Abans de procedir 

al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que 

ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

3.2.5. Formigonat. 

3.2.5.1. Aspectes generals. 

Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per 

a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
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- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la colꞏlocació i fixació 

de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap 

tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient 

antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme 

constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

3.2.5.2. Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 

seguirà per a la bona colꞏlocació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, sindicant-se el volum de formigó a emprar en 

cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 

d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarelꞏles, 

bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 

curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del 

formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin 
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amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, 

sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 

després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a 

tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

3.2.6. Escullera. 

Aquest article es refereix a les operacions necessàries per transportar i colꞏlocar les esculleres. 

Abans de procedir a l'estesa i compactació dels materials petris, s'efectuarà la desbrossada del 

terreny en tota la profunditat requerida en els Plànols. 

La càrrega dels productes i el seu transport al lloc d'ús es portarà a terme de manera que s'eviti la 

segregació del material. L'estesa i colꞏlocació del material es farà en capes de gruix uniforme i 

paralꞏleles a la superfície del terreny. 

Les esculleres seran colꞏlocades segons la disposició i dimensions mostrades als plànols o definides 

per la Direcció de les Obres. 

Els procediments de colꞏlocació seran opcionals pel Contractista sempre que en els blocs de roca 

es colꞏloquin de forma ordenada dins de les línies definides als plànols o pel Director d’Obra, i de 

manera que es redueixin al màxim els espais entre els blocs. El Contractista haurà de preveure, per 

la capa superior, procediments de construcció que permetin la manipulació individual de les pedres, 

de manera que els fragments o blocs quedin lligats adequadament i que es compleixin les següents 

toleràncies immediatament després de la colꞏlocació: 

Cap punt d'un bloc quedarà fora d'un plànol situat a 15 cm per sobre del teòric que defineix el límit 

de l'escullera. 

En cas d'incompatibilitat, el cost de la comprovació serà de compte del Contractista i el Director 

d’Obra podrà exigir: 

- L’aixecament de la capa i la seva substitució per una altra que compleixi la tolerància 

estipulada. 

- El retall dels fragments per fora del límit exterior tolerat. 

- El replè mitjançant pedres més petites, travades per impacte als fragments adjacents, dels 

forats per sota del plànol límit interior tolerat. 
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- La substitució del personal i/o els mètodes de colꞏlocació utilitzats pel Contractista, quan l’ 

incompliment de la tolerància establerta es produeixi amb una freqüència superior a l'admissible, a 

judici del Director de l'Obra. 

El Contractista proposarà per escrit al Director d’Obra el criteri de construcció que consideri més 

adient en cada cas, qui podrà exigir un assaig en obra del mateix, si a judici seu el mètode no 

estigués suficientment contrastat per l'experiència, abans de donar-hi la seva aprovació. 

Normativa de compliment obligatori 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes  
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3.2.7. Impermeabilitzacions. 

3.2.7.1. Segellats de junts 

1.Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició: 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou 

elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que 

es produeixin en el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 

          - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense imprimació 

prèvia 

          - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 

          - Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb 

massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia imprimació 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb 

pistola manual prèvia imprimació 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epòxid, prèvia imprimació 

específica. 

-Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de 

sodi). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Segellat amb massilla, escuma o morter: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l’ imprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt 

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 
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- Colꞏlocació del cordó de bentonita 

Condicions generals: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de 

bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha 

cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. El gruix del segellat en el punt mínim 

ha de ser igual a la fondària del junt. 

Toleràncies d'execució: 

     - Gruix del segellat ± 10% 

     - Fondària prevista respecte al parament ± 2 mm 

Junt amb cordó de bentonita: 

Els trams del cordó han de quedar a tocar. La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. El 

junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l’humitat, el 

cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest 

parament. 

2.Condicions del procés d’execució 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

----------------------------------------------------------- 

¦Tipus producte                     ¦Temperatura ambient  ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de silicona neutra        ¦    - 10 a + 35°C    ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de polisulfurs bicompo-   ¦    + 10 a + 35°C    ¦ 

¦Nents o Massilla d'óleo-resines    ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de poliuretà, Massilla    ¦       5 a 35°C      ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt       ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla acrílica                  ¦       5 a 40°C      ¦ 

¦Morter sintètic resines epòxid     ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 
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¦Cordó bentonita de sodi            ¦       5 a 52°C      ¦ 

----------------------------------------------------------- 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet. 

En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta 

s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les 

instruccions del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

Junt amb morter sintètic de resines epòxid: 

Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar 

dins del temps màxim establert. 

Els paraments on es colꞏloqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 

regalimi. 

Junt amb cordó de bentonita: 

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva 

posició durant el formigonat. 

3.Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.8. Drenatge i sanejament 

3.2.8.1.  Canonades 

TUBS DE P.V.C. PERFORATS PER A DRENATGE. 

Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 

normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
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S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys 

de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres 

components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció 

a l'obra seran els de la taula següent: 
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Característiques del 

material 

Valors 

 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 

plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 

està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 

forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a 

més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un 

polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 

viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i tetrahidrofuran). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 

assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

Direcció d’Obra no disposi el contrari. 
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3.2.8.2. Geotèxtil 

La posta en obra dels geotèxtils seguirà les fases següents: 

a) Igualació i rasament del talús. 

b) Desplegament del geotèxtil sobre el talús i fixació al mateix amb picons, que poden ésser de 

fusta. A més a més, l'entramat de geotèxtil s'estendrà a la part alta del talús, ancorant-se en 

la mateixa. 

3.2.9. Instalꞏlacions elèctriques 

Els treballs d’instalꞏlació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per a 

Instalꞏlacions Elèctriques de Baixa Tensió, a les Instruccions Complementàries del mateix i a la 

Norma Tecnològica de l’Edificació IEB. 

Els treballs corresponents a la xarxa elèctrica de mitja i alta tensió s’efectuarà d’acord a la 

normativa següent, o la que la substitueixi en el seu cas: 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación e ITC” RD3275/82 

- “Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el subministro de energia”, aprovat 

per RD de 12 de març de 1954, amb les corresponents actualitzacions fins a la data d’avui. 

- “Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión”. 

- Ordre de 10 de març de 2000, per la qual es modifiquen les ITC de la MIE-RAT 

- “Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC”, RD 842/2002 

Així com també es seguiran les indicacions de la companyia de servei corresponent. 

3.2.9.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 

Condicions generals: 

El conductor ha d’entrar  dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

No són correctes els empalmes entre caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Els empalmes i les derivacions es realitzen mitjançant borns o regletes de connexió. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors estaran protegits contra qualsevol agent extern que el pugui afectar, després de 

la seva instalꞏlació. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
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- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm 

Toleràncies d'instalꞏlació: 

     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 

Colꞏlocat superficialment: 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paralꞏlelament al sostre o al 

paviment, i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions <= 150cm 

Temperatura del conductor durant la seva instalꞏlació >= 0°C 

Colꞏlocat dins d’un tub: 

L'instalꞏlador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

El tub de protecció ha d'estar instalꞏlat abans d'introduir els conductors. 

3.2.9.2. Conductor de Cu nu 

Condicions generals: 

Les connexions del conductor s'han de fer amb soldadura, sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol (aquest últim mètode sempre en 

llocs visitables). El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

No és possible la interrupció del conductor de terra per la colꞏlocació de seccionadors, 

interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 

rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 

Colꞏlocat superficialment: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 

brides en el cas de canals i safates. 
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Distància entre fixacions <= 75 cm 

En malla de connexió a terra: 

El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases, les quals s’ompliran amb terra 

garbellada i posteriorment compactada. 

El radi de curvatura mínim  ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

L'instalꞏlador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva 

coberta en treure'l de la bobina. 

3.2.9.3. Tub flexible corrugat PVC 

Condicions generals: 

No són correctes els empalmes entre caixes  de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Toleràncies d'instalꞏlació: 

     - Penetració del tub dins les caixes ± 2 mm 

Tub amb malla metàlꞏlica: 

Les caixes corresponents es fixaran mitjançant ràcords metàlꞏlics apropiats, amb 

casquets de plàstic de rosca DIN 4430. 

La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el ràcord. 

Penetració del tub dins les caixes 1 cm 

Encastat: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai 

inferior a 140 mm. 

Recobriment de guix >= 1 cm 

Sobre sostre mort: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

Canalització soterrada: 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base i haurà de ser fixat amb tocs de morter 

casa metre, com a mínim. 

3.2.10. Elements auxiliars. 

3.2.10.1. Encofrats i motlles. 

Definició. 
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En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 

encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 

necessàriament uniformes, així com xapes metàlꞏliques o qualsevol altre material que no resulti 

deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 

raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre milꞏlímetres (24 mm) i una 

amplada que oscilꞏlarà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes 

d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran 

de vint milꞏlímetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu milꞏlímetres (10 mm) a les piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 

encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes 

d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de 

deu milꞏlímetres (10 mm). 

Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 

lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
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No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

3.2.11. Gestió de residus 

Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, 

combustibles, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i lleres. Al contrari 

s'haurà d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb 

el que estableix la normativa relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat 

mitjançant transportista, també autoritzat. 

S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests 

residus per la seva posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el 

termini màxim d'emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos). 

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de 

residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments 

de les substàncies allí emmagatzemades (impermeabilització) i possibilitar-ne la recollida. En 

aquest sentit se suggereix que el punt de recollida i emmagatzematge d'aquests residus 

especials descansi sobre una llosa de formigó impermeable (o qualsevol altre sistema alternatiu 

i que assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur perimetral i la superfície 

recoberta totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment 

la zona pot estar a cobert de la pluja. 

Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea especifica 

per a destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol altre indret de l'obra 

es recollirà i es disposarà finalment a abocador adequat. 

3.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

3.3.1. Enderrocs 

3.3.1.1. Enderroc i demolicions d’edificacions 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans 

de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les 

canalitzacions soterrades. 

3.3.1.2. Transport de runes a obra 

Transport de material d'excavació o residus: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Terres: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
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Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

3.3.1.3. Classificació de residus 

Classificació de residus: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

3.3.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instalꞏlació autoritzada de 

gestió de residus 

Transport de material d'excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35% 

3.3.2. Moviment de terres 

3.3.2.1. Treballs preliminars. 

ACLARIMENT I ESBROSSADA. 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 

brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit 

i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment 

enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

126 21057_plec 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

ESCARIFICAT, RASSANTEIG I COMPACTACIÓ. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, 

i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. 

NETEJA DE PAVIMENTS EXISTENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb aigua 

a pressió de paviment bituminós existent. 

3.3.2.2. Excavacions. 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 

perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instalꞏlacions o 

aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, 

el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 

dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 

Preus. 

EXCAVACIÓ EN DESMUNT DE L'ESPLANACIÓ. 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 

diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
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començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 

els ordenats pel Director de les obres, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte 

els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 

unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 

indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 

instalꞏlacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a 

una correcta execució de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 

necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 

calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou 

el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ 

a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

PRETALL EN TALUSSOS. 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat 

(m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta 

unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 

preus. 

EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació 

de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de 

cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 

excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals 

verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície 

de costats paralꞏlels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

128 21057_plec 

contra el terreny i la base superior de la qual és l' intersecció de les cares laterals amb el fons del 

desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny 

natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 

dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 

d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, el Director d’Obra autoritzés l'excavació després 

de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior 

càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu 

a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

3.3.2.3. Terraplens i rebliments. 

TERRAPLENS O PEDRAPLENS. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 

perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els 

talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 

sobreamples al terraplè o pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 

com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament 

de terraplè segons el tipus definit a projecte. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 

préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 

rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no 

requereixin i altres activitats que facin falta. 
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Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de 

la base de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

BASE DE TERRAPLENAT O PEDRAPLENAT. 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 

realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de 

desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

REBLIMENT DE RASES, POUS O FONAMENTS. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat 

amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que 

s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

3.3.2.4. Acabats. 

ALLISADA DE TALUSSOS. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 

unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

REATALUSAT EN DESMUNTS. 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de 

terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament 

l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de 

desmunt. 

El reatalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 

mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o 

lloc d’ús. 

APORTACIÓ I EXTENSIÓ DE TERRA VEGETAL. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre 

perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions 
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tipus dels plànols o dins dels límits ordenats pel Director d’Obra. L'extensió de terra vegetal s'abonarà 

segons el preu unitari establert en el quadre de preus. 

3.3.2.5. Obres diverses. 

CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., 

amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

PROTECCIONS D’ESCULLERA 

Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 

talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats 

segons les dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui 

el Director de les Obres. 
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3.3.3. Afermats. 

3.3.3.1. Capes granulars. 

TOT-U ARTIFICIAL. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a 

les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

TERRES ESTABILITZADES AMB CIMENT. 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material 

realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als 

Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin 

irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels 

metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 

3.3.4. Paviments 

3.3.4.1. Paviment continu natural 

(M2 de paviment natural continu, inclosa p.p d’element auxiliar per la seva correcta posta en obra). 

El paviment natural continu es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment executats, 

mesurats en obra. 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 

maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

3.3.5. Estructures de formigó. 

3.3.5.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 

ARMADURES PASSIVES 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al 

pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui el Director 

de les obres. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies 

de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la colꞏlocació, els separadors, 

falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 

encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
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L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 

d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

3.3.5.2. Formigons. 

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb 

les següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 

l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 

l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al 

preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització 

de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 

operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com 

el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

3.3.5.3. Elements auxiliars. 

ENCOFRATS I MOTLLES. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 

d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 

caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la colꞏlocació i ancoratge de 

candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus 

d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

CINDRIS. 

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 

cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi el Director de les Obres i 

l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



 

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia 

Monar (Girona) 

Plec de condicions 
 

21057_plec 133 

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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3.3.6. Impermeabilització. 

3.3.6.1. Segellats de junts. 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

3.3.6.2. Suports de material elastomètric. 

Els suports de material elastomètric s’abonaran per decímetre cúbic (dm3) de volum de neoprè, 

quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els 

ancoratges segons la tipologia del suport 

3.3.7. Canonades 

3.3.7.1. Tubs 

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes colꞏlocades i resultants d'aplicar 

en el terreny les indicacions dels plànols o del Director d'Obra, no essent d'abonament els excessos 

no autoritzats per aquest. S'abonarà com a longitud de canonada la corresponent als pous i 

arquetes. Les longituds de canonada així obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent (5%) per 

tenir en compte les pèrdues per retalls. 

3.3.8. Materials per a instalꞏlacions elèctriques. 

3.3.8.1. Caixes i armaris. 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

3.3.8.2. Tubs i canals. 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

3.3.9. Seguretat viària i desviaments provisionals. 

3.3.9.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, colꞏlocació de 

barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat 

com de vianants. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig  previ de tots els elements a colꞏlocar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, colꞏlocació, retirada i trasllat immediatament després de que 

acabi la seva necessitat de: 

- Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
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- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

- Semàfors provisionals. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 

la normativa vigent. 

- Elements estructurals per a la creació de passos i passarelꞏles. 

- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 

balisament. 

- Tot el material necessari per la instalꞏlació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte 

funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàlꞏliques o de fusta i/o passarelꞏles de 

vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions colꞏlocades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 

per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 

desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord 

amb el desenvolupament de les obres. 

Condicions generals: 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i colꞏlocades en pla vertical en la posició 

indicada i  aprovada per la D.F. 

Totes les instalꞏlacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

3.3.9.2. Condicions del procés d’execució. 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
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Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 

planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de colꞏlocar de manera que els garanteixi la seva 

verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

Les instalꞏlacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 

terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 

establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre 

especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 

3.3.9.3. Unitat i criteri d’amidament. 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 

partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

3.3.9.4. Normativa de compliment obligatori. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat 

per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat 

pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol 

de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 

28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa 

de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

3.3.10. Reposició de serveis 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al 

quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 
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La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura 

i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’ import de la factura, exclòs l’ 

IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 

L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 

3.3.11. Partides alçades a justificar. 

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instalꞏlacions s’abonaran amb els 

preus de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà 

el corresponent preu . 

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments 

per mediació) a les empreses o organismes que és determini seran certificats de la següent 

forma: 

La partida és justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de 

l’Administració, i el corresponent rebut visat per la direcció d’obra. 

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o 

organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests 

conceptes en l’obra adjudicada. 

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats 

incrementant en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació 

addicional. Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 

 

Girona, juliol de 2021 

L’autor del projecte, 

 

Joan Macarro Ortega  

Enginyera de camins, canals i ports.  

Colꞏlegiat núm.  20.306  

ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL  
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1. INTRODUCCIÓ  

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte, els preus disponibles al banc de preus 

BEDEC de l’ITEC, actualitzat en data de redacció del projecte, per al paramètric d’Enginyeria 

Civil a Girona, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra que es justifiquen a 

continuació. 

S’ha aplicat un 5% en concepte de despeses indirectes que segons l’article 130 del Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques  inclou les despeses indirectes 

següents: les despeses d’instalꞏlació d’oficines a peu d’obra, de comunicacions, d’edificació de 

magatzems, de tallers, de pavellons provisionals per a obres, de laboratoris, etc., així com les del 

personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i les dels imprevistos. 
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS UNITARIS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 26,86000 €

A011P000 h Encarregat jardiner 35,57000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,50000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,50000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,36000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,21000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,41000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,75000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 22,51000 €

A0140000 h Manobre 21,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,89000 €
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS UNITARIS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 65,78000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,87000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 90,97000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 115,87000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 55,18000 €

C131U001 h Pala carregadora 68,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,37000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,23000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,96000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,05000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,69000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,86000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,08000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,19000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,49000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 45,87000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C170Z001 h Gunitadora de 24 cv 12,90000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,83000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,70000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,38000 €

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW
de potència i muntada amb guardamotor

7,77000 €
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS UNITARIS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,56000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,08000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,27000 €

B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 14,05000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,04000 €

B06E0005 m3 Formigó HA-25/P/10/IIa per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de
consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, amb tots els additius previs a la projecció, inclòs
transport a l'obra

130,23000 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 1,94000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,37000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,95000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,18000 €

B0E2Z001 u Còdol arrodonit d'aportació 0,70000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

16,15000 €

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 9,36000 €

B7621660 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,35000 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 18,40000 €

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 4,69000 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 4,20000 €

BD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC diàmetre nominal 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 1401-1

54,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida

11,32 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics. Mesurat sobre perfil del talús. 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 FD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC, DN 400 mm, SN 4, segons norma UNE-EN 1401-1.
Inclou el subministrament, la col·locació i la unió entre tubs, assentat i recobert amb sorra.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

75,39 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 G214Z020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

56,88 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 G21RZ001 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, poda, trossejat, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

101,14 €

(CENT UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-6 G21RZ002 u Tractament d'endoteràpia per provocar la mort d'arbres desenvolupats en el marge esquerre
de la Sèquia

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-7 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització. Mesurat sobre perfil d'excavació.

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 G221Z001 m3 Excavació en rasa per extracció de sediments en fons de llera inclosa la localització i
sel·lecció de còdols despresos del marge esquerre, amb mitjans mecànics, amb esgotament
de nivell freàtic. Mesurat sobre perfil d'excavació.

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 G221Z003 m3 Excavació per retirada de cordó de terres, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-10 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 G226Z001 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Mesurat sobre perfil de recrescut.

10,56 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 G226Z002 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km.
Mesurat sobre perfil d'excavació amb coeficient d'esponjament del 30%

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 G2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins
a 5 km

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil d'excavació amb
coeficient d'esponjament del 30%.

16,96 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 G32511G3 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

76,04 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-18 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

25,19 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-19 G3L5Z001 m2 Revestiment de 15 cm de gruix mínim amb formigó projectat HA-25/P/10/IIa, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, inclòs sobregruix i rebot, executat en continu i de baix
cap a dalt. Inclou neteja final. Mesurat sobre perfil teòric de revestiment.

63,03 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-20 G4E2Z001 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge esquerre de la Sèquia, amb còdols
existents, recuperats del fons de llera o d'aportació, lligats amb morter de ciment portland

49,59 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 G9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 K7633A1L m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de
cautxú EPDM

16,37 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

Girona, juliol de 2021
L´autor del projecte

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, SL
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida

11,32 €

B7621660 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,88500 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,29625 €

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 0,93800 €

Altres conceptes 4,20075 €

P-2 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics. Mesurat sobre perfil del talús. 1,82 €

Altres conceptes 1,82000 €

P-3 FD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC, DN 400 mm, SN 4, segons norma UNE-EN 1401-1.
Inclou el subministrament, la col·locació i la unió entre tubs, assentat i recobert amb sorra.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

75,39 €

BD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC diàmetre nominal 400 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 1401-1

54,00000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 10,74500 €

Altres conceptes 10,64500 €

P-4 G214Z020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

56,88 €

Altres conceptes 56,88000 €

P-5 G21RZ001 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, poda, trossejat, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

101,14 €

Altres conceptes 101,14000 €

P-6 G21RZ002 u Tractament d'endoteràpia per provocar la mort d'arbres desenvolupats en el marge esquerre
de la Sèquia

12,50 €

Sense descomposició 12,50000 €

P-7 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització. Mesurat sobre perfil d'excavació.

2,82 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-8 G221Z001 m3 Excavació en rasa per extracció de sediments en fons de llera inclosa la localització i
sel·lecció de còdols despresos del marge esquerre, amb mitjans mecànics, amb esgotament
de nivell freàtic. Mesurat sobre perfil d'excavació.

5,99 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-9 G221Z003 m3 Excavació per retirada de cordó de terres, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,28 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-10 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,49 €

Altres conceptes 6,49000 €

P-11 G226Z001 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Mesurat sobre perfil de recrescut.

10,56 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,92400 €

B0111000 m3 Aigua 0,07800 €

Altres conceptes 6,55800 €

P-12 G226Z002 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,56 €
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B0111000 m3 Aigua 0,07800 €

Altres conceptes 1,48200 €

P-13 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-14 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km.
Mesurat sobre perfil d'excavació amb coeficient d'esponjament del 30%

4,69 €

Altres conceptes 4,69000 €

P-15 G2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins
a 5 km

5,57 €

Altres conceptes 5,57000 €

P-16 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil d'excavació amb
coeficient d'esponjament del 30%.

16,96 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,15000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-17 G32511G3 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

76,04 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,87120 €

Altres conceptes 13,16880 €

P-18 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

25,19 €

B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 14,05000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-19 G3L5Z001 m2 Revestiment de 15 cm de gruix mínim amb formigó projectat HA-25/P/10/IIa, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, inclòs sobregruix i rebot, executat en continu i de baix
cap a dalt. Inclou neteja final. Mesurat sobre perfil teòric de revestiment.

63,03 €

B06E0005 m3 Formigó HA-25/P/10/IIa per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice,
de consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, amb tots els additius previs a la projecció,
inclòs transport a l'obra

29,30175 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 17,02350 €

Altres conceptes 16,70475 €

P-20 G4E2Z001 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge esquerre de la Sèquia, amb còdols
existents, recuperats del fons de llera o d'aportació, lligats amb morter de ciment portland

49,59 €

B0E2Z001 u Còdol arrodonit d'aportació 10,50000 €

Altres conceptes 39,09000 €

P-21 G9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,85 €
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,61600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02245 €

Altres conceptes 1,21155 €

P-22 K7633A1L m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de
cautxú EPDM

16,37 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,32588 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 1,26000 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 0,80960 €

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 9,36000 €

Altres conceptes 4,61452 €

Girona, juliol de 2021
L´autor del projecte

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, SL
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PREUS DESCOMPOSATS
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0714911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 96,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,89000 = 21,89000

Subtotal: 21,89000 21,89000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 103,30000 = 46,48500

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900      x 1,37000 = 1,23300

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 17,08000 = 25,27840

Subtotal: 73,30840 73,30840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21890

COST DIRECTE 96,66330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,66330
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

E763200LP-1 m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

Subtotal: 3,66150 3,66150

Materials

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 0,200      x 4,69000 = 0,93800

B7621660 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

1,100      x 5,35000 = 5,88500

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,075      x 3,95000 = 0,29625

Subtotal: 7,11925 7,11925

COST DIRECTE 10,78075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31979

F2241010P-2 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Mesurat sobre perfil del talús.

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 21,17000 = 0,46574

Subtotal: 0,46574 0,46574

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 115,87000 = 1,26298

Subtotal: 1,26298 1,26298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 1,73571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82249

FD7JZ400P-3 m Tub de sanejament homologat, de PVC, DN 400 mm,
SN 4, segons norma UNE-EN 1401-1. Inclou el
subministrament, la col·locació i la unió entre tubs,
assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 75,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1814 /R x 21,17000 = 3,84024

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,21000 = 3,14520

Subtotal: 6,98544 6,98544
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,614      x 17,50000 = 10,74500

BD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC diàmetre
nominal 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 1401-1

1,000      x 54,00000 = 54,00000

Subtotal: 64,74500 64,74500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06985

COST DIRECTE 71,80029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,59001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,39031

G214Z020P-4 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 56,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 26,86000 = 1,79067

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 25,36000 = 2,11333

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 21,89000 = 14,59333

Subtotal: 18,49733 18,49733

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora 0,050 /R x 68,68000 = 1,14467

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,19000 = 1,67300

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,87000 = 5,62333

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,83000 = 0,31917

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

2,000 /R x 40,37000 = 26,91333

Subtotal: 35,67350 35,67350

COST DIRECTE 54,17083
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,87937

G21RZ001P-5 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de
soca i arrels, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
segons plec de condicions

Rend.: 2,500 101,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,500 /R x 29,41000 = 17,64600

A011P000 h Encarregat jardiner 0,200 /R x 35,57000 = 2,84560

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,17000 = 16,93600
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 37,42760 37,42760

Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 4,000 /R x 2,70000 = 4,32000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,19000 = 20,07600

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 45,87000 = 18,34800

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 40,37000 = 16,14800

Subtotal: 58,89200 58,89200

COST DIRECTE 96,31960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,81598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,13558

G21RZ002P-6 u Tractament d'endoteràpia per provocar la mort
d'arbres desenvolupats en el marge esquerre de la
Sèquia

Rend.: 1,000 12,50 €

COST DIRECTE 11,90476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,5000

_______________________________________________________________________________________________________________

G221U010P-7 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització. Mesurat sobre perfil d'excavació.

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0103 /R x 21,89000 = 0,22547

A0112000 h Cap de colla 0,0021 /R x 26,86000 = 0,05641

Subtotal: 0,28188 0,28188

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0103 /R x 55,18000 = 0,56835

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0205 /R x 50,19000 = 1,02890

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,020 /R x 40,37000 = 0,80740

Subtotal: 2,40465 2,40465

COST DIRECTE 2,68653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82086

G221Z001P-8 m3 Excavació en rasa per extracció de sediments en
fons de llera inclosa la localització i sel·lecció de
còdols despresos del marge esquerre, amb mitjans
mecànics, amb esgotament de nivell freàtic. Mesurat
sobre perfil d'excavació.

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,36000 = 0,63400

A0112000 h Cap de colla 0,006 /R x 26,86000 = 0,16116

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 21,89000 = 0,65670

Subtotal: 1,45186 1,45186

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,050 /R x 40,37000 = 2,01850

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,010 /R x 50,19000 = 0,50190

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,030 /R x 55,18000 = 1,65540

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,005 /R x 7,77000 = 0,03885

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,005 /R x 8,38000 = 0,04190

Subtotal: 4,25655 4,25655

COST DIRECTE 5,70841
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99383

G221Z003P-9 m3 Excavació per retirada de cordó de terres, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 21,89000 = 0,06458

A0112000 h Cap de colla 0,0015 /R x 26,86000 = 0,02015

Subtotal: 0,08473 0,08473

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,030 /R x 55,18000 = 0,82770

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,050 /R x 40,37000 = 1,00925

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,010 /R x 50,19000 = 0,25095

Subtotal: 2,08790 2,08790

COST DIRECTE 2,17263
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28126
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

G222U102P-10 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0238 /R x 21,89000 = 0,52098

A0112000 h Cap de colla 0,0119 /R x 26,86000 = 0,31963

Subtotal: 0,84061 0,84061

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0714 /R x 50,19000 = 3,58357

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0238 /R x 57,23000 = 1,36207

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,006 /R x 65,78000 = 0,39468

Subtotal: 5,34032 5,34032

COST DIRECTE 6,18093
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48998

G226Z001P-11 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
Mesurat sobre perfil de recrescut.

Rend.: 1,100 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 21,89000 = 1,59200

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 26,86000 = 0,24418

Subtotal: 1,83618 1,83618

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,006 /R x 39,49000 = 0,21540

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,040 /R x 58,96000 = 2,14400

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 /R x 8,05000 = 0,29273

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,020 /R x 5,69000 = 0,10345

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,040 /R x 40,37000 = 1,46800

Subtotal: 4,22358 4,22358

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,27000 = 3,92400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 4,00200 4,00200
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,06176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56485

G226Z002P-12 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 21,89000 = 0,12915

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 26,86000 = 0,03223

Subtotal: 0,16138 0,16138

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,010 /R x 5,69000 = 0,05690

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 58,96000 = 0,58960

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 39,49000 = 0,11452

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,010 /R x 40,37000 = 0,40370

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,010 /R x 8,05000 = 0,08050

Subtotal: 1,24522 1,24522

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 0,07800 0,07800

COST DIRECTE 1,48460
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55883

G22DU120P-13 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 510,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 26,86000 = 0,02633

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 21,89000 = 0,12876

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 25,36000 = 0,14918

Subtotal: 0,30427 0,30427

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,08000 = 0,07859

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,70000 = 0,01588
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

3,000 /R x 40,37000 = 0,23747

Subtotal: 0,33194 0,33194

COST DIRECTE 0,63621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66802

G2R35037P-14 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 10 km. Mesurat sobre perfil d'excavació
amb coeficient d'esponjament del 30%

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,136 /R x 32,86000 = 4,46896

Subtotal: 4,46896 4,46896

COST DIRECTE 4,46896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69241

G2R64235P-15 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,095 /R x 32,86000 = 3,12170

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 90,97000 = 2,18328

Subtotal: 5,30498 5,30498

COST DIRECTE 5,30498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57023

G2RA73G1P-16 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil d'excavació
amb coeficient d'esponjament del 30%.

Rend.: 1,000 16,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus

1,000      x 16,15000 = 16,15000
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 16,15000 16,15000

COST DIRECTE 16,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,95750

G32511G3P-17 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 76,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 21,17000 = 9,31480

Subtotal: 9,31480 9,31480

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,030      x 61,04000 = 62,87120

Subtotal: 62,87120 62,87120

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23287

COST DIRECTE 72,41887
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,62094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,03981

G3J2U060P-18 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1176 /R x 21,89000 = 2,57426

A0112000 h Cap de colla 0,0235 /R x 26,86000 = 0,63121

Subtotal: 3,20547 3,20547

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,1176 /R x 57,23000 = 6,73025

Subtotal: 6,73025 6,73025

Materials

B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 14,05000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 23,98572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18501

G3L5Z001P-19 m2 Revestiment de 15 cm de gruix mínim amb formigó
projectat HA-25/P/10/IIa, de 25 N/mm2 de resistència,
amb un 4% de microsílice, inclòs sobregruix i rebot,
executat en continu i de baix cap a dalt. Inclou neteja
final. Mesurat sobre perfil teòric de revestiment.

Rend.: 1,000 63,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 21,89000 = 2,18900

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 25,36000 = 1,26800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 5,57400 5,57400

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,200 /R x 8,38000 = 1,67600

C170Z001 h Gunitadora de 24 cv 0,500 /R x 12,90000 = 6,45000

Subtotal: 8,12600 8,12600

Materials

B0817000 kg Additiu per a gunitats 8,775      x 1,94000 = 17,02350

B06E0005 m3 Formigó HA-25/P/10/IIa per a projectar de 25 N/mm2
de resistència, amb 4% de microsílice, de
consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, amb
tots els additius previs a la projecció, inclòs transport
a l'obra

0,225      x 130,23000 = 29,30175

Subtotal: 46,32525 46,32525

COST DIRECTE 60,02525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,02651

G4E2Z001P-20 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge
esquerre de la Sèquia, amb còdols existents,
recuperats del fons de llera o d'aportació, lligats amb
morter de ciment portland

Rend.: 1,000 49,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 24,50000 = 17,15000

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 21,17000 = 16,93600

Subtotal: 34,08600 34,08600

Materials

B0E2Z001 u Còdol arrodonit d'aportació 15,000      x 0,70000 = 10,50000

D0714911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a

0,0168      x 96,66330 = 1,62394
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 12,12394 12,12394

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,02258

COST DIRECTE 47,23252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,59415

G9Z4MA16P-21 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 21,75000 = 0,47850

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 24,50000 = 0,53900

Subtotal: 1,01750 1,01750

Materials

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,18000 = 2,61600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

Subtotal: 2,63845 2,63845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01526

COST DIRECTE 3,67121
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85477

K7633A1LP-22 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix
1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada no adherida i segellat amb cordó de
10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

Rend.: 1,000 16,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,055 /R x 22,51000 = 1,23805

Subtotal: 3,77405 3,77405

Materials

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

0,300      x 4,20000 = 1,26000

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú EPDM

0,044      x 18,40000 = 0,80960

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

1,000      x 9,36000 = 9,36000

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,0825      x 3,95000 = 0,32588

Subtotal: 11,75548 11,75548
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSTOS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05661

COST DIRECTE 15,58614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,36545
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PREUS COMPOSOTOS Pàg.: 16

PARTIDES ALÇADES

XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
de la construcció i demolició durant l'execució de les
obres.

Rend.: 1,000 710,00 €

COST DIRECTE 710,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 1.350,00 €

COST DIRECTE 1.350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.350,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z010 p.a Partida alçada a justificar per la realització d'un pla de
salvament piscícola: Redacció i execució. Redacció,
elaboració i execució del Pla de Salvament i rescat i
transport de peixos de la sèquia Monar de Girona.
La redacció inclou la confecció dels documents
necessaris per obtenir els permisos.
Per elaboració s'entén tramitar el Pla de Salvament
d'espècies piscícoles autòctones indicat a l'article 12
de la llei 22/2009 davant dels Serveis Territorials
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. També
comunicar les tasques al Cos d'Agents Rurals i a
l'Agència Catalana de l'Aigua un cop se sàpiga
exactament les dies d'actuació.
Per execució s'entén, a tota la longitud de la sèquia
Monar, el rescat i translocació cap al riu Ter dels
peixos autòctons i eliminació i gestió correcta dels
residus de les espècies exòtiques.
L'execució del Pla es durà a terme quan es faci
l'assecatge del canal de la Sèquia Monar, amb motiu
de les actuacions que s'hi portin a terme, previ avís
dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona.

Rend.: 1,000 1.450,00 €

COST DIRECTE 1.450,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.450,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z015 pa Partida alçada a justificar per les mesures de
prevenció de la llera tals com la instal·lació de
trampes temporals de sediments.

Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 650,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS AUXILIARS
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Area (m²)
Volum 

acumulat    
(m³)

Area (m²)
Volum 

acumulat  
(m³)

Altura (m)
Superfície 

acumulada (m²)
Area (m²)

Volum 
acumulat  

(m³)
Area (m²)

Volum 
acumulat     

(m³)
Longitud (m)

Superfície 
acumulada  

(m²)
10 0,26 0,00 0,28 0,00 1,75 0,00 0,35 0,00 2,75 0,00 2,70 0,00
20 0,28 2,70 0,28 2,80 1,65 17,00 0,40 3,75 2,85 28,00 2,80 27,50
30 0,33 5,75 1,19 10,15 1,75 34,00 0,71 9,30 3,25 58,50 3,18 57,40
40 0,33 9,05 1,33 22,75 1,80 51,75 0,64 16,05 3,15 90,50 3,05 88,55
50 0,55 13,45 1,36 36,20 1,60 68,75 0,96 24,05 3,40 123,25 3,39 120,75
60 0,57 19,05 1,48 50,40 1,70 85,25 0,87 33,20 3,05 155,50 3,17 153,55
70 0,27 23,25 1,31 64,35 1,60 101,75 0,49 40,00 3,05 186,00 3,03 184,55

72,5 0,00 23,59 0,00 65,99 0,00 103,75 0,00 40,61 0,00 189,81 0,00 188,34
75 0,27 23,93 1,34 67,66 1,65 105,81 0,39 41,10 3,05 193,63 2,95 192,03
80 0,34 25,45 1,34 74,36 1,45 113,56 0,52 43,38 3,00 208,75 2,91 206,68
90 0,37 29,00 0,75 84,81 1,70 129,31 0,44 48,18 3,25 240,00 3,24 237,43
100 0,38 32,75 1,32 95,16 1,50 145,31 0,74 54,08 2,90 270,75 2,90 268,13
110 0,23 35,80 1,40 108,76 2,10 163,31 0,24 58,98 2,85 299,50 2,83 296,78
120 0,35 38,70 1,32 122,36 1,80 182,81 0,37 62,03 2,95 328,50 2,94 325,63
130 0,48 42,85 1,27 135,31 1,65 200,06 0,74 67,58 3,25 359,50 3,25 356,58
140 0,33 46,90 1,40 148,66 1,75 217,06 0,50 73,78 3,20 391,75 3,21 388,88

148,6 0,30 49,61 0,85 158,34 2,00 233,19 0,05 76,14 3,35 419,92 3,17 416,31

PK

Excavació terra vegetal Excavació sediments Reconstrucció mur Recrescut mota Gunitat Làmina impermeable
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AMIDAMENTS
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 21057
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 G21RZ002 u Tractament d'endoteràpia per provocar la mort d'arbres desenvolupats en el marge esquerre de la Sèquia

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cap del marge esquerre 148,600 4,000 594,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 594,400

3 G21RZ001 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de
condicions

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 G214Z020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Retirada de blocs en pk 140 1,500 0,800 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

5 G2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Runa d'enderrocs 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
2 Resta vegetal 594,400 0,100 59,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,640

6 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Mesurat sobre perfil d'excavació amb coeficient d'esponjament del 30%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Runa d'enderrocs 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
2 Resta vegetal 594,400 0,100 59,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,640

Obra 01 PRESSUPOST 21057
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització. Mesurat sobre perfil d'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cap del marge esquerre
2 Segons amidaments auxiliars 49,610 49,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,610

2 G221Z001 m3 Excavació en rasa per extracció de sediments en fons de llera inclosa la localització i sel·lecció de còdols
despresos del marge esquerre, amb mitjans mecànics, amb esgotament de nivell freàtic. Mesurat sobre perfil
d'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rertirada sediments en peu de marge
esquerre

2 segons amidaments auxiliars 158,340 158,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,340

3 G226Z001 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Mesurat sobre perfil de recrescut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m³) Total
2 Recrescut del cap del marge esquerre C#*D#*E#*F#
3 Segons amidaments auxiliars 76,140 76,140 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
5 Mossegades en el marge 40,000 1,000 0,400 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,140

4 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics. Mesurat sobre perfil del talús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cara exterior del marge esquerre 148,000 2,000 296,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,000

5 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km. Mesurat sobre perfil d'excavació amb
coeficient d'esponjament del 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m³) Coeficient d'es
2 Sediments 49,610 1,300 64,493 C#*D#*E#*F#
3 Terra vegetal 158,340 1,300 205,842 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,335

6 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Mesurat sobre perfil d'excavació amb coeficient d'esponjament del 30%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m³) Coeficient d'es
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Sediments 49,610 1,300 64,493 C#*D#*E#*F#
3 Terra vegetal 158,340 1,300 205,842 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,335

Obra 01 PRESSUPOST 21057
Capítol 03  OBRA CIVIL

1 G4E2Z001 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge esquerre de la Sèquia, amb còdols existents, recuperats
del fons de llera o d'aportació, lligats amb morter de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m³)
2 Reconstrucció mur original de la

Sèquia
C#*D#*E#*F#

3 Segons amidaments auxiliars 233,190 0,750 174,893 C#*D#*E#*F#
4 75% del volum del mur

TOTAL AMIDAMENT 174,893

2 G32511G3 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mossegades en el marge 40,000 1,000 0,400 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 K7633A1L m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m²) Total
2 Impermeabilització sota formigonat C#*D#*E#*F#
3 Segons amidaments auxiliars 416,310 416,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,310

4 G9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m²) Total
2 Estructura de subjecció del gunitat C#*D#*E#*F#
3 Segons amidaments auxiliars (idem

butil)
416,310 416,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,310

5 G3L5Z001 m2 Revestiment de 15 cm de gruix mínim amb formigó projectat HA-25/P/10/IIa, de 25 N/mm2 de resistència, amb
un 4% de microsílice, inclòs sobregruix i rebot, executat en continu i de baix cap a dalt. Inclou neteja final.
Mesurat sobre perfil teòric de revestiment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gunitat del marge esquerre
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Segons amidaments auxiliars 419,000 419,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 419,000

Obra 01 PRESSUPOST 21057
Capítol 04  PRESES DE REG

1 G214Z020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Enderroc de mur existent
3 1a presa de reg PK 0+070 1,700 1,000 1,700 C#*D#*E#*F#
4 2a presa de reg PK 0+140 1,700 1,000 1,700 C#*D#*E#*F#
5 3a presa de reg PK 0+145 1,700 1,000 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Regularització canal rere mur
3 1a presa de reg PK 0+070 4,000 0,600 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
4 2a presa de reg PK 0+140 4,000 0,600 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
5 3a presa de reg PK 0+145 4,000 0,600 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 FD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC, DN 400 mm, SN 4, segons norma UNE-EN 1401-1. Inclou el
subministrament, la col·locació i la unió entre tubs, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Regularització canal rere mur
3 1a presa de reg PK 0+070 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 2a presa de reg PK 0+140 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 3a presa de reg PK 0+145 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 G4E2Z001 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge esquerre de la Sèquia, amb còdols existents, recuperats
del fons de llera o d'aportació, lligats amb morter de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Enderroc de mur existent C#*D#*E#*F#
3 1a presa de reg PK 0+070 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
4 2a presa de reg PK 0+140 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
5 3a presa de reg PK 0+145 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 4,500

5 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Formació de preses per tranquilitzar

l'aigua
3 1a presa de reg PK 0+070 1,500 0,600 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 2a presa de reg PK 0+140 1,500 0,600 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
5 3a presa de reg PK 0+145 1,500 0,600 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 21057
Capítol 05  MESURES AMBIENTALS

1 G226Z002 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació de cordó per cabal de
manteniment

2 Volum generat en excavació 207,000 207,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

2 G226Z001 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Mesurat sobre perfil de recrescut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció (m²)
2 Formació de cordó per cabal de

manteniment
160,000 1,500 240,000 C#*D#*E#*F#

3 C Total
4 Volum generat en excavació -207,000 -207,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Formació de cordó per cabal de

manteniment
150,000 2,500 375,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,000

4 G221Z003 m3 Excavació per retirada de cordó de terres, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció (m²)
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 Retirada de cordó per cabal de
manteniment

160,000 1,500 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

5 XPA1Z015 pa Partida alçada a justificar per les mesures de prevenció de la llera tals com la instal·lació de trampes temporals
de sediments.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPA1Z010 p.a Partida alçada a justificar per la realització d'un pla de salvament piscícola: Redacció i execució. Redacció,
elaboració i execució del Pla de Salvament i rescat i transport de peixos de la sèquia Monar de Girona.
La redacció inclou la confecció dels documents necessaris per obtenir els permisos.
Per elaboració s'entén tramitar el Pla de Salvament d'espècies piscícoles autòctones indicat a l'article 12 de la
llei 22/2009 davant dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. També comunicar les
tasques al Cos d'Agents Rurals i a l'Agència Catalana de l'Aigua un cop se sàpiga exactament les dies
d'actuació.
Per execució s'entén, a tota la longitud de la sèquia Monar, el rescat i translocació cap al riu Ter dels peixos
autòctons i eliminació i gestió correcta dels residus de les espècies exòtiques.
L'execució del Pla es durà a terme quan es faci l'assecatge del canal de la Sèquia Monar, amb motiu de les
actuacions que s'hi portin a terme, previ avís dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21057
Capítol 06  NO TRAMIFICAT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de la construcció i demolició durant l'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST PARCIAL 
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 21057

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 G21RZ002 u Tractament d'endoteràpia per provocar la mort d'arbres desenvolupats
en el marge esquerre de la Sèquia (P - 6)

12,50 14,000 175,00

2 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

0,67 594,400 398,25

3 G21RZ001 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, poda,
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons
plec de condicions (P - 5)

101,14 14,000 1.415,96

4 G214Z020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)

56,88 1,200 68,26

5 G2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 15)

5,57 60,640 337,76

6 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre
perfil d'excavació amb coeficient d'esponjament del 30%. (P - 16)

16,96 60,640 1.028,45

TOTAL Capítol 01.01 3.423,68

Obra 01 Pressupost 21057

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització. Mesurat sobre
perfil d'excavació. (P - 7)

2,82 49,610 139,90

2 G221Z001 m3 Excavació en rasa per extracció de sediments en fons de llera inclosa
la localització i sel·lecció de còdols despresos del marge esquerre,
amb mitjans mecànics, amb esgotament de nivell freàtic. Mesurat
sobre perfil d'excavació. (P - 8)

5,99 158,340 948,46

3 G226Z001 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. Mesurat sobre perfil de recrescut. (P - 11)

10,56 92,140 973,00

4 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics. Mesurat sobre
perfil del talús. (P - 2)

1,82 296,000 538,72

5 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 10 km. Mesurat sobre perfil
d'excavació amb coeficient d'esponjament del 30% (P - 14)

4,69 270,335 1.267,87

6 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre
perfil d'excavació amb coeficient d'esponjament del 30%. (P - 16)

16,96 270,335 4.584,88

EUR

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 8.452,83

Obra 01 Pressupost 21057

Capítol 03 OBRA CIVIL

1 G4E2Z001 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge esquerre de la
Sèquia, amb còdols existents, recuperats del fons de llera o
d'aportació, lligats amb morter de ciment portland (P - 20)

49,59 174,893 8.672,94

2 G32511G3 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P
- 17)

76,04 16,000 1.216,64

3 K7633A1L m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida i
segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM (P - 22)

16,37 416,310 6.814,99

4 G9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 21)

3,85 416,310 1.602,79

5 G3L5Z001 m2 Revestiment de 15 cm de gruix mínim amb formigó projectat
HA-25/P/10/IIa, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, inclòs sobregruix i rebot, executat en continu i de baix cap
a dalt. Inclou neteja final. Mesurat sobre perfil teòric de revestiment. (P
- 19)

63,03 419,000 26.409,57

TOTAL Capítol 01.03 44.716,93

Obra 01 Pressupost 21057

Capítol 04 PRESES DE REG

1 G214Z020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)

56,88 5,100 290,09

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

6,49 3,600 23,36

3 FD7JZ400 m Tub de sanejament homologat, de PVC, DN 400 mm, SN 4, segons
norma UNE-EN 1401-1. Inclou el subministrament, la col·locació i la
unió entre tubs, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 3)

75,39 4,500 339,26

4 G4E2Z001 m2 Reparació i consolidació de mur de còdols del marge esquerre de la
Sèquia, amb còdols existents, recuperats del fons de llera o
d'aportació, lligats amb morter de ciment portland (P - 20)

49,59 4,500 223,16

5 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 18)

25,19 2,700 68,01

TOTAL Capítol 01.04 943,88

Obra 01 Pressupost 21057

Capítol 05 MESURES AMBIENTALS

1 G226Z002 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

1,56 207,000 322,92

EUR
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PRESSUPOST Pàg.: 3

sobre perfil teòric (P - 12)

2 G226Z001 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. Mesurat sobre perfil de recrescut. (P - 11)

10,56 33,000 348,48

3 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida (P - 1)

11,32 375,000 4.245,00

4 G221Z003 m3 Excavació per retirada de cordó de terres, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

2,28 240,000 547,20

5 XPA1Z015 pa Partida alçada a justificar per les mesures de prevenció de la llera tals
com la instal·lació de trampes temporals de sediments. (P - 0)

650,00 1,000 650,00

6 XPA1Z010 p.a Partida alçada a justificar per la realització d'un pla de salvament
piscícola: Redacció i execució. Redacció, elaboració i execució del Pla
de Salvament i rescat i transport de peixos de la sèquia Monar de
Girona.
La redacció inclou la confecció dels documents necessaris per obtenir
els permisos.
Per elaboració s'entén tramitar el Pla de Salvament d'espècies
piscícoles autòctones indicat a l'article 12 de la llei 22/2009 davant
dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
També comunicar les tasques al Cos d'Agents Rurals i a l'Agència
Catalana de l'Aigua un cop se sàpiga exactament les dies d'actuació.
Per execució s'entén, a tota la longitud de la sèquia Monar, el rescat i
translocació cap al riu Ter dels peixos autòctons i eliminació i gestió
correcta dels residus de les espècies exòtiques.
L'execució del Pla es durà a terme quan es faci l'assecatge del canal
de la Sèquia Monar, amb motiu de les actuacions que s'hi portin a
terme, previ avís dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona.
(P - 0)

1.450,00 1,000 1.450,00

TOTAL Capítol 01.05 7.563,60

Obra 01 Pressupost 21057

Capítol 06 NO TRAMIFICAT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.350,00 1,000 1.350,00

2 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de la construcció i
demolició durant l'execució de les obres. (P - 0)

710,00 1,000 710,00

TOTAL Capítol 01.06 2.060,00

EUR
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PRESSUPOST GENERAL 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
G

ir
o

n
a

Ò
rg

an
: 

A
ju

nt
am

en
t d

e 
G

iro
na

T
ít

o
l:

 C
òp

ia
 d

el
 c

on
ve

ni
 e

lim
in

an
t s

ig
na

tu
re

s 
di

gi
ta

ls
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 1

63
53

28
62

81
17

21
Id

en
ti

fi
ca

d
o

r 
u

n
ív

o
c 

d
e 

l'o
ri

g
en

: 
20

21
03

57
38

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
JOAN MACARRO ORTEGA (contractacio@abm.cat )
   ABM SERVEIS DENGINYERIA I CONSULTING SL - CIF B17646563
   Signatura realitzada en data 05/08/2021 15:09:28+02:00



Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 3.423,68
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 8.452,83
Capítol 01.03  OBRA CIVIL 44.716,93
Capítol 01.04  PRESES DE REG 943,88
Capítol 01.05  MESURES AMBIENTALS 7.563,60
Capítol 01.06  NO TRAMIFICAT 2.060,00
Obra 01 Pressupost 21057 67.160,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.160,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 21057 67.160,92

67.160,92

euros
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Projecte constructiu de reparació d´un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar
(Girona)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 67.160,92

13 % Despeses general SOBRE 67.160,92......................................................................... 8.730,92

6 % Benefici industrial SOBRE 67.160,92............................................................................ 4.029,66

Subtotal 79.921,50

21 % IVA SOBRE 79.921,50................................................................................................. 16.783,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 96.705,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-SIS MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS )

Girona, juliol de 2021
L´autor del projecte

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, SL
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