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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Antecedents

El present projecte d'urbanitzacid esta inserit en I'eixample de Girona ocupant l'espai
liure generat entre la illa d'edificis del C/ Migdia, C/ Creu, C/ Joan Maragall i C /Maluquer
Salvador.

En data 14 d'abril de 1982, el Pla Especial de Reforma Interior aprovat per la Comissié
Provincial d'Urbanisme, concreta I'ordenacié de I'edificacié de l'illa i de I'espai interior destinat a
placa publica. El projecte d'urbanitzacié inicial s'aprova en data 13 de gener de 1987. Dut a
terme per l'arquitecte Josep Maria Pla i Torras, es construeix la plaga damunt del forjat que
alhora és la coberta del soterrani destinat a aparcaments d'us privat.

L'accés a la a plaga Josep Pallach i Carola es realitza peatonalment i amb vehicle a
través d’'un passatge public que surt del C/ Migdia. La plaga queda limitada perimetralment per
les faganes dels edificis que I'envolten. Hi ha una part destinada a transit rodat, corresponent a
la part més baixa de la plaga i donant servei a una zona d’accés de carrega i descarrega d’un
supermercat que s’accedeix pel C/Maluquer Salvador. També hi ha accés rodat a alguns locals
o garatges de la resta d’edificis, perd aquesta circulacié ja és de baixa frequéncia. La zona de
circulacié rodada habitual (zona carrega i descarrega) actualment esta pavimentada per un
paviment de formigd el qual esta esquerdat. La resta de la plaga esta pavimentada amb
paviment de panot i el centre amb peces de terratzo.

La plaga és destinada, majoritariament, a vianants. L'aparcament soterrani privat esta
format per dues plantes. S’hi accedeix a través del passatge del C/ Migdia fins al badalot que
conté les rampes d’accés, generant aixi un volum amb certa importancia a la plaga. Aquest
volum s'entén com una terrassa accessible i esglaonada degut a la rampa que conté al seu
interior. A continuacié d'aquest es destina un espai per a jocs i lleure, amb bancs per a
descansar.

El projecte neix de la problematica provinent de les filtracions que té la plaga actual respecte a
'aparcament soterrani . Segons I'Informe encarregat per la comunitat i redactat per I'Arquitecte
Técnic Lluis Puig i Coll amb data 24 de gener de 2012, es fan constar les patologies
constructives i de les instal.lacions de desguas a la Plaga Josep Pallach. Les filtracions a
I'aparcament de la plaga han esdevingut importants amb el temps, sobretot en la zona on hi ha
transit rodat.

Donades les necessitats pel que fa a I'Us i I'estat actual de la plaga Josep Pallach i Carola, es
redacta en primera instancia un projecte d'urbanitzacié de data juny 2014, i en segona
instancia, un projecte modificat de data maig de 2015. Aquest projecte modificat té lloc com a
consequeéncia de les modificacions sobre el programa de necessitats inicialment fixat per
l'Ajuntament, ateses les reunions i la coordinaci6 que ha realitzat la corporacié local
I'Associacié de Veins afectada pel projecte. Aixi doncs, el present document fa referéncia a les
modificacions notificades pels veins un cop exposat el projecte.

1.2 Topografia, estat actual i superficie de I'ambit

L’area inclosa dins I'ambit del projecte d’urbanitzacié de la plaga Josep Pallach i Carola
presenta una topografia practicament plana, amb un lleuger pendent ascendent en la direccié
nord-sud. La part més elevada es situa en la zona limitada pels edificis del C/ de la Creu, i la
més baixa a I'extrem oposat

L'actual placa es troba situada al bell mig de I'area comercial de I'eix Migdia de Girona i és
limitrofa amb el casc antic de la ciutat. La proximitat amb el C/ Migdia fa que sigui un entorn
amb un caracter bastant comercial i de gran confluéncia de vianants. Aquest fet s’ha vist
accentuat després de fer la urbanitzacié recent d'aquest carrer.




El mobiliari és escas, divers i sense un criteri global en tota I'area descrita.

La xarxa de serveis urbans la conformen els serveis basics: aigua, gas, clavegueram, telefon,
baixa i mitja tensié i enllumenat. Part de la xarxa de serveis existents és aéria.

Es des de la descripcié prévia i analisi de les mancances existents, el motiu pel qual
l'Ajuntament de Girona planteja la necessitat de reordenar i estructurar aquesta plaga
mitjangant la redacci6 d’un projecte d’urbanitzacié.

El projecte en conjunt comprén una superficie total de 2.350 m?

1.3 Caracteristiques urbanistiques

Es d'aplicacio el Pla General d’Ordenacié de Girona, que fou aprovat definitivament pel
Conseller de Politica Territorial i Obres Publiques en data 28 de febrer de 2002, i publicat
integrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nium. 4618, el 21 d’abril de 2006.

1.4 Quadre estadistic

Superficie de I'ambit: 2.350 m?
Pressupost d’execucio per contractar: 339.832,09 € (Iva inclos)
Rati: 144,61 €m?

1.5 Objecte i descripcié del projecte

El projecte d’'urbanitzacié de la Plaga Josep Pallach i Carola, proposa donar compliment als
seguents objectius, partint d'un programa de necessitats concret, validat per els serveis técnics
municipals encarregats del sequiment del mateix i consensuat amb els veins:

- Resoldre les filtracions de la Plaga renovant la impermeabilitzacio, refent entregues a

boneres i efectuant juntes de dilatacio als paviments (tant intermitges com perimetrals)

- Renovacié dels paviments actuals millorant I'acabat i Us de la Plaga.

- Reparar el recobriment formigé de la part inferior del forjat sostre aparcament
soterrani, segons peticio veinal i vist I'informe técnic presentat

- Ordenar els accessos dels vianants i del transit.

- Organitzacié clara de terrasses i zona de carrega i descarrega (supermercat i accés
rodat a l'interior de la plaga)

- Millorar I'Us i estética del volum d'entrada de I'aparcament que sobresurt en superficie

- Substituir mobiliari urba (bancs, papereres, etc) i enllumenat seguint ordenances

municipals vigents.
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- Estudi d'assolellament de la Plaga, per a determinar I'efecte del sol a I'espai lliure que
es troba envoltat d'edificacié amb algada important.

- Preveure nova presa de corrent per a possibles events a la plaga (festes, trobades
veinals, etc)

- Projectar un espai per a la ciutat amb caracter peatonal i també de serveis en una
zona marcadament comercial a I'Eixample de la ciutat de Girona.

- Donar continuitat urbanistica, al nivell de qualitat que actualment té el C/ Migdia, el
qual es relaciona de forma important amb la plaga i prioritzant el vianant envers la circulacié
rodada.

-Obtenir un espai public que millori la qualitat urbana i les necessitats de I'entorn en el
que es troba.

En base a la redaccio del projecte d’urbanitzacio redactat en data de Juny 2014, es prenen una
série de consideracions que son les motivades a la redacci6 del present Projecte Modificat.
Amb data 21 d'octubre de 2014, s'exposa publicament davant de tots els veins afectats la
proposta inicial del Projecte d'urbanitzacié. Posteriorment, I'Ajuntament exposa les alegacions
que soén els que motiven a encarregar aquest projecte Modificat. Per una banda consideracions
que fan referéncia a parametres de definicié fisica, com és la substitucid dels paviments
inicialment previstos (escorga i sauld) per paviments de caire més dur (formigé acolorit); aixi
com parametres que fan referéncia als usos, com és la supressié de la zona de carrega i
descarrega, incorporant-la a I's peatonal de la resta de la plaga. Aquest fet implica la
col-locacié d'una pilona retractil per al control de l'accés rodat restringit a la placa. En
parametres de cost economic, el projecte modificat inclou una reduccié de mobiliari urba i
d’elements vegetals, i aixi mateix, també es preveu I'execucio del revestiment del badalot i la
pérgola adjacent, en un altra fase successiva al projecte, per la qual cosa s’inclou la definicio i
previsié econdmica, perd no es preveu la seva licitacié inicial.

Pel que fa als usos, cal esmentar que la Plaga Josep Pallach i Carola, es troba en relacié amb
un dels eixos comercials més importants de la ciutat (C/ Migdia) i amb un aparcament soterrani
de grans dimensions, on els fluxos de vianants sén quantiosos i de multiples direccionalitats
fan que l'espai reservat per als vianants desperti poc interés i no ofereixi la comoditat i la
qualitat propia d’'un espai public d’aquestes caracteristiques. Aixi doncs, el buit que genera la
plaga és una molt bona oportunitat per oferir als ciutadans un espai d'estada, amb diferents
possibles activitats i amb el maxim de polivaléncia del seu Us (estada, bicicletes, reunions
veinals, actes diversos, parc infantil de diferents edats, etc...)

L'espai que es projecta esta molt condicionat per I'emplagament i la situacié urbana que
genera. L'Espai buit de la plaga es forma per el negatiu que provoca I'edificacié. Entés com a
pati d'illa, se li déna un caracter obert i utilitzat per a tota la ciutat, amb caracter public.

El concepte del projecte parteix de donar a la plaga un caracter tou amb diferents textures
combinant materials vegetals amb paviments. Seguint un patré concret a mode de “patchwork”
o “tapis” s'estructura la plaga per aconseguir una nova imatge a la plaga actual. La utilitzacié de
la plaga pel vianant s'ha tingut molt en compte, d'igual manera la visié6 que se'n té des dels
habitatges colindants. La utilitzacié de diferents materials com a paviments és la clau en la
utilitzacié de l'espai. Es crea un espai on hi poden conviure diferents relacions socials i amb la
voluntat de fer-lo al maxim de polivalent, adaptant-se als possibles usos que pugui tenir, aixi
com al diferents usuaris que la utilitzin. Al final, el que es busca és endregar I'espai de la plaga
amb un cert criteri formal i triant materials adients per a aquesta i que el conjunt quedi ordenat.
A nivell funcional, es busca resoldre la problematica que ens plantegen els veins, i també donar
a la ciutat un espai obert dins la trama urbana de I'eixample.

No només es juga amb la ordenacié de diferents textures en els paviments, siné que també té
una certa preséncia la vegetacioé d'aquests. Aixi com la combinacié amb jardineres de fusta de
pi amb plantacié d'arbres de tipus acer sacharinum, amb la intencié de donar color a l'usuari i
d’introduir elements naturals que suavitzin la duresa de la trama urbana consolidada. El volum
d'accés al parquing agafa una importancia en el conjunt de la plaga, aixi que es decideix donar-
li un caracter més simplificat, es forma una jardinera a la part més baixa per tal d’evitar 'accés
a la coberta, es treuen les baranes i es manté el revestiment actual.



Per seguir amb el criteri formal de la plaga, es concep com a una trama de diferents textures
vegetals i colors.

La pavimentacié s'estructura amb llosa Breinco Vulcano color “ceniza”, des de I'accés del C/
Migdia, zona carrega i descarrega, i a tot el perimetre de la plaga. Amb aquesta pavimentacio
es marca l'espai destinat a transit rodat d'accés i transit rodat puntual a la plaga.

Franges de nord a sud marcant eixos placa amb llosa de Breinco Vulcano color “black”,
delimitant aixi les peces de paviments. Aquests eixos s'utilitzen per contenir I'enllumenat, el
mobiliari urba (bancs, papereres, aparcament bicicletes), i I'arbrat amb jardineres. D'aquesta
manera s'ordena la plaga tenint en compte els elements basics.

Les pastilles de paviments es combinen amb diferents mides segons els usos, i els materials
utilitzats son la gespa artificial de gamma alta de 4 colors, i el formigé impres acolorit. | cautxu
continu a la zona de jocs infantils.

El mobiliari es distribueix en tot I'area d’intervencié, afavorint arees d’estada, espera, de
confluéncia (tant en zones assolellades, com en zones d’ombra) per a Us del vianant en totes
les seves variabilitats, vianant de pas, caminant, comprador, observador, passejador, ...L'espai
pren al maxim I'Us polivalent essent capa¢ de permetre diferents usos com possibles actes
veinals, trobades, activitats, etc...

1.6 Descripcio de les obres

L’obra consistira en la urbanitzacié de tot I'ambit descrit anteriorment, que inclou: demolicié dels
paviments actuals, arrancada impermeabilitzacié6 existent, col-locaci6 de nova
impermeabilitzacid, pavimentacié6 marcant diferents usos, nova xarxa de drenatge urba,
enllumenat public, aigua potable, soterrament de les xarxes aéries existents, enllumenat public,
subministrament i col-locacié de vegetacid, dotacié dels elements de mobiliari urba i
senyalitzacio.

1.6.1 Seccio

La diferéncia d'algada entre I'extrem nord i sud de la plaga és d'uns 80cm. El pendent de la
placa tendeix a inclinar-se cap al centre d'aquesta, on actualment s'hi ubica un desaigie de
recollida. Per repartir les aigues pluvials que es poden acumular a la plaga, es col.loca un altre
desaigue a mig cami de I'existent, aixi queda més repartit.

Les actuacions previstes es desglossen seguidament:
1.6.2 Enderrocs i moviments de terres

Els enderrocs consistiran en les seguents patides:

Demolicié de panot de graveta de riu, de terratzo i de formigé.
Enderroc de graons existents.

Es procedira a I'arrencada del paviment de cautxu de la zona infantil
Arrancada de la lamina impermeabilitzant existent.

Es procedira al desmuntatge i soterrament de les linies aéries existents i la xarxa d’enllumenat.
Desmuntatge dels elements de mobiliari urba (bancs, papereres, lluminaries, senyalitzacio
viaria,...) amb transport fins el magatzem municipal.

L’arbrat existent i jardineres es traslladara als vivers municipals, amb previ acord amb I'Area de
Medi Ambient responsable dels mateixos.

Compliment del Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.
Aquest Decret 201/1994 de 26 de juliol, té per objectiu la regulacié de les operacions de gestié
dels enderrocs, runa i residus de la construccié en general, amb el fi de controlar i minimitzar la
quantitat de sobrants de la construccio.



1.6.3 Pavimentacioé

El material que s'utilitza en la pavimentacié de tota la plaga és la Llosa Breinco Vulcano de
60x40 sobre llit de sorra de 3 cm de gruix. S'utilitza el color Black per marcar les franjes de
pas pavimentades, i el color ceniza per passos rodats i zona de carrega i descarrega. El gruix
de la llosa anira en funcié de I'is, 5¢cm per zona circulacié de vianants i 7 cm per les zones de
pas rodat.

La direccio facultativa disposara el tipus de col-locacié de les diferents peces, tipus de
paviments i donara el vist-i-plau a I’execucié dels mateixos, després d’acceptar una
mostra del producte, en cada una de les seves partides, col-locat a I’obra.

1.6.4 Xarxes de serveis
l1.6.4.1 Xarxa de clavegueram

Es construira la xarxa d’aigues pluvials i residuals, xarxa separativa. Aquestes recolliran les
aigles pluvials de les calgades a través d’embornals disposats a les mateixes. Per a la recollida
de les aigles residuals s’aprofitara la canonada existent de recollida unitaria al trobar-se en bon
estat.

Es substituiran les canonades existents per reixa lineal de drenatge, model Fundicié Fabregas
U-150-F 75 o equivalent, formada per canal i reixa de fosa d 7 ctil GGG-40, classe resistent D-
400 segons UNE. S'afegira una de més a la plaga per repartir la recollida d'aigua.

La reixa i el bastiment, seran de fundicié ductil per una capacitat de carrega C-250. Aquesta
quedara perfectament enrasada amb el paviment existent.

1.6.4.2 Xarxa d’aigua potable

Tota la xarxa anira enterrada essent la profunditat de la mateixa de 60 cm., instal-lant-se la
canonada en el fons de la rasa sobre una capa de sorra de 20 cm. de gruix i posteriorment es
recobrira amb una capa de sorra de 20 cm. de gruix i la resta de la rasa en material granular
d’aportacio exterior amb compactacio del mateix fins el 95 % P.M.

El material de la mateixa sera de polietilé d’alta densitat.

1.6.4.3 Xarxa de reg

S'instal-lara una xarxa de reg totalment automatitzada. Es disposara de xarxa general amb
connexid des de canonada existent fins a cada una de les zones de reg. En larbrat,
s'instal-lara un reg per degoteig format per anells tech-line que estara governat per les
centraletes de reg.

1.6.4.4 Xarxa d’enllumenat public

La xarxa d’enllumenat public estara formada per les columnes i lluminaries disposades al llarg
del vial, columnes cilindriques de 5m d’algada, segons emplagament, tipus Delphi (sistema cut-
off) o equivalent.

Es pretén que I'enllumenat public de la zona es correspongui amb el caracter urba de la
mateixa, assolint uns valors d’il-luminacié adequats, en consonancia amb aquest sector de la
poblacié.

1.6.4.5 Xarxa de Baixa Tensi6
Es preveu el soterrament de les linies aéries de les xarxes de baixa tensio, i la instal-lacié de

les noves xarxes, i conductes buits pel pas de futures canalitzacions.
Es connectaran les linies de BT a nou armari de subministrament eléctric eventual de 35 KW.



1.6.4.6 Xarxa de telefonia

Es preveu el soterrament de les linies aéries de les xarxes de teléfons.

Previ a la seva col-locacio, s’acordara amb la direccio facultativa la justa ubicacio en superficie
de tots els registres derivats de la totalitat de serveis, en acord amb els paviments i directrius
de projecte.

1.6.5 Mobiliari urba i enllumenat
Es procedira al subministrament i col-locacié de mobiliari en els llocs esgrafiats en els planols.

Bancs:

Es col-loquen bancs de fusta de pi tractat amb autoclau NP4 (nivell de penetracié 4) model
Normal de Durbanis o equivalent, de 175cm, amb estructura en d'acer galvanitzat i pintat al
forn. Fixacié mitjangant perns d'ancoratge.

Papereres:
Es col.loquen papereres del model Izato Atlantica V01, de mides generals 350 x 935 x 525mm,
amb xapa d'acer de 1,5 mm, Tub d'acer de 84 x 2 mm. Balde interior d'acer zincat de 0,5 mm,
tractament superficial Zincagem 12 mm i acabada amb pintura negra electrostatica de poliéster
texturada 65 mm. Col§locada amb unions mecaniques tipus tac quimic inox M10 x 30 Bucha
PFG M10.

Pilones:

-Pilona model “tubo” C-502 d’acer, acabat pintat epoxi al forn i ancoratge mitjangant
encastament amb dau de formigdé de 200mmx150x150mm de fondaria. Reomplert complet de
l'interior amb formigé.

-Pilona retractil marca Oilostop model QE7025H o equivalent.

Aparcament de bicicletes:
U invertida d’acer galvanitzat consistent en una estructura tubular de 48mm de diametre,
encastada al terra 20cm i de 75cm tant d’algada com d’amplada.

Lluminaries:

Lluminaria sistema cut-off marca Iguzzini model Delphi o equivalent. Columna d’acer cilindrica,
de 5m (segons ubicacio) amb placa base de diametres 102mm, respectivament i de color negre
totes elles. Lluminaries de cos oOptic i porta en alumini i fundicié a pressi6é, de forma
paralelepipeda “DELPHI de cos petit, de Leds 39W Warm Light 3000°K, totes elles d’lguzzini o
equivalent.

Aplics amb lampades de les mateixes caracteristiques. Els aplics es col-locaran a faganes, en
la situacié segons indiquen els planols.
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1.6.6 Jardineria
1.6.6.1 Estat de les plantes

En els arbres examinats al viver no s’apreciaran alteracions degudes a malalties, plagues o
lesions externes. Hauran d’estar cultivats de manera que quedi garantit el sistema d’arrels idoni
per a qué el trasplantament es faci amb exit. A tal efecte, dit sistema i la dimensié de I'exemplar
han d’estar equilibrats.

Els arbres s’examinaran preferentment quan tinguin fulles: hauran de tenir la forma i la
dimensioé adients i, les fulles, la dimensid i el color caracteristics segons I'espécie. De no tenir
fulles, s’observara si els ulls ofereixen un aspecte saludable. Una bona branca guia preveu un
creixement ininterromput.

1.6.6.2 Tractament dels exemplars

La qualitat dels exemplars ha de conservar-se a través d'un tractament adequat. Els arbres
s’embalaran i protegiran de manera correcta i esmerada contra la dessecacio, el dany fisic i les
temperatures extremes des del moment de I'arrencada fins la plantacié.

1.6.6.3 Llista de control

Es procedira al control de: la procedéncia de la vegetacid, I'estat en qué es troba, les
dimensions, embalatge, tractament i etiquetatge.

1.6.6.4 Proteccio en I'obra

Els arbres que no es plantin immediatament després de la seva recepcié en obra han
d’emmagatzemar-se en una zona ben protegida i reservada.

Les arrels es conservaran humides i cobertes, ja que podrien resultar irremediablement
afectades. Si el periode d’espera previ a la plantacié és de poques hores, el polietilé les
protegeix amb eficacia, pero si és més llarg convendra cobrir-les amb terra friable.

1.6.6.5 Preparacié per a la plantacié

L’época ideal per emprendre els preparatius del terreny és a finals de I'estiu, principis de la
tardor, abans d’iniciar-se el periode de plantacié. Pero si s’han de desenvolupar en el periode
de plantacio, s’evitara qualsevol alteracié o compactacio excessiva de la capa vegetal. Abans
de plantar s’haura de deixar que els sols pesats s’assentin.

1.6.6.6 Plantacions

La maijoria dels arbres han de plantar-se durant I'estacié d’hivern, al ser I'época d’inactivitat . Si
no fos possible, i cuidant molt del reg , es poden plantar exemplars cultivats en contenidor,
durant tot I'any. La tardor i el comengament de I'hivern sén els millors dies per plantar arbres
caducifolis, mentre que els d’abril, setembre o octubre, sén els millors per I'arbrat de fulla
perenne.

Es fa la seguent plantacio:

Arbrat

ACER SACCHARINUM
perimetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diametre minim 97,5 cm i profunditat m#nima 68,25 cm segons
formules NTJ.




Arbustiva

LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)
d'algaria de 15 cm, en contenidor d'1,5 1.

Es presentaran les espécies (arbrat i arbustiva), pertanyents a diferents vivers, per tal de poder
escollir, segons la direccié facultativa, els exemplars amb les condicions i caracteristiques més
idonies per a ser plantats.

1.6.6.7 Manteniment de la jardineria

Les tasques que contempla el manteniment de I'arbrat sén:

Poda, consistent en I'eliminacié de les branques seques o atacades per malalties, en cap cas
s’ha de podar per donar una forma artificiosa a I'arbre, doncs la forma natural, és la que permet
rebaixar al minim els temps invertits en poda, alhora que conserva I'estructura més valida per
resistir els vents.

Tractaments Fitosanitaris combinats consistents en aplicar un fungicida i un insecticida,
preventius segons els flagells i les malalties observades durant la campanya anterior.

Adobat, consistent en l'aplicacié d’adob mineral d’alliberament controlat, que va deixant anar
els nutrients durant tota I'época vegetativa i no permet que siguin lixiviats per I'aigua de reg, es
tracta d’'un tipus d’adob d’alta eficiéncia.

El reg es fara en profunditat en els solcs de les bases dels arbres.

En quant a I'arbustiva (graminies,...) al igual que en la seva plantacié i demés requeriments, el
manteniment es fara amb acord a les prescripcions establertes per un técnic especialista amb
aquest tipus de vegetacid i segons els criteris especificats en 'annex de vegetacié.

La majoria dels arbres han de plantar-se durant I'estacié d’hivern, al ser 'época d’inactivitat . Si
no fos possible, i cuidant molt del reg, es poden plantar exemplars cultivats en contenidor,
durant tot I'any. La tardor i el comengcament de I'hivern sén els millors dies per plantar arbres
caducifolis, mentre que els d’'abril, setembre o octubre, sén els millors per I'arbrat de fulla
perenne.




1.7 Normativa aplicable

El present projecte compleix el codi d’accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques,
segons Decret 135/1995 de 24 de mar¢ de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de
novembre.

Normativa técnica d’urbanitzacio.
General.

A Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei
d’'Urbanisme.

A Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de marg, d’'urbanisme.

(DOGC 02/12/2003)

A Llei 20/1991 de promocié de laccessibilitat i de supressidé de barreres
arquitectoniques.

Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques
(DOGC num. 1526 de 4/12/1991)

A Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de
'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi
d’accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectdniques
urbanistiques —-BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995).

Vialitat.

A Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC

“Secciones de firme”, de la instruccion de Carreteras.
(BOE num. 297 de 12/12/2003)
A Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccién de carreteras.
(BOE num. 297 de 12/12/2003)
A Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras”
(BOE num. 28 de 2/02/2000)

A Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccidon de carreteras 5.2-IC

“Drenaije superficial”
(BOE 17/09/1990)

A UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

A Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras”

(BOE num. 162 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de determinats articles
del Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts.
(Modificacio pasa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificacié de determinats articles del
PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de marg.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.



Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a
conglomerants hidraulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a
senyalitzacid, balissament i sistemes de contencié de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen
determinats articles del Plec de
Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a
formigons i acers. (BOE

6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen
determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Carreteres i ponts relatius a la construccié d’explanacions, drenatges i fonaments
(BOE, de I'11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.

Ordre FOM/891/2004, de I’'1 de marg, per la que s’actualitzen determinats articles

del Plec de prescripcions
tecniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Genéric d’instal-lacions urbanes.

A Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels
diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

A Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya
pel que es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret
120/1992.

(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

A Especificacions Teécniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.

A Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacio6 i calcul.

Xarxes de proveiment d’aigua potable.
A Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini
public hidraulic.
(BOE 6/6/2003)
A Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria
d’aiglies de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
A Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
A Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
A Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenacio, gestio i tributacié de I'aigua.
(DOGC 22/07/99)
A Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua
(BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
A Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”
A Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Hidrants d’incendi
A Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI1/91
A (DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 de 30/01/1995)



A Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Basica de I'Edificacié “NBE-CPI/96:
Condiciones de Proteccion contra Incendios en los edificios”

A (BOE num. 261 de 29/10/1996. Apendix 2 art. 2.4 )

A Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra incendios” (BOE num. 298 de 14/12/1993)

Xarxes de sanejament.

A Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics
de sanejament (DOGC num. 3894 de 29/05/2003)

A Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigies residuals urbanes. (BOE num. 312 de
20/12/1995)

A Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE nim. 228 de 23/09/1986)

Xarxes de distribucié de gas canalitzat.
A Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs
(BOE 7/10/1998)
A Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Publico de Gases Combustibles”
(BOE num. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)
A Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competéncies i obligacions) (BOE num. 121
de  21/05/75)
A Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.
A Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento
de redes y acometidas de combustibles gaseosos”.
(BOE num. 267 de 8/11/1983)
A Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que
afectan a sus Instrucciéon Técnica Complementaria (ITC)

A - Ordre 9/03/1994 es modifica I'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1
(BOE num. 68 de 21/03/1994)
A - Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG -R.7.1 i la ITC-MIG —R.7.2

(BOE 11/06/1998)
A Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribucion de
gases licuados del petréleo”
(BOE num. 243 de 9/10/92)
A Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados
del petroleo en depésito fijo”
(BOE num. 46 de 22/02/1986 i correccio d’errors BOE num. 138 de 10/06/1986)

Xarxes de distribucié d’energia eléctrica.
Sector eléctric
A Llei 54/1997 del Sector electric
A Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucié
comercialitzacio d’instal-lacions d’energia eléctrica.
A (BOE num. 310 de 27/12/2000) correccié d’errades (BOE 13/03/2001)
A Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
subministrament eléctric. (DOGC 18/12/2001)

Alta Tensié
A Decret 3151/1968 “Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tensioén”.
(BOE num. 311 de 27/12/1968, correcci6 d’errors BOE num. 58 de 8/03/1969

Baixa Tensié
A R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

(BOE num. 224 18/09/2002). En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribuciéon en baja tension

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribuciéon en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior



ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucidon de energia eléctrica. Acometidas

Centres de Transformacié

A Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion”

A (BOE num. 288 de 1/12/1982, Correccio d’errors BOE nim. 15 de 18/01/83)
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion”
(BOE num. 183 de 01/08/1984)
Resolucié 19/06/1984: “Ventilacidén y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE num. 152 de 26/06/1984)
Especificacions técniques de companyies subministradores

>

> - - >

Enllumenat public
A Llei 6/2001, d’'ordenacié ambiental de I'’enllumenat per a la proteccié del medi ambient
A (DOGC 12/06/2001)
A R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE num. 224 18/09/2002)
A Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado
exterior”.
A
Xarxes de telecomunicacions.
A Especificacions técniques de les Companyies:
A NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefénicas en Urbanizaciones y Poligonos
Industriales”.
A NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterraneas en urbanizaciones y poligonos
industriales”.
A Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976
A Plec de Condicions de LOCALRET

1.8 Sistema d’adjudicacié de les obres

El promotor de les obres sera el propi Ajuntament. L’adjudicacié es fara d’acord amb la Llei de
Contractes del Sector Public vigent, la qual, atés I'import d’aquest projecte, es preveu que la
licitacio s’hagi de realitzar per un procediment negociat amb publicitat.

1.9 Termini d’execuci6 i garantia

El termini previst per a I'execucié de I'obra sera de 5 mesos a comptar des de I'acta de
replanteig, i dependra de les unitats d’obra, els rendiments per I'execucié d’aquestes unitats i
els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.

El replanteig anira a carrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haura de disposar
de tots els mitjans necessaris per efectuar-lo.

El contractista haura de portar a terme el replanteig dintre dels quinze dies posteriors a la
comunicacié de l'adjudicacié. En cas que no sigui aixi, el termini d’execucié comengara a
comptar a partir d’aquests quinze dies.

El termini de garantia de les obres es fixa en minim un any, a partir de la data de la seva
recepcid, a no ser que el contracte d’obra digui un periode superior. Aquest servira, per a poder
observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui
detectar.



1.10 Classificacio del contractista

D’acord amb el Reglament de la Llei de Contractes del Sector Public i la previsié del tipus
d’obra, es recomana la segient classificacié al contractista adjudicatari de I'obra:

Grup G Subgrup 6 Categoria d
Grup E “ 1 “ a
“* I 113 1 113 a

1.11 Seguretat i Salut

El projecte incorpora I'estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi 'execucié de les
obres d’urbanitzacié i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les
mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realitzacio de les obres, amb caracter
general i particular. Tot i aix0, el contractista adjudicatari es veura obligat a redactar un Pla de
Seguretat Laboral especific, d’acord amb els seus mitjans i previsions, i que en cap cas
contradigui cap dels documents que formen el projecte.

1.12 Equip redactor

L’arquitecta CRISTINA CAPEL i CASTELLS, col-legiada nim. 49137/3, amb NIF 40.346.508-T,
i domicili fiscal al C. Miquela n®2, 1rE de Bescané (17162)

1.13 Pressupost

El pressupost total puja a la quantitat de:

Pressupost d’execucié material: 236.010,90 €
Pressupost d’execucio per contracta (amb 13% de DGE i 6% de BI): 280.852,97 €
Pressupost per contractar (iva del 21% inclos): 339.832,09 €

Aixi doncs, la quanitat per contractar, ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS
TRENTA-DOS EUROS amb NOU CENTIMS

Girona, maig 2015

Cristina Capel Castells, Arquitecta redactora
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES | ECONOMIQUES

Les Condicions Facultatives i Econdmiques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificats
per les Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's I'esmentat document.

Ambdés, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne els nivells
tecnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacio
aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics i encarregats, a
I'Arquitecte ia l'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en
ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

0. GENERALITATS

0.1. Documents del projecte.

El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els seglients documents: Memoria i Annexos, Planols
i Pressupost.

El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.

En cas de contradicci6 entre la documentacio grafica i I'escrita, preval la documentacio escrita.

Allo que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Planols o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdés documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides
les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

0.2. L’Arquitecte Director

Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar I'adequaci6 del replanteig en I'obra i de la fonamentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingencies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucio
arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres tecnics que, en el seu cas, concorrin a la direcci6 amb funcié propia en
aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en I'acte de la recepci6.

f) Preparar la documentaci6 final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte Técnic, el
certificat de final d'obra.

0.3. L’Arquitecte Tecnic o Aparellador

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control de qualitat i
economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb [I'Arquitecte i amb el
Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la
seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de bona
construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats
d'obra segons les freqgliencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions
que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tecnica aplicable.
Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la contingéncia no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades
i a la liquidacio final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

0.4. El promotor

El promotor decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificacié per a ell
mateix o per la posterior alienaci6, lliurament o cessi6 a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion (LOE).

El promotor ha de sotascriure I'asseguranca obligatoria segons la LOE.

En fase de redacci6 del projecte, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'elaboracio del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents projectistes.

En fase de redaccid del projecte, el promotor esta obligat a quée s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi
Basic de Seguretat i Salut, depenen d’una série de suposits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat
i salut en obres de construccio; estudis signats en ambdos casos per técnics facultatius.

En fase d’obra, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i salut, abans de I'inici dels treballs o
guan es constati que en I'execuci6 intervingui més d’'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms, o diferents
treballadors autonoms.

L’ Avis Previ, 'ha de presentar el promotor de I'obra, abans de comengar els treballs, i presentar-lo a I'autoritat laboral
competent.

La obligatorietat de la formalitzaci6 del Llibre de I'Edifici correspon al promotor.

0.5. El contractista i/o constructor

Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient per a
la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromis d’executar amb mitjans humans i materials,
les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan
especificades en la LOE.



El contractista i/o constructor designara un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.

El contractista i/o constructor esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre en la
licitacid. El personal del contractista i/o constructor col-laborara amb la Direcci6 Facultativa.

El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcci6, redactant els plans d'obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjians auxiliars de I'obra.

El contractista i/o constructor ha de subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, 'acte de replanteig de
l'obra.

El contractista i/o constructor ha d'ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.

El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de |'Aparellador o
Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneitat requerits
per les normes d'aplicacié.

El contractista i/o constructor ha de facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials
necessaris per 'acompliment de la seva comesa.

El "Llibre d'Ordres i Assisténcies" restara en tot moment a I'obra, sota la custodia del contractista i/o constructor i a
disposicio de la Direcci6 Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran I'assabentat de les
ordres i assisténcies.

El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l'inici de I'obra, que ha
d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execucio; i presentar-lo a I'autoritat laboral competent.

La Comunicaci6 d'Obertura del Centre de Treball, 'ha de presentar el contractista i/o constructor i
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia I'obra, a I'autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut
en el treball i el Document d’aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat
en fase d’execucio. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direccié Facultativa en els casos en que la
normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matéria de Seguretat i Salut.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucioé correcta de les mides preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors
autonoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de |'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencié de Riscos Laborals.

El contractista i/o constructor facilitara a la Direccié Facultativa les dades necessaries per a l'elaboracié de la
documentacié d’obra executada.

El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal-lacions
de I’edifici i li ha de subministrar la informacié necessaria per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de
I’Edifici.

El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidaci6 final.

El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepci6 provisional i definitiva.

El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

0.6. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El Contractista i/o constructor s'ajustara al compliment de les normes basiques de I'edificacié i de les reglamentacions
tecniques d’obligat compliment.

0.7. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.

Particularment el contractista i/o constructor haura de reparar, al seu carrec, els danys i els perjudicis que causin als
béns i serveis publics o privats, en ocasié de I'execucié de I'obra, indemnitzant als perjudicats.

El contractista i/o constructor adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits
d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys
i perjudicis que es puguin causar.

El contractista i/o constructor haura de mantenir durant I'execucioé de I'obra i refer a la seva fisalitzacio les servituds
afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi.

0.8. Despeses a carrec del contractista i/o constructor.

Aniran a carrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients
despeses:

Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

Despeses de construccio, retirada i proteccié de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes,
etc.

Despeses de llogaters o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccié de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacid i retirada d'instal-lacions per subministrament d'aigua i energia eléctrica,
necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.

Despeses d'explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacioé de restes, neteja general de I'obra i zones confrontades,
afectades per les obres, etc.

Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid, excepte dels corresponents a Expropiacions i
Serveis afectats.

Despeses de senyalitzaci6 i seguretat en I'obra.

Despesa de col-locacio, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de proteccio de caracteristiques
a definir per la Direccié Facultativa, que hi romandra durant tot el periode d’execucié de I'obra i fins que la Direccio
Facultativa ordeni la seva retirada.

0.9. Preus unitaris i partides algades

La relaci6 de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no
és exhaustiva. Per aix0, les operacions o materials no relacionats, pero necessaris per a executar cada unitat d’obra,
es consideraran inclosos en el preu unitari o partida algada, corresponent.



Tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementaries a la unitat
d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direccio
Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte.

0.10. Abonament d'unitats d'obra.

Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendra que es refereixen a unitats
d'obra totalment acabades. En el calcul de la proposicié economica s'haura de tenir en compte que qualsevol material
o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat
construida en relaci6 a la resta de construccid, es considerara inclos en els preus unitaris del contracte, no podent ser
objecte de sobrecost. L'ocasional omissié dels esmentats elements en els documents del Projecte no podra ser
objecte de reclamacio6 ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclos en els preus del contracte. Els
materials i operacions esmentats son els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.

0.11. Control d'unitats d'obra.

Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregara de realitzar
els controls d’unitats d’obra establerts per la Direccié Facultativa.

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, préevia sol-licitud de la
Direcci6 Facultativa de les obres, d'acord amb el segient esquema de funcionament:

- A criteri de la Direccié Facultativa, es podra ampliar o reduir el nombre de controls.

- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direcci6é Facultativa de les obres i a 'Empresa
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticipara la comunicaci6 telefonicament, a fi de poder
prendre les mesures necessaries amb urgencia.

Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonomiques.

0.12. Recepcio6 de I’obra

La recepci6 de I'obra és I'acte en qué el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega I'obra
al promotor, i és acceptada per aquest.

La recepcié es concretara en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a minim, en
contingut de I'acta esta recollit en la LOE.

El promotor podra rebutjar la recepcio de I'obra, de forma escrita; ja perquée I'obra no esta finalitzada ja perque no
s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la data en que se
subscriu I'acta de recepcio.

A partir del moment de la recepcié de I'obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la
conservacio en bon estat de I'edificacio sera obligacié dels usuaris, siguin o no propietaris.

0.13. Mesures d'ordre i seguretat.

El contractista i/o constructor esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura
marxa dels treballs, segons legislacio vigent.

En tot cas, el contractista i/o constructor sera Unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucio de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.
Sera obligaci6 del contractista i/o constructor la contractacié de I'Asseguranca contra el risc per incapacitat permanent
0 mort dels seus obrers aixi com l'obligacié de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referéncia a prevencié de riscos laborals en les
obres d’edificacio es regiran segons la legislacio vigent.

0.14. Asseguranca obligatoria

L’asseguranca obligatoria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en l'edifici per vicis i
defectes en la construccid, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els
murs de carrega o altres elements estructurals, i que afectin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de
I'edifici.

Aquesta asseguranca obligatoria, és decennal i sera exigible per a edificis, a on el seu Us principal sigui I'habitatge,
segons la LOE.

El prenedor de I'asseguranga sera el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que
aquest sigui prenedor de I'asseguranga.

0.15. Disposicions aplicables al Plec

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacio totes les
disposicions vigents en el moment de la realitzacié dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la
redacci6 del Projecte i les disposicions descrites en I'Annex de Normativa Vigent.

També es complird la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de
contradicci6é o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més
restrictives.



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Les Condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigencia mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's I'esmentat document.

Aguest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran d'acomplir els
materials emprats a la construccid, aixi com les técniques de la seva col-locacié a I'obra i les que hauran de manar
I'execuci6 de qualsevol tipus d'instal-lacions i d'obres accessories i dependents.

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR
1. MESURES PRELIMINARS

1.1. Replanteig de les obres

El contractista i/o constructor realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccié Facultativa. Haura de marcar, també, sobre el
terreny, tots els punts de detall que la Direccié Facultativa consideri necessaris.

Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista i/o constructor.

1.2. Obres provisionals

El contractista i/o constructor executara o condicionara en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relaci6 amb el transit general i amb els accessos dels
confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcci6 Facultativa. Els
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del
present Plec com si fossin obres definitives.

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessaries per a l'execuci6 normal de les obres, a judici de la
Direcci6 Facultativa sent, per tant, conveniéncia del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar I'execucié de
les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la
circulacié interior de I'obra o pel transport de materials a I'obra, o per accessos i circulacié del personal i visites d'obra
de la Direcci6 Facultativa.

El contractista i/o constructor haura de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de
circulacié i senyalitzar-los adequadament.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié6 d'aquestes obres provisionals sera a carrec del contractista i/o
constructor.

1.3. Materials

Hauran d'observar-se les segiients prescripcions:

Si les caracteristiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haura
d'utilitzar-les obligatoriament, llevat de l'autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa. Si fos imprescindible, a judici
del promotor, canviar aquella caracteristica, la Direccié Facultativa haura de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el
canvi.

Si la Direcci6 Facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista i/o
constructor tindra I'obligacié d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions.

El contractista i/o constructor obtindra a carrec seu l'autoritzacio per a la utilitzacié de préstecs, i es fara carrec, a
més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista i/o constructor notificara a la Direccié Facultativa, amb suficient antelacio, les caracteristiques dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat
com a la qualitat.

El contractista i/o constructor no podra aplicar a I'obra, materials, la procedencia i la qualitat dels quals no hagi estat
aprovada per la Direcci6 Facultativa.

Tots els materials que s'utilitzaran a I'obra hauran de ser, a judici de la Direccié Facultativa, de qualitat suficient,
malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, sera la
més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment.

Els subministradors de materials de I'obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a
subministradors de productes de construccio (especificacions del material, instruccions d’Us i manteniment, garanties
de qualitat, etc..).

1.4. Servituds i serveis afectats

Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats
per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindra l'obligacié de realitzar els
treballs necessaris per a la localitzacid, proteccié o desviament, dels serveis afectats, que la Direccié Facultativa,
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al
contractista i/o constructor.

1.5. Conservacio de les obres

Es defineix com a conservacio de I'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. El contractista i/o constructor esta obligat a conservar, a carrec seu, 'obra, des del moment
d'inici fins a la recepci6 de 'obra.

Seran a carrec del contractista i/o constructor la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o
que hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjancant

assegurancga o altre mecanisme, I'accié de possibles actes vandalics i incendis, a I'obra.

1.6. Manteniment de vials en situacié d’ds public

So6n a carrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de Vvials, en situacié d’'Gs public, que
s'hagin de conservar en servei durant I'execuci6 de les obres.

El contractista i/o constructor programara I'execuci6 de les obres, de manera que les interferéncies siguin minimes i si
s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que aixo
sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la



conservaci6 dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment
podran ser objecte de reclamacio. En el cas, que aix0 impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les
obres per fases, aquestes seran definides per la Direccié Facultativa i el possible cost addicional estara inclos en els
preus unitaris.

1.7. Existéncia de servituds i serveis existents.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis
existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui I'execucié simultania de les obres i la substitucié o
reposicié de serveis afectats, el contractista i/o constructor estara obligat a emprar els medis adequats per a
I'execucio dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol
tipus.

El contractista i/o constructor sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, planols de
definicié de la posicio dels esmentats serveis i localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats mitjangant
treballs d'excavacié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran
incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

1.8. Desviament de serveis.

Abans de comengar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els planols i dades que disposi, o
mitjancant la visita als serveis, si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions
afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en Gltim
cas, consideri necessari modificar.

Si la Direcci6 Facultativa es mostra conforme, sol-licitara de I'empresa del servei afectat i organismes corresponents,
la modificacié d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjangant factura. Malgrat tot, si amb la fi
d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol-liciten la col-laboracié del contractista i/o constructor,
aquest haura de prestar I'ajut necessari.

1.9. Mesures d'ordre i seguretat.

El contractista i/o constructor esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura
marxa dels treballs, segons legislacié vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor sera tinicament i exclusivament
el responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o
causats a alguna altra persona o Entitat. Sera obligacid del contractista i/o constructor la contractacié de
I'Asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers aixi com I'obligacié de tenir-los donats
d'alta a la Seguretat Social.

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referéncia a prevencio de riscos laborals en les
obres d’edificaci6 es regiran segons la legislacié vigent.

1.10. Gesti6 de residus

El contractista i/o constructor realitzara la gestio de residus, d’acord amb la normativa vigent i les indicacions de la
Direcci6 Facultativa:

-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra.

-Gestionant els residus fora de I'obra en: instal-lacions de reciclatge i/o diposits autoritzats de terres, enderrocs i
runes de la construccié.

La localitzacié d'instal-lacions de reciclatge i/o diposits autoritzats, aixi com les despeses que comporti la seva
utilitzacio, seran a carrec del Contractista i/o constructor.

La gesti6 dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobrecost.
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de I'excavacié, de I'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per
terraplé, reblerts, etc., i la Direccié Facultativa rebutja I'esmentat material per no complir les condicions del present
Plec, el contractista i/o constructor haura de transportar I'esmentat material a instal-lacions de reciclatge i/o diposits
autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavacio, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El sol-licitant de la llicencia d’obres ha d’acreditar, davant de I'ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un
document d’acceptacié que garanteixi la correcta destinacié dels residus separats per tipus, tal com estableix la
normativa vigent.

2. ENDERROCS

2.1. Definicio

Es defineix com enderroc l'operacié d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la
construccié d'una obra o sigui necessari fer desapareixer, segons Projecte o ordres de la Direccié Facultativa.

Abans de I'execucié material, un técnic facultatiu, redactara un Projecte d'enderroc amb indicacié expressa de les
normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de I'enderroc, I'aprofitament o no dels materials resultants
i la seva retirada.

L’execucié de I'enderroc inclou les operacions seguents:

-Enderroc o excavacio dels elements a eliminar.

-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposicié de
rebuig.

Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessaries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat
suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions existents veines i a
tercers.

Sera la Direcci6 Facultativa de les obres qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes, aixi
com els llocs de diposit i la forma de transport.

L'execucié material es realitzara sota la supervisié i control de la Direccié Facultativa.

Amidament

Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida algada d'abonament integre. La
partida alcada incloura els honoraris de Projecte i de Direcci6 Facultativa de I'enderroc, els costos i la neteja, la
carrega i transport a I'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distancia, aixi com tots els treballs,



materials i operacions necessaries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui
obstaculitzar I'execuci6 de les obres.

Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existéncia de fonaments soterrats, o que
les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a I'hora de calcular I'import
de la proposici6é economica. La Direcci6 Facultativa interpretara les incidencies sobre elements enterrats, des del punt
de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte.

El Contractista i/o constructor té I'obligaci6 de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcci6
Facultativa consideri de possible utilitzaci6 o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa.

Si durant els enderrocs fos necessaria la reconstruccié d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per
I'execucié de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, segons
instruccions de la Direcci6é Facultativa.

3. MOVIMENTS DE TERRES

3.1. Definicio
Compren totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessaries per a
I'execucio de l'obra.
Aquestes operacions son:

Neteja del terreny

Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats

Reblerts i terraplens

Excavacio de rases i pous

Transport de terres a I'abocador

Replanteig definitiu
Es considerara inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificacié soterrada a enderrocar que
aparegui.
3.2. Neteja del terreny
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el Projecte, qualsevol material de rebuig o
no aprofitable.
La seva execuci6 inclou les operacions d’excavacio i retirada dels materials objecte de I'esbrossada. Tot aix0 realitzat
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou el Projecte i ordres de la
Direcci6 Facultativa.
-Excavaci6 dels materials objecte de I'esbrossada:
Les operacions d'excavacio s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys en el personal de I'obra, en les edificacions veines existents i a tercers, d'acord
amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcci6 Facultativa, la qual designara i marcara els elements que s'hagin de
conservar intactes.
Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurara que els que s'han de tirar a terra
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trafic per
carretera o ferrocarrii 0 a estructures proximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc
progressivament.
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetacié destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o
utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la Direccio
Facultativa.
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos
adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament, separats dels munts no aprofitables. La longitud dels trossos
de fusta sera superior a 3 metres, si ho permet el tronc.
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones proximes a
les obres.
Cap fita/marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques de qualsevol classe, sera feta malbé o
desplacada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situaci6 o aprovat el
desplacament.
Simultaniament a les operacions d'esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran al diposit autoritzat o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direccio
Facultativa, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes.
-Retirada dels materials objecte de I'esbrossada:
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en
aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direccié Facultativa.

Amidament

L’amidament i abonament es realitzara per metres quadrats (m?), realment esbrossats i preparats.

El preu inclou la carrega i transport a diposit autoritzat, de I'esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les
operacions esmentades en |'apartat anterior.

El concepte de metre quadrat (m®) d'esbrossada, neteja i preparacié del terreny inclourd també les possibles
excavacions i reblerts motivats per existéncia de soOls inadequats que, a judici de la Direccié Facultativa, sigui
necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentacio.

Es considerara que abans de presentar I'oferta economica, el contractista i/o constructor haura visitat i estudiat de
forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haura inclds en el preu de I'oferta tots els treballs
de preparacio, que s'abonaran al preu Unic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.
Es considerara que les dades contingudes en el Projecte tenen Gnicament valor informatiu i que la seva inexactitud
no pot ésser objecte de reclamacio.

El transport al diposit autoritzat es considerara inclds en els preus establerts en el contracte.

3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats

Explanacio és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran
d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a més del transport
dels materials traslladats a diposits autoritzats o lloc d'utilitzacié.

Desmuntatge és l'operacié consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en el Projecte.



Buidat és I'excavacié delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per I'aprofitament de les parts baixes de
I'edifici, com soterrani, garatges, dip0sits o altres utilitzacions.

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzara el buixardat, a fi d'aconseguir I'acabat
geomeétric de tota I'explanacié, desmuntatge, buidat o reblert.

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, aixi com I'amplada de les explanacions, refinament de talussos
en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en
el comengament de talussos.

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els
treballs que ordeni la Direccié Facultativa, i es consideraran inclosos en els preus d'excavacio.

La unitat d'excavaci6 incloura I'ampliaci6, millora o rectificacié dels talussos de zones de desmuntatge, aixi com el
seu refinat i I'execuci6 de cunetes provisionals o definitives.

Amidament

S'amidara i abonara per metres clbics (m®) realment excavats, amidats per diferéncia entre els perfils presos abans i
després dels treballs d’excavacio.

No sén abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que préviament s'hagin fixat en aquest
Projecte.

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cubic d'excavacio, el volum corresponent a
aguesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren
incloses en el preu de moviment de terres, per indicar-se expressament en el present Plec.

S'entén per volum de terraplé o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades,
segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclosos els resultants dels
despreniments, s‘hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la Direccié Facultativa, sense que el
Contractista i/o constructor rebi per aixd cap quantitat addicional, aixi com la realitzacié6 del buixardat, sense
increment de cost.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal-lacions,
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i forga, subministrament d'aigiies, ventilacié, utilitzacié de tota
mena de maquinaria, amb totes les seves despeses i amortitzacid, transport a qualsevol distancia de materials,
maquinaria, que siguin necessaris, etc., aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar I'esplanada refinada,
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavaci6. Si
I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries, la Direccié Facultativa, podra ordenar una
excavacio addicional, que sera amidada i abonada mitjangant el mateix preu definit per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavaci6 especial de talussos en roca, s'abonara al preu Unic definit d'excavacio.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerara que s'inclouen en el concepte
d'excavaci6 tot tipus de terreny.

Si el Contractista i/o constructor amb |'aprovacié de la Direcci6 Facultativa i de la Propietat, executés menor volum
d'excavacio6 del previst en el Projecte, solament es considerara d'abonament, el volum realment executat.

3.4. Reblerts i terraplens
Reblerts i terraplens son les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten uns forats, es
fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen son:

Fonament: Zona que esta per sota de la superficie neta del terreny.

Nucli: Zona que compren des del fonament fins la coronacio.

Coronacid: Capa superior amb un gruix de 50 cm.
L'equip necessari per a efectuar la compactacio el determinara la Direccié Facultativa, en funcié de les
caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra.
El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip diferent; per aixo necessitara l'autoritzacid, escrita i/o reflectida
en el LLibre d’Ordres, de la Direccié Facultativa, que solament la concedira, quan amb I'equip proposat pel
contractista i/o constructor obtingui la compactacio requerida, segons la Direcci6 Facultativa.
El fonament del reblert es preparara de forma adequada per a suprimir les superficies de discontinuitat. A continuacié
s'estendra el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduit, per tal que, amb els mitjans
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactacié exigit, segons projecte i/o instruccions de la Direccio
Facultativa. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes i si no ho son, s'aconseguira aquesta
uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendra cap tongada mentre no s'hagi
comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per
la Direccié Facultativa. Quan la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra la segient.

Amidament

S’amidaran i abonaran per metres cubics (m®) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per
diferéncia entre perfils presos abans i després dels treballs de formacié de reblerts i terraplens.

Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert incloura la carrega,
compactacio i transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacid, carrega, transport, estesa,
humectacié, compactacid, anivellacié i canon de préstec corresponent.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplé
incloura el Canon d'extraccié, carrega, transport a qualsevol distancia i la resta d'operacions necessaries per a deixar
totalment acabada la unitat del terraplé. El Contractista i/o constructor haura de localitzar les zones de préstecs,
obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaries i, abans de comencar les excavacions, haura de sotmetre a
I'aprovacio de la Direccié Facultativa, les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient. La
necessitat d'emprar sols seleccionats sera a criteri de la Direcci6 Facultativa, i no podra ser objecte de sobrecost.

Si a judici de la Direcci6 Facultativa, els materials emprats no son aptes per a la formaci6 de terraplens i reblerts,
s’extrauran i es transportaran a diposit autoritzat, sense que aixd sigui motiu de sobrecost.



3.5. Excavacié de rases i pous

La unitat d'excavacio de rases i pous compren totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides per
a I'execuci6 del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis; definits en el present Projecte,
aixi com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les
obres, els planols de detall i les ordres de la Direcci6 Facultativa.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavacio6 de roca i I'excavacio especial de talussos en roca s'abonaran al preu Gnic definit d'excavacio.

Amidament

L'excavacié de rases s'amidaran per metres ctbics (m°®) realment excavats.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria, ma
d'obra necessaria per la seva execucio, la neteja i esbrossada de tota la vegetacid, la construccié d'obres de desguas
per evitar I'entrada d'aigiies, la construccié dels apuntalaments i els calcats que es precisin, els transports dels
productes extrets al lloc d'Us, diposits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades.
El preu de les excavacions compreén, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin
necessaries i el transport de les terres a diposit autoritzat a qualsevol distancia.

La Direccid Facultativa podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre-excavacions per evitar les operacions
d'apuntalament, pero els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament.

Quan, durant els treballs d'excavaci6 apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el
projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se
I'excavacio amb el calgat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o
constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alcada o amplada que les definides en el
projecte, segons instruccions de la Direccié Facultativa, aquests treballs no seran causa de nova definicié de preu.

3.6. Transport de terres

Totes aquelles terres, aixi com els materials que la Direccié Facultativa declari de rebuig, els carregara i els
transportara el contractista i/o constructor fins a diposit autoritzat. S'entén que en totes les partides corresponents a
transport de terres, resta inclosa la part proporcional de carrega, transport i descarrega, al dipdsit autoritzat.

3.7. Replanteig definitiu

El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que son precises per traslladar al terreny les dades del Projecte,
tracant sobre el terreny la posicié dels fonaments de la construccié prevista, o la posicid de les parets que s’han
d’aixecar, tot segons Projecte.

El replanteig definitiu es fara en una o varies vegades, segons les circumstancies que concorrin en l'anivellacié del
terreny.

El Contractista i/o constructor esta obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes
operacions, amb inclusio de claus i estaques. També hi aportara el personal necessari.

El Contractista i/o constructor vigilara, conservara i respondra de les estaques 0 senyals, responsabilitzant-se de
qualsevol desaparicié o modificacié d'aquests elements.

Del resultat final del replanteig s'aixecara una Acta de Replanteig, que signaran per triplicat el Contractista i/o
constructor, la Direccio Facultativa i el representant de la Propietat, acordant I'inici de I'obra.

El Contractista i/o constructor tindra un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de I'Acta de
Replanteig, per a comencar l'execucié de les obres.

SISTEMA ESTRUCTURA
4. SUBSISTEMA FONAMENTS

4.1. Definicio

Els fonaments son aquells elements estructurals que transmeten les carregues de l'edificacio al terreny de
sustentacio.

Amb anterioritat a I'execuci6 de les obres, cal fer un reconeixement general del sol, mitjancant els treballs adequats,
es reunira tota la informacié possible, la que prové de l'observacié de les zones veines, estat de les edificacions
adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstancies que puguin
posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny.

El Projectista i/o Director d’obra, segons el seu criteri técnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que
consideri necessaris i obligatoris segons normativa vigent, escollira en cada cas la pressié admissible, fixant també
I'assentament maxim tolerable.

4.2. Materials fonamentacié

4.2.1. Acer

L ‘acer a emprar complira les condicions exigides per la normativa vigent.

Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvanic.

El recobriment minim de I'armat en formigons armats de fonamentacié sera de 70 mm., quan no s’hagi disposat
formigo de neteja, en el terreny.

El recobriment es garantira mitjangant separadors disposats segons normativa vigent. Les caracteristiques fisiques,
mecaniques aixi com el tipus de material, dels separadors, també segons normativa vigent. Es prohibeix I'is com a
separadors de peces de fusta i de qualsevol material residual de I'obra malgrat es tracti de formigd o ceramica.
També es prohibeix I's de materials metal-lics si poden quedar vistos.

Les armadures passives utilitzades en fonamentacié sén barres corrugades, amb les segiients séries de diametres
nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40.



Denominaci6 acer en barres corrugades: B 400 S acer soldable de limit elastic no menor de 400N/mm?

B 500 S acer soldable de limit elastic no menor de 500N/mm?
No s’admeten armadures llises.
S’autoritza la soldadura en el ferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb instal-lacié industrial fixa i I'acer
sigui soldable. La soldadura en obra requereix autoritzacio6 de la Direcci6 Facultativa.
Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatologiques que poden provocar el refredament excessivament
rapid (pluja, vent, neu,...) si no s’adopten mesures protectores. Tanmateix es prohibeix el soldat de barres que es
trobin a una temperatura igual o inferir als 0°C.
El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en barres doblades o barres
corbades.
Quan es realitzi una uni®6 mecanica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir com a minim la mateixa
capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin i complir amb la normativa vigent.
Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a I'obra, estaran protegides de la pluja, humitat
del sol i eventual agressivitat de I'atmosfera ambiental. En el moment de la seva utilitzacié, les armadures passives
estaran exemptes de substancies estranyes en la seva superficie com greix, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre
material que pugi perjudicar la seva bona conservacié i/o adherencia. No s’admeten barres amb defectes superficials,
esquerdes, ni bufaments.
No es poden utilitzar acers que no arribin a I'obra amb un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona
fisica. Les barres corrugades subministrades a I'obra ha d’anar acompanyades d’un certificat especific d’adheréncia.
Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les caracteristigues de I'acer, com a minim: designacio
comercial, fabricant, marques d’identificaci6, diametre nominal, tipus d'acer i condicions tecniques de
subministrament. Els fabricants han de garantir les segiients caracteristiques: seccié equivalent o massa per metre,
caracteristigues geometriques del corrugat, caracteristiques mecaniques minimes, caracteristiques d’adheréncia i
soldabilitat, aixi com les recomanacions d'utilitzacio.

Assaig

Els controls de I'acer emprat en I'obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent.

Si la Direcci6 Facultativa ho considera convenient, s'exigira un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de
Qualitat de la Construccid, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat.

Amidament

L’amidament sera pels quilograms (Kg) que resultin de I'especejament previst en el Projecte. Si durant I'execucio la
Direcci6 Facultativa ordena I'increment de I'armat, 'amidament correspondra als quilograms reals col-locats en obra.
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a I'obra, aixi
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacid, perdues per retalls, ligaments, soldadures, etc.

4.2.2. Formigo
La designacio6 o tipificacié del formigé ha d’estar especificada en el Projecte, amb el format que recull la normativa
vigent.
Segons normativa vigent no s'admeten formigons estructurals en que el contingut minim de ciment per metre cubic
sigui inferior a

200 Kg en formigons en massa.

250 Kg en formigons armats.
En el cas del formigé fabricat en central, el temps maxim entre la incorporacié de l'aigua d’amassat al ciment i als
granulats i la col-locacio6 del formigé en obra no ha d’ésser superior a I'hora i mitja.
En casos en quée no sigui possible, o quan el temps sigui calorés, caldra prendre mesures adequades per a
augmentar el temps d’adormiment del formigd sense que minvi la seva qualitat; mesures acceptades préviament per
la Direcci6 Facultativa. El formigo fabricat en central, tant si pertany o no a la instal-lacié de I'obra, no podra emprar-
se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament signat per una persona fisica.
En cas d'utilitzar-se formigé no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar documents que
especifiquin la dosificacié6 emprada i ha de comptar amb I'aprovacié de la Direcci6é Facultativa. El fabricant haura de
tenir en I'obra, un llibre de control a disposicié de la Direccié Facultativa on hi constaran: les dosificacions nominals a
emprar en l'obra; les incidéncies o correccions que s’hagin fet i la seva justificacid; la relacié de proveidors de
matéries primeres; la descripcio dels equips emprats; la referéncia del document de calibrat de bascula dosificadora
de ciment; el registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de formigonat; resultats dels assaigs realitzats, en
el seu cas.

Materials components del formigé

El ciment emprat en la fabricacié del formig6 se li exigeix, complir amb el plec per a la recepcié de ciments vigents. La
normativa vigent estableix el tipus de ciment que poden emprar-se en funcié del tipus de formigd. En la seleccié del
tipus de ciment a emprar en la fabricacié del formigé s’ha de fer d’acord amb les segients factors: I'aplicacié del
formigé (en massa, armat), les condicions ambientals a qué se sotmetra la peca i les dimensions de la pega.

Es prohibeix I's d’aigua de mar o d’aiglies salines en 'amassada o curat de formigons armats, tret del cas en que
estudis especials ho justifiquin i la Direcci6é Facultativa ho autoritzi. El limit maxim de contingut d’ié clorur en l'aigua,
esta limitat per la normativa vigent, en el cas del formigé armat, prescripcié extensible als formigons en massa que
tinguin armadures per a reduir la fissuracié.

Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida minima i D la mida maxima en mil-limetres.
Les dimensions dels granulats han d’estar especificades en el Projecte i complir amb la normativa vigent.

En el formig6 armat es prohibeix la utilitzacié d’additius que en la seva composici6 intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits
o altres components quimics que puguin ocasionar o afavorir la corrosié d’armadures. Es prohibeix el clorur calcic.
Per a poder emprar un additiu caldra que la Direccié Facultativa I'accepti préviament; que aquest se subministri
correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat per persona fisica, tot segons normativa vigent.
La utilitzaci6 de les addicions, haura d’estar autoritzada préviament per la Direccié Facultativa i segons normativa
vigent.

Assaig
Els controls del formigé emprat en 'obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent.



Si la Direcci6 Facultativa ho considera convenient, s'exigira un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de
Qualitat de la Construccio, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i dels
materials que el composen.

Amidament

L’amidament del formigd es realitzara per metres cibics (m®) previstos en el Projecte. Si durant 'execucié la Direccid
Facultativa ordena l'increment del formig6, 'amidament correspondra als metres cubics reals col-locats en obra.

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar la posta a I'obra del formigo.

4.2.3. Emmacats
L'emmacat és una capa d’'arid de gruix variable, formada per la compactacié de graves o codols.

Amidament

L’amidament de I'emmacat es realitzara per metres ctibics (m®) col-locats i compactats. Es consideraran incloses les
ajudes necessaries pel subministrament del material, la col-locacio, estesa i piconatge, incloent-hi també la
maquinaria necessaria.

4.3. Tipus de fonaments

La Direccid Facultativa comprovara que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificacio i materials
especificats en el projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents.

Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovara que les capes d'assentament del fonament estiguin
perfectament anivellades i netes, procedint a continuacié a I'execucioé dels fonaments, en el cas de pous i rases.

4.3.1. Fonaments superficials

4.3.1.1. Sabates Continues
Les sabates continues son els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforgos repartits
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates continues esta fixat en el Projecte.

Amidament

L’amidament de les sabates continues es realitzara per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de
posada a l'obra, preparacié del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinaria i elements auxiliars
necessaris.

4.3.1.2. Sabates aillades.

Les sabates aillades son els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforcos puntuals en el
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aillades esta fixat en el Projecte.

Amidament
L’amidament de les sabates continues es realitzard per metres cibics (m®) executats. Incloent en el preu tant el
treball de posta a I'obra, preparacié del terreny, materials, aixi com la maquinaria i els elements auxiliars necessaris.

4.3.1.3. Lloses

Les lloses sén els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el
terreny que rep les carregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigé armat. En el Projecte s'indica, el
dimensionat i I'armat de les lloses.

Amidament
S’amidara per metres cubics (m?) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparacié, el subministrament i la
col-locacié del formigd, armats, formacié de junts, etc...

4.3.2. Fonaments semi-profunds

43.2.1 Sabates Continues
Les sabates continues son els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforgos repartits
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates continues esta fixat en el Projecte.

Amidament
L’amidament de les sabates continues es realitzara per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de
posada a l'obra, preparacid del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinaria i elements auxiliars
necessaris.

4.3.2.2. Sabates aillades
Les sabates aillades son els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esfor¢os puntuals en el
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aillades esta fixat en el Projecte.

Amidament
L’amidament de les sabates continues es realitzard per metres cibics (m®) executats. Incloent en el preu tant el
treball de posta a I'obra, preparacié del terreny, materials, aixi com la maquinaria i els elements auxiliars necessaris.

4.3.2.3. Lloses

Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el
terreny que rep les carregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigé armat. En el Projecte s'indica, el
dimensionat i I'armat de les lloses.

Amidament
S’amidara per metres cubics (m?) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparacié, el subministrament i la
col-locacié del formigd, armats, formaci6 de junts, etc...



4.3.2.4. Contenci6 i murs pantalles

Els murs de contencid6 sén els elements estructurals verticals, de formigé armat, que transmeten esforgos
uniformement repartits al terreny, resistint I'empenta horitzontal de les terres.

Els murs pantalles s6n els murs construits mitjancant la perforacié en el terreny de rases profundes i allargades,
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replé de formigé armat, constituint una estructura continua capag
de resistir empentes laterals del terreny i carregues verticals, alhora.

Abans del comencament dels treballs d'excavacid, es condicionara el terreny per al bon funcionament i accés de la
maguinaria necessaria; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execuci6. La perforacio es
realitzara per plafons amb mitjans mecanics adients. Si les caracteristiques del terreny ho requereixen, s'anira
reemplagant el material extret per llots tixotropics.

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinaria
d'excavacio i col-laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col-locaran els encofrats necessaris per
motllurar les juntes sobre els plafons.

El formigonat es realitzara mitjangant tub injeccio introduit en el llot fins al fons del plafé. El formigonat es realitzara de
forma continua. Un cop acabada I'execucio dels plafons, s'enderrocara el cap per tal de retirar el formigd contaminat
amb llot i es construira la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executara segons previsions del Projecte i normativa
vigent.

Amidament

L’excavaci6 s’amidara per metres ctbics (m®) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions
préevies, com replanteig, preparacio del terreny, formacié de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials
extrets a diposit autoritzat, a qualsevol distancia, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri de la
Direccié Facultativa, per a I'execucié dels treballs.

El formigd s’amidara per metres ctbics (m® del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional
d'operacions de vessament, formacié de junts, treballs de neteja i reparacio dels paraments quan hagin de restar
vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessaries per tal d'executar els acabats indicats en el
Projecte.

L'acer de les armadures s’amidara en quilograms (Kg) realment col-locats, inclosa la seva posada a l'obra.

4.3.3. Fonaments Profunds

4.3.3.1. Contenci6 i murs pantalles

Els murs de contencid6 sén els elements estructurals verticals, de formigé armat, que transmeten esforgos
uniformement repartits al terreny, resistint I'empenta horitzontal de les terres.

Els murs pantalles s6n els murs construits mitjancant la perforacié en el terreny de rases profundes i allargades,
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replé de formigd armat, constituint una estructura continua capag
de resistir empentes laterals del terreny i carregues verticals, alhora.

Abans del comencament dels treballs d'excavacio, es condicionara el terreny per al bon funcionament i accés de la
maquinaria necessaria; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execuci6. La perforacio es
realitzara per plafons amb mitjans mecanics adients. Si les caracteristiques del terreny ho requereixen, s'anira
reemplacant el material extret per llots tixotropics.

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinaria
d'excavaci6 i col-laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col-locaran els encofrats necessaris per
motllurar les juntes sobre els plafons.

El formigonat es realitzara mitjangant tub injeccio introduit en el llot fins al fons del plafé. El formigonat es realitzara de
forma continua. Un cop acabada I'execucio dels plafons, s'enderrocara el cap per tal de retirar el formigd contaminat
amb llot i es construira la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executara segons previsions del Projecte i normativa
vigent.

Amidament

L’excavacié s’amidara per metres ctbics (m®) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions
previes, com replanteig, preparacié del terreny, formacié de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials
extrets a diposit autoritzat, a qualsevol distancia, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri de la
Direcci6 Facultativa, per a l‘execucio dels treballs.

El formigd s’amidara per metres ctbics (m® del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional
d'operacions de vessament, formacio de junts, treballs de neteja i reparacié dels paraments quan hagin de restar
vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessaries per tal d'executar els acabats indicats en el
Projecte.

L'acer de les armadures s’amidara en quilograms (Kg) realment col-locats, inclosa la seva posada a I'obra.

4.3.3.2 Estacada

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus.

a) Estaques de clavada

Podran ser de formigé o metal-liques. Les mesures i caracteristiques de les estaques estan especificades en el
Projecte i compliran amb la normativa vigent.

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps.

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplagaments involuntaris se substituiran per altres,
situades segons determini el Director d’Obra. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resisténcia d'algunes
estaques, la Direccio Facultativa podra ordenar proves de carrega sobre aguestes, considerant el cost de les proves
inclos en el preu de I'estaca.

Amidament

L’amidament de les estaques per clavar es realitzara per metre lineal d'estaca col-locada incloent en el preu tant el
treball de posada a I'obra com els medis auxiliars de preparaci6 del terreny, instal-lacié6 de maces, becs de manegues
d'aigua, proves de carrega necessaries i proteccié o reparacio dels caps.

S’amidaran Unicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a I'obra. El preu del metre
lineal inclou l'escapgament necessari de l'estaca sobrant, aixi com tots els materials i operacions que resultin
necessaries per a la correcta i total execucio dels treballs d'estacada, inclos la seva preparacio.



b) Estaques motllurades "in situ"
L'execuci6 s'efectuara perforant préviament el terreny, col-locant 'armadura corresponent i omplint I'excavacio amb
formigé fresc.
Segons la seva forma d'execuci6 es consideren els segients tipus d'estaques:

- Estaques amb camisa perduda.

- Estaques amb camisa recuperable.
El formigonat de les estaques es realitzara tenint en compte que no restin buits, talls, ni escanyaments, realitzant el
formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada
de formigo, es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals
mitjancant lligada o soldadura, segons instruccions de la Direccié Facultativa i normativa vigent.

Amidament

L’amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es fara desglossant els materials que les
construeixen.

El formigé s’amidara en metres ctbics (m®), incloent en el preu, la posada a l'obra, encofrat o encanonament
recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de carrega, si fossin necessaries segons criteri
de la Direcci6 Facultativa

L'acer de les armadures s’amidara en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a I'obra.

L 'excavacié s'amidard en metres ctbics (m®) en qualsevol tipus de terreny, inclds en roca, extrets amb qualsevol
sistema, incloent en el preu les operacions necessaries com son I'emprada de llots "tixotropics", preparacio del
terreny per I'assentament de la maquinaria i transport a diposits autoritzats de residus generats durant el procés
d’execuci6 de I'estacada.

El preu de I'excavacié inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol tipus, recuperables o no, i
tots els materials i operacions que calguin a judici de la Direcci6 Facultativa, per a I' execuci6 dels treballs.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA
5.1. Elements Generics

5.1.1. Sostres

Es defineix com a sostre I'element estructural de l'edifici per a separacié de pisos, mitjangant un empostissat
d'elements resistents o nervis que treballen a flexid, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un
formigonat de la superficie superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma
solidaria.

Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa vigent.

La capa de compressi6 s'executara amb la dosificacié adient, segons s'especifica en la documentacié del Projecte o
en les prescripcions del tipus de forjat escollit.

Abans del vessament del formigd de la capa de compressio, es regaran en abundancia les biguetes i revoltons.
Durant el curat, caldra mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regara, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis hores
del vessament del formigd, tant com la Direccié Facultativa ho consideri oportd.

El contractista i/o constructor rebra de la Direccié Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonara el
forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcci6é Facultativa.

Seran d'aplicaci6 totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formig6 armat, segons el present Plec.
L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcci6 Facultativa.
S'autoritza I'ds de tipus i tecniques especials d'encofrat, préevia autoritzacié de la Direccié Facultativa, de les que el
comportament i resultats estan sancionats per la practica havent de justificar I'eficacia d'aquells altres que es proposin
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

Amidament

L’amidament dels sostres sera per metres quadrats (m?) realment executats, descomptant forats de superficie més
grans d'un metre quadrat.

En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, aixi com la
formacié d'elements resistents singulars, tal com reforgos, corretges, traves, enjovats, formacié de forats per pas
d'instal-lacions i les previsions d'ancoratges per altres fabriques, segons previsions del Projecte o instruccions de la
Direcci6 Facultativa.

5.1.2. Escales i rampes

Dins dels elements de comunicacio vertical a tota edificacié distingirem les escales i les rampes.

Les escales son els elements de comunicacié vertical que salven un desnivell per mitja de graons.

L'altura maxima d’'un graé sera de 0.185 metres i I'estesa de 0.28 metres com a minim, en compliment de la
normativa vigent.

Les rampes son els elements de comunicacio vertical que salven un desnivell per mitja d'un pla inclinat. Les rampes
per a minusvalids, compliran la normativa vigent.

En el Projecte s'especificaran les caracteristiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les
rampes i escales.

Amidament
Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres clbics (m®) totalment acabats, incloent en el preu
tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la seva construccio.

5.1.3. Elements prefabricats

Aquest apartat compren el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de
manera que a |'obra solament es realitzara el muntatge.

El muntatge dels diferents elements es realitzara d'acord amb les indicacions del fabricant i Direccié Facultativa i
s’executara per personal especialitzat. Es tindra especial cura amb I'ancoratge i aplomat dels elements, aixi com el
perfecte segellat dels junts entre pega i pega.



Amidament

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jasseres, encavallades, etc., s'Tamidaran en metres cubics
(m®) de formigé i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions
necessaries per a la posada a I'obra, operacions necessaries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides,
etc.), aixi com totes les armadures, instal-lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva
fabricacio. El transport de fabrica a peu d’obra també esta inclos en 'amidament.

5.1.4. Junts de dilatacio

Es defineixen com a junts de dilatacié els dispositius que enllacen discontinuitats dels elements estructurals, per a
facilitar la seva lliure dilatacié, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments
diferencials i/o deformacions reoldgiques.

El tipus de material emprat sera el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direcci6 Facultativa.

El junt es muntara seguint les instruccions del fabricant.

Amidament
Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col-locats, restant inclds en el preu els materials i treballs necessaris per a
la seva col-locacié.

5.2. Tipus d’elements
5.2.1. Formigé.

5.2.1.1. Estructures de formigé. Encofrats

Els cindris, encofrats, motlles i puntals, aixi com les unions dels diferents elements, tindran una resisténcia i rigidesa
suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions excessives, les accions de qualsevol mena que puguin
produir-se com a consequeéncia del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigé en fresc o els
efectes del métode de compactacio utilitzat.

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pérdues d’abeurada.

Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metal-lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficacia similar, a
judici de la Direcci6 facultativa i que admeti la normativa vigent. Es prohibeix I'is de I'alumini en motlles que hagin
d’estar en contacte amb el formigé.

Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que absorbeixin I'aigua continguda en
el formigo.

Les superficies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar
aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats
corresponents.

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formacié de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes
mesures perqueé els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccié del formigé.

Tant les superficies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar I'encofrat no hauran de
contenir substancies agressives pel formigo.

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formig6é i no hauran
d'impedir la posterior aplicacié de revestiments, ni la possible construccié de junts de formigonat. L'Gs d'aquests
productes haura d'ésser autoritzat préviament per la Direccio Facultativa.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les soles, hauran de tenir la
resisténcia i la rigidesa necessaries perque, amb la marxa prevista del formig6 a I'abocada, no es produeixin
moviments locals de més de cinc mil-limetres (5 mm).

Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre I'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigé
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les caracteristiques d’aquest, i establir les condicions d’Us.

En la construccié d’encofrats s’ha d’evitar que es malmetin estructures ja construides.

5.2.1.2. Material de Formigé.

Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilitzacié de formigons no fabricats en central,
en cas d’emprar-se cal que la Direccié Facultativa ho autoritzi previament i el formigé compleixi amb les indicacions
establertes en la normativa vigent.

Per a formigons fabricats en central, el temps maxim entre la incorporacié d’aigua d’amassada al ciment i als
granulats, i la col-locacié del formigé en obra, no ha d’ésser superior a I'hora i mitja. El formigé fabricat en central no
podra emprar-se si no arriba acompanyat d'un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una
persona fisica. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposicié de la
Direcci6 Facultativa fins al lliurament de la documentaci6 final de control.

A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les segiients:

-La instal-lacié de transport i posada a I'obra sera del tipus, tal que el formigé no perdi capacitat ni homogeneitat.

-No es podra abocar lliurement el formigé des d'una algada superior a un metre i cinquanta centimetres (1.50 m) ni
distribuir-lo amb pala a gran distancia.

-Queda prohibit I'Gs de canaletes 0 manegues del transport a la posada a I'obra del formigd sense l'autoritzacié previa
de la Direcci6 Facultativa.

-No es podra formigonar quan Il'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevol de les caracteristiques del formigo.
Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la normativa vigent. No es col-locara mai
formigé sobre un terreny que estigui gelat.

-El vibrador s'introduira vertical a la massa del formig6 fresc i es retirara també verticalment, sense que es mogui
horitzontalment mentre que esta submergit en el formigd. Es procurara extremar el vibrat en les proximitats dels
encofrats, a fi d'evitar la formaci6é de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’arids. El vibrat del formigé s'executara
d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent.

-La situaci6 dels junts de construccidé sera fixada per la Direccié Facultativa, de manera que compleixin les
prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre sigui el menor possible.



Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcié, es cobrira el junt amb sacs de
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfeérics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les
disposicions necessaries per aconseguir la bona unié del formig6 fresc amb el que esta endurit.
-Durant els tres primers dies es protegira el formigé dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a minim, durant
els set primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides, mitjancant el reg o la inundacié, o
cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg sera inferior en més de vint graus (20°C) a la del formigé, a fi d'evitar
producci6 de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de
pel-licules superficials impermeables, prévia autoritzacio de la Direccié Facultativa.
-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autoritzacié prévia de la Direccié Facultativa.
Les operacions precises per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista
i/lo constructor.
La irregularitat maxima que s'admet en els paraments sera la seglent:

- Parament vist: sis mil-limetres.

- Parament ocult: vint-i-cinc mil-limetres.

Control dels components

El control dels components del formigé es realitzara segons previsions del Projecte i segons la normativa vigent;
s’aplica al ciment, a I'aigua, als granulats, als additius i addicions.

El control de recepci6 en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions segiients:

-Central de produccié que disposi d’'un Control de Produccié i estigui en possessié d’un Segell o Marca de Qualitat
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Publiques.

-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.

Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions que
assenyala la normativa vigent.

Ciment

El responsable de la recepcié ha de conservar durant 100 dies com a minim una mostra de cada lot de ciment
subministrat.

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona
fisica.

Aigua

Es prohibeix I's d’aigua de mar o d’aiglies salines en 'amassada o curat de formigons armats, tret del cas en que
estudis especials ho justifiquin i la Direccié Facultativa ho autoritzi. El limit maxim de contingut d’ié clorur en I'aigua,
esta limitat per la normativa vigent, en el cas del formigé armat, prescripcié extensible als formigons en massa que
tinguin armadures per a reduir la fissuracié.

Granulats

Abans de comencar el subministrament la Direccié Facultativa pot demanar al subministrador una demostracio
documental del compliment de les exigéncies que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat
d’idoneitat dels granulats, emés com a maxim un any abans de la data en que es facin servir per un laboratori oficial o
oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent.

Additius i addicions

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats préviament per la Direcci6é Facultativa, la qual
pot exigir a I'inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat.

Control de qualitat
El control de qualitat, es realitza en base als segiients parametres: consisténcia, resisténcia i durabilitat.
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha danar, com ja s’ha esmentat, amb un full de
subministrament, correctament complimentat, segons normativa vigent, i signat per una persona fisica. No es permet
emprar un formigé que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar part de
la documentaci6 final de control de I'obra.
Consisténcia.
Es realitzara I'assaig pel metode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Resistencia.
Els assaigs de resisténcia estan definits en la normativa vigent.
Cal distingir les seguents modalitats de control:

-Modalitat 1 Control de nivell reduit.

-Modalitat 2 Control al 100 per 100.

-Modalitat 3 Control estadistic, és d’aplicacié general en obres de formigé en massa, formigé armat i
formigé pretensat.
En el Projecte s’especificara la modalitat de control.
L’obra es dividira en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural
diferent.
En cas del control estadistic, el nombre minim de lots sera de tres, corresponents als tres tipus d’elements
estructurals que diferencia la Instruccio: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen Gnicament
elements sotmesos a flexié i elements massissos.
En el cas de subministrament de formigé amb camié formigonera es pot considerar cada camié com una amassada.
Les amassades d’'un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes
matéries primes i amb la mateixa dosificacié nominal.
La toma de mostres es realitzara a |'atzar entre les amassades de I'obra sotmeses a control. El Projecte determinara
el nombre d’amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot correspon a dues plantes d’'un edifici, es fara al
menys una determinacié per planta.
Les provetes s'amacgonaran de forma similar al del formigé en obra i es conservaran en condicions analogues.
Presa de decisions derivades del control de resisténcia
Quan s’obtingui una resisténcia estimada menor de I'especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no
només la possible influéncia sobre la seguretat mecanica de I'estructura, si no també l'efecte negatiu d’altres
caracteristiques del formigd, com la deformababilitat, |a fissurabilitat i la durabilitat.



Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més
d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resisténcia és menor que I'especificada, sera enderrocada; tot el
procés sota control i instruccions de la Direcci6 Facultativa.

Si la resisténcia de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podra acceptar-se |'obra si es
pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de calcul, durant el
qual es mesurara la fletxa produida, que haura de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de I'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resisténcies especificades
I'obra haura d'enderrocar-se. En cas que la resisténcia de provetes d'assaig i les extretes de I'obra, estés compresa
entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direccid Facultativa podra rebre I'obra amb reserves, previ I'assaig de
carrega corresponent.

La Direcci6 Facultativa sera qui prengui la decisio de les proves de carrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se
per personal especialitzat i amb maquinaria adequada, prévia realitzacié d’un Pla de Proves, acceptat per la Direccio
Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessaries.

La Direcci6 Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o reforg, una limitacié de les
carregues d'Us.

Durabilitat.

El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en:

-Control documental dels fulls de subministrament del formigd, en el que hi comptin les limitacions de la relaci6 aigua
ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instruccié. Si el formigd
no es fabrica en una central, el fabricant ha d'aportar a la Direccié Facultativa la mateixa informacié signada per
persona fisica. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a I'obra.

-Control de la profunditat de penetracié de l'aigua. Es un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes
ambientals 11l o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no mari) o alguna de les classes especifiques d’exposicio
que estableix la normativa vigent. Aguest control s’ha de fer de forma prévia a I'inici de I'obra. La Instrucci6 eximeix de
realitzar aquest control, en determinades condicions.

Amidament

Els formigons s’amidaran metres ctbics (m?), d'acord amb les especificacions del Projecte.

Per I'abonament dels increments de seccié sobre la secci6 tedrica minima indicats en els planols de seccions tipus,
sera necessari que previament hagi estat ordenada la seva execucio pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en
les quals consti de manera explicita les dimensions que han de donar-se a la secci6.

Per aix0, el contractista i/o constructor estara obligat a exigir, a la Direcci6 Facultativa, previament a I'execuci6é de
cada part d'obra, la definicié exacta d'aguelles dimensions que no ho estan.

El preu del formigé incloura els possibles additius i addicions que la Direccié Facultativa estimi necessaris i també la
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direccié Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.).
El preu dels encofrats podra anar independent dels preus del formigo, si aixi s'estipula. L’'amidament es realitzara per
metres quadrats (m?) realment col-locats.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria per a la seva
col-locacié, aixi com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de I'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la
Direcci6 Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.

El formigbé armat s'abonara al preu del tipus de formigé emprat, que incloura totes les operacions necessaries per a
executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, aixi com la seva col-locaci6é que s'abonara al preu del Kg.
d'acer col-locat.

Les bastides, cindris, execucié de junts, operacions de curat i altres operacions necessaries, a judici de la Direccio
Facultativa, per I'execuci6 del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.

5.2.1.3. Armadures

Les armadures es col-locaran netes, sense oxid o qualsevol substancia perjudicial. Es disposaran d'acord amb les
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb I'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments
durant I'abocada i la compactacio6 del formigé i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients.

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb ceércols o estreps a la zona del
colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilitzacié simultania d'acers de
caracteristiques mecaniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un
per I'armadura principal i I'altre pels estreps.

Els cércols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjancant lligament o altre procediment adequat,
prohibint-se expressament la fixacié mitjancant punts de soldadura.

S'haura d'acomplir la Instruccié normativa vigent en tot el que fa referéncia a les armadures (resisténcia, limit elastic,
etc...).

Amidament

L’amidament sera pels quilograms (Kg) que resultin de I'especejament previst en el Projecte. Si durant I'execuci6 la
Direccié Facultativa ordena I'increment de I'armat, I'amidament correspondra als quilograms reals col-locats en obra.
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a I'obra, aixi
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacié, perdues per retalls, ligaments, soldadures, etc.

5.2.2. Acer

5.2.2.1. Estructures metal-liques

Es defineix com estructura metal-lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de
I'edificacio.

La forma i dimensions de I'estructura vindra definida en els planols corresponents. Els acers a emprar son els
laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie llisa i se subministraran en estat brut de laminatge.

El contractista i/o constructor haura de demostrar la qualificacié del personal que executi aquest tipus d'obra.



Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direccio
Facultativa i normativa vigent.

Abans del muntatge de I'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimacié les parts d'aquesta que hauran de
restar ocultes.

Es col-locaran plaques de suport sobre els massissos de fabrica de formig6, que s'immobilitzaran una vegada
aconseguits els aploms i alineacions definitives.

Tots els elements de I'estructura es protegiran contra els fenomens d'oxidacié i corrosié.

No s'efectuara la imprimacié fins que I'execucioé hagi estat autoritzada per la Direcci6é Facultativa, després d'haver
realitzat la inspecci6 de les superficies i unions de I'estructura acabada al taller i les executades a I'obra.

No s'imprimiran ni protegiran les superficies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unié.

S'adoptaran les mesures necessaries per evitar la corrosié dels elements que recolzin directament sobre la fabrica o
que encastin en ella.

Amidament

Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent en el preu tots els
elements i operacions d'unié, muntatge, assaigs, proteccio, ports necessaris, etc., per la completa execucié d'acord
amb el Projecte i indicacions de la Direcci6 Facultativa.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccié i pintura que siguin necessaries,
d'acord amb la normativa vigent.

5.2.3. Fusta

5.2.3.1. Estructurade fusta

Quan s'utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves caracteristiques i propietats fisiques i
mecaniques.

Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de I'obra és la seguent:

-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d’humitat.

-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d’humitat.

-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d’humitat.

-A locals tancats i amb calefaccio: del 12% al 14% d’humitat.

-A locals amb calefaccié continua: del 10% al 12% d’humitat.

Les humitats de la fusta per a la realitzacié d’assaigs sén habitualment el 12% i el 15%. Es recomana usar com a
humitat d’assaig la que s’obté quan es manté la fusta en una cambra a una temperatura de 20°C i amb una humitat
relativa del 65%, cosa que ens dona una humitat de la fusta del 12%, aproximadament

La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depén de molts factors: el medi ambient, I'especie de la
fusta, el tipus de talat, les condicions de la posada en obra, la manera d’assecada, les alteracions de la humitat i
sequedat, el contacte amb el terra, l'aigua, el tractament abans de ser usada, la proteccié un cop posada a I'obra,
etc...

Com més elevada és la densitat de la fusta més gran és la seva duracio.

Sota carregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions son proporcionals a les
tensions. Quan se sobrepassa el limit de proporcionalitat, la fusta es comporta com un cos plastic i es produeix una
deformaci6é permanent, a mesura que augmenta la carrega es produeix la ruptura.

La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitja del modul d’elasticitat. Aquest modul dependra del
tipus de fusta, del contingut d’humitat, del tipus i la naturalesa de les accions, de la direcci6 d’'aplicacié dels esforcos i
la seva duracié. El valor del modul d’elasticitat en el sentit transversal a les fibres sera de 4.000 a 5.000 kp/cm?, en el
sentit de les fibres sera de 80.000 a 180.000 kp/cm?.

Quan s’han d’executar unions de peces de fusta per mitja de cargols o claus, es recomana que la fusta tingui una
gran resisténcia a I'esqueixament (accio de tallar la fusta en dues parts quan la direccié dels esforgos és paral-lela a
la direccié de les fibres).

Estructures horitzontals

En aquest cas, son les bigues i jasseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els valors normals de les
llums oscil-len entre 4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-0,65 metres i secci escairada de 14-16 x 20-22
centimetres.

La solucié més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai és col-locar les bigues recolzades de paret a
paret en la direccio6 de la llum més curta.

Una recomanaci6 per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col-locar I'embigat perpendicular a
la facana.

Estructures verticals

A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aillats.

L’entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa com a paret portant;
aquest sistema no s’utilitza, en general, a Catalunya.

En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la fusta no té funcié portant,
nomeés rigiditzant.

Cobertes

En edificacions senzilles, s'obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues donin el pendent
necessari. Té les limitacions de llum d’un sostre de bigues a més de transferir esforgos horitzontals a les parets.

La coberta a dues vessants, on les bigues s’inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare o biga llom, i sobre la
biga sabatera, una biga de fusta que corre longitudinalment la paret.

L’encavallada esta formada per peces que treballen a tracci6 o compressié, i que transmeten només empentes
verticals als murs.

Amidament

L’amidament i I'abonament de les estructures de fusta es realitzara segons unitats especificades en el Projecte,
incloent-se en el preu totes les operacions necessaries pel trasllat, proteccié de la fusta a insectes, instal-lacio
d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per la completa instal-laci6.

5.2.4. Fabrica



5.2.4.1 Estructurad’obra

Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part resistent i de suport
d’una construcci6, executada amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel fabricant, i segons
el tipus de material emprat, regulades per normativa vigent.

5.2.4.2. Estructurad’obrade ceramica

En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del maé a emprar: les dimensions del
mateix, la resisténcia a compressio, el tipus morter i la seva dosificacio.

Es prohibeix I'execuci6é de regates horitzontals, en parets de carrega. Prévia autoritzacié de la Direccié Facultativa,
es podran realitzar regates verticals o de pendent no inferior a 70°, sempre que la profunditat de la regata no superi
1/6 del gruix del mur, recomanant-se I'is d’aparells mecanics per formar la regata.

Durant I'execucié dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectacié dels maons, la col-locacié dels maons,
els junts, les lligades.

Durant I'execuci6 de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de gelades, del temps
extremadament sec i calorés.

Durant el procés de construcci6 dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre precaucions, per tal
d’evitar el bolc dels murs en el cas de forts vents.

Les parets estructurals d’obra de ceramica han d’estar executades segons indicacions de Projecte, instruccions de la
Direcci6 Facultativa i complir amb la normativa vigent.

Ha de complir segons normativa vigent.

5.2.4.3. Estructura d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment

L’estructura d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment esta formada per peces de mesures modulades, definides
en el Projecte, segons els requeriments mecanics, establerts en el mateix.

La Direcci6 Facultativa pot ordenar la realitzacioé d’assaigs de control o la credencial de les caracteristiques del bloc
de ciment, per organismes competents. La Direcci6 facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les
previsions del projecte o presenta anomalies.

Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres.

Durant la construccié de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col-locacié de forjats, murs de
riostament o altres elements estructurals rigids, s’adoptaran les mesures necessaries per tal d’evitar la bolcada degut
a 'accio del vent o altres accions externes.

Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un material que garanteixi la
seva impermeabilitat, a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi mitjangant assaigs reconeguts per organismes
competents, la impermeabilitzacié del bloc.

En cas d’emprar armadures i formigd, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja indicades anteriorment per
aquests materials.

En el Projecte estara especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la formacié de lligades,
I'armat del mur, tipus i dosificacio formigo, etc..; tenint en compte la modulacioé de les peces emprades.

5.2.4.4 Estructura d’obra de fabrica de blocs de morter d’argila expandida

L’estructura d’obra de fabrica de blocs de morter d’argila expandida esta formada per peces de mesures modulades,
definides en el Projecte, segons els requeriments mecanics, térmics i acustics establerts en el mateix.

Els murs portants de bloc de morter d’argila expandida, s’han d’entendre com elements que formen part d’'una
estructura tridimensional, en que els forjats, murs de carrega i murs transversals, treballen en conjunt; per aixo
qualsevol element vertical de riostament cal que s’executi simultaniament amb el mur de carrega al qual dona
rigidesa.

Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin adormits.

Recepci6 a I'obra

En els albarans o en I'empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominacié comercial. La Direcci6o
Facultativa, comprovara que els blocs estiguin en bon estat i s’adeqiiin a les previsions del Projecte. La Direccio
Facultativa pot ordenar la realitzacié d’assaigs de control o la credencial de les caracteristiques del bloc de morter
d’argila expandida, per organismes competents. La Direcci6 facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les
previsions del projecte o presenta anomalies.

Procés d’execucio

Es recomana realitzar el replanteig, definits préviament els nivells horitzontals del bloc i situades les alineacions dels
murs, se situen les peces en cantonada i peces base contigles, ja siguin unions transversals de dos plans verticals
perpendiculars o de qualsevol altra direccio; es completa la filada utilitzant, si és necessari, peces d’ajust o modulacio
propies del sistema.

El replanteig en algada es fara situant primer I'alcada de la llinda i després la del forjat superior.

Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les linies d’enrasada vertical amb
els punts singulars del mur i la col-locaci6 de peces complementaries.

La formacié d’obertures en el mur es realitza mitjangant la retirada de les peces de filades superiors i formant
I'obertura amb peces d’acabat i mitges peces, propies del sistema, desaconsellant-se emparar materials diferents als
blocs de morter d’argila expandida. Els fabricants disposen de les peces complementaries per tal de solucionar zones
d’ajusts, cantonades, brancals, dintells d’obertures, etc.... La modulacié dels murs ha d’estar prevista en el Projecte.
Com a norma general es considera que l'alcada executada en una jornada no ha de superar una planta, ni tres
metres; per tal d'impedir I'aixafament del morter fresc de les juntes.

Durant la construccié de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col-locacié de forjats, murs de
riostament o altres elements estructurals rigids, s’adoptaran les mesures necessaries per tal d’evitar la bolcada degut
a I'accio del vent o altres accions externes.

Els murs de bloc de morter d’argila expandida s’executaran per filades horitzontals en tota la seva extensié. Quan
dues parts dels murs s’hagin de construir en époques diferents, es deixara esglaonada la fabrica que s’executi primer.
El bloc s’ha d’assentar sobre el morter en vertical, mai a refrec, colpejant-lo amb una maga de goma. Les peces de
bloc es mullaran abans de la seva col-locacié.



Els blocs es colllocaran amb junt vertical encadellat, sense aplicaci6 de morter, mantenint com a minim, una
distancia de 7 centimetres entre els junts verticals de dues filades consecutives. Els junts verticals han d’estar
encadellats correctament, evitant separacions entre peces.

Els junts horitzontals s’ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i calc.

Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest és interior; mentre que en els murs
exteriors, cal interrompre el junt a la meitat, aplicant dues bandes continues longitudinalment, evitant aixi el pont
térmic que es produeix entre la cara interior i exterior del mur. La separacié entre les dues bandes de morter, una
vegada assentat el bloc ha de ser entre 1 i 2 centimetres. El gruix del morter en els junts horitzontals, quan la peca ja
estigui assentada, esta comprés entre 10 i 15 mil-limetres.

Cal protegir les fabriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures que indiqui la Direccié
Facultativa.

S’han de prendre les mesures necessaries per evitar que el morter es geli, en cas de fred extrem. Si gela durant la
jornada, s’interrompran les obres i la fabrica acabada d’executar es protegira amb mantes d’aillant térmic i plastic. Si
hi ha gelades abans d'iniciar la jornada, s’inspeccionaran els murs construits darrerament i les parts afectades pel gel
seran enderrocades i reconstruides quan les condicions climatiques ho permetin.

Amb temps extremadament sec i calords, la fabrica es mantindra humida.

Amidament

Els criteris d'amidament seran els mateixos en les obres de fabrica ceramica o de blocs de morter de ciment o blocs
de morter d’argila expandida i dependra de les unitats especificades en el Projecte, en general metres quadrats.
Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjeccio als
perfils de replanteig i planol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites de la Direccié Facultativa; per
tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fabrica executats pel contractista i/o constructor, pel seu
compte, sense tenir autoritzacio de la Direccié Facultativa.

SISTEMA ENVOLVENT
6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES

6.1. Definicié
Les cobertes s6n els elements constructius que coronen i tanguen, superiorment I'edifici per a protegir-lo de
precipitacions i d'altres incleméncies atmosferiques.

6.2. Coberta plana

Les cobertes planes tenen una pendent que oscil-len entre el 1% i 3 %, aproximadament.

Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, convencional no
transitable, invertida transitable, invertida no transitable, a la catalana i lleugera.

El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquée s’escorri I'aigua de pluja.

En els terrats, un cop formada la caixa per I'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedira a la col-locacio dels
elements per formacié de pendents, impermeabilitzacio, aillaments, i enrajolat que s’especifiquen en el Projecte.
Durant I'execucio6 es tindra cura del tragat de careners, pendents, junts, minvells, interseccié amb altres elements com
xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missio de desguas i impermeabilitzacié de la coberta.

6.3. Coberta inclinada

Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil-len entre 15° i 60°, aproximadament. Depenen del tipus de
material emprat, la pendent adient.

El Projecte especificara el material, pendent de la coberta, formacié de pendents, elements de desguas, etc...

6.4. Teulades

A les teulades es formaran els pendents mitjancant I'execucié d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment,
com s6n envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir el recobriment de
solera i aillament sobre el que es col-locaran les peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes
metal-liques, o de fibrociment, etc.

Se seguiran les indicacions de la Direccié Facultativa i normes vigents pel que fa referencia a ancoratges i
carregaments de les peces de revestiment.

Amidament

Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m? executats, incloent la totalitat de materials que
s'indiquen en el projecte, aixi com els treballs i elements necessaris per la formacié de junts, crestalleres o careners,
minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, aixi com d'altres elements necessaris. Tots els
materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent.

6.5. Claveguerons

Son peces de metall o plastic que tenen per funcié la connexié dels baixants d'aiglies pluvials amb el planol
superficial de la teulada, de manera que resolgui I'estanquitat de la unié entre ambdés elements, no permeti
I'obstruccié amb cossos estranys i estigui proveit de sifé antimurids.

Amidament

Els claveguerons s’amidaran per unitats col-locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces
i treballs necessaris per la col-locaci6 i perfecta estanquitat de manera que I'element compleixi amb la Normativa
vigent.

6.6. Escanalat de desguas

Son elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir I'aigua que cau dels tremujals d'una
teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. S6n condicions, perqué funcioni correctament, I'estanquitat
dels junts i estar col-locats amb el suficient pendent per a desguassar rapidament.



Amidament

Els canalons s’amidaran en metres lineals instal-lats, incloent en el preu la part proporcional de peces especials,
impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a I'obra, totalment
acabat, segons projecte i normativa vigent.

6.7. Claraboies
Son elements prefabricats o realitzats a I'obra, que tenen com objecte permetre la ventilaci6 i/o il-luminacié de
dependencies emplacades sota la coberta.

Amidament
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent.

6.8. Aillaments i impermeabilitzacions
Els aillaments, segons el tipus de proteccié per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: térmics, acustics, contra
la humitat i contra el foc.

6.8.1. Aillaments térmics

Definides les condicions térmiques exigibles a I'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el
valor aillant de I'element podra aconseguir-se amb els seus propis components o per |'addicié d'altres, la funci6 dels
quals sera abastar el valor d'aillament exigit.

Els aillants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superficie de sostres, sols i parets.

En qualsevol sistema constructiu s'evitara la creacié de ponts térmics o zones de menor cabuda aillant, atés que
donen lloc a zones on es puguin produir condensacions.

Cap mena de producte podra ser emprat per aillar sense I'aprovacio prévia de la Direccié Facultativa.

6.8.2. Aillaments acustics

La insonoritzacié de locals tindra per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestaci6 humana,
aconseguint que els nivells sonors gue imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors maxims establerts en
cada cas.

Els materials a emprar com a aillaments, quan I'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells
0 Marques de Qualitat. No es col-locara cap mena de material aillant sense la conformitat de la Direccié Facultativa.

6.8.3. Aillament contra la humitat

En general, I'aillament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la
zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que son aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges
aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superficie, que s6n
impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport.

Agquest capitol se cenyeix Unicament a aquest cas Ultim ates que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els
capitols de morters i formigons com a additius.

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a lamines sintétiques, asfaltiques i
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren.

Es tindra molta cura en la formaci6 de soldadures de peces, coronaments, formacid de desguassos, etc. Les
superficies sobre les que han d'estendre's les lamines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran adequadament
per evitar elements punxants.

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptara amb I'aprovacié prévia col-locacié, de la Direccid
Facultativa i estara garantit pel fabricant per un minim de deu anys.

6.8.4. Aillament contra el foc

Els materials a emprar com a aillaments contra el foc, quan I'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats
per segells o0 marques de qualitat. No es col-locara cap mena de material aillant sense la conformitat prévia de la
Direcci6 Facultativa.

Amidament

L’amidament es fard en metres quadrats (m?) de superficie aillada, incloent en el preu la part proporcional de
col-locacié, coronaments, encavalcaments, peces especials necessaries per a abastar la perfecta execucio i fixacio
de 'element, totalment acabat.

L'aillament de conduccions s’amidara en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclos

Amidament

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s'amidaran en metres quadrats col-locats en l'obra (m?)
incloent en el preu, el subministrament i tots els treballs, peces i materials, necessaris per a la seva col-locacio,
segons les indicacions del Projecte i de la Direcci6 Facultativa.

7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FACANES

7.1. Parets i envans d’obra de fabrica
Aguest apartat comprén totes les facanes executades mitjangant fabriques de mao, blocs de morter de ciment, blocs
de morter d'argila expandida; lligades amb morter.

7.1.1. Morters
Els morters sén la mescla intima d‘arid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addicié per a millorar-ne les caracteristiques.
Les condicions generals dels morters seran:
- Resistencia adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adheréncia suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.



- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.

7.1.2. Classes:

De ciment:
Dosificacié. M-50 1vol. ¢.p./6 vol.sorra
M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra
M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra
M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra
M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra
Resisténcia mitja;
M-50 50 Kg/lcm?
M-75 75 Kglcm?
M-100 100 Kg/cm?
M-150 150 Kg/cm?®
M-200 200 Kg/cm?
Camp d'aplicacio:
M-50:Fabriques lleugerament carregades
M-75:Fabriques poc carregades
M-100: Fabriques amb carrega normal
M-150: Fabriques molt carregades
M-200: Fabriques especials

7.1.3. Obres de fabriques

Les fabriques del ram de paleta soén les obres en que entra com a element fonamental el bloc paralel-lepipedic de
ceramica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter.

Els maons que cal emprar, com totxo, mad calat, mad foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb
el que s'estableix, pel que fa referéncia a dimensions, qualitat i resisténcia, a les disposicions vigents.

Els maons, abans de col-locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col-locaran sempre a refrec, plans
sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessaria, la qual restara totalment plena i tindra, tant
en degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direccié Facultativa.

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o segons instruccions de la Direccio
Facultativa.

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruilla o encontre, s'executaran encallant-los simultaniament entre ells.

Les interrupcions de treball es faran deixant les fabriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una
bona trava en la continuaci6. Quan es comenci de nou, es regara abundantment la fabrica, netejant-se de pols i
morter vell.

Les soleres son fabriques més petites, generalment de totxo foradat col-locat com enva de maé de quart, que no
compleixen cap mena de funcié resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: enva (de cinc centimetres, 5 cm.) o
paret de mitja rajola (de deu centimetres, 10 cm).

Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprara pasta de guix per als envans i morter
M-50 per a les parets de mitja rajola.

En els envans es preveura que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fabrica, degut a
I'augment del seu volum.

Els envans s'entregaran als murs mitjancant regates o caixes; entre envans sempre per caixes.

En les parets o envans que s'entreguin a pilars metal-lics o de formigd, es col-locaran fleixos, amb una separacio
maxima de setanta-cinc centimetres (75 cm.) per I'encadellat d'un sistema amb ['altre.

Els murs de blocs de morter de ciment son fabriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel-lular. Les
condicions generals dels treballs amb aquestes fabriques son iguals que en el cas de fabriques ceramiques.

Si la Direcci6 Facultativa ho creu necessari, s‘'ompliran alguns blocs amb formigé armat, a fi de formar reforcos a les
cantonades, cruilles, llindes o en petits murs de contencié.

Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material en el
present Plec.

7.2. Parets i envans prefabricats

So6n els construits per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal-lacions i
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.

Es col-locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcci6 Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i ancoratges
adequats que indiqui el fabricant, per no danyar I'aspecte de I'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat.

Previa col-locacié de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentara a I'obra, una mostra del
material, per 'acceptacié o rebuig del mateix, per part de la Direccié Facultativa, indicant el fabricant caracteristiques
i col-locacié.

Es recomana que la col-locacié sigui executada per operaris especialitzats.

7.2.1. Envans pluvials

Els envans pluvials es col-loquen a les facanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel-les sense
edificar o amb patis descoberts.

Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjangant perfils ancorats a les parets, o es
poden executar en fabrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres.
Aquests pilars de fabrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de I'edifici.

Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de
coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aillament de la paret.

7.3. Arcs i voltes

Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el maé. Es construiran sobre cintres capacitades per o
suportar el seu pes propi, abans de la revinguda del morter.

Es comencara col-locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col-locacié de la clau aplomada.



Les voltes es realitzaran sobre cintres continues, de forma que les filades de maons contigiies tinguin junts travats.
Un cop construida la volta, es vessara morter a l'extradds, perqué ompli totalment els junts, afluixant-se després una
mica la cintra per I'assentament dels maons.

Amidament

Les obres de fabrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres ctbics (m® executats,
incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament
de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements de subjecci6 i peces especials necessaries per abastar
I'acabament de I'element tal com s'expressa en el Projecte i instruccions de la Direcci6 Facultativa.

També dins d'aquest preu s'incloura la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat,
podent la Direccié Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan s'hagi acabat I'obra, entenent-se aquestes
operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions.

El criteri d'amidament sera el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre
(4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats.

A fi d'assegurar la total impermeabilitzacié dels paraments exteriors d'obres de fabrica, el correcte adregat interior
sera d'abonament, d'acord amb les especificacions del capitol de revestiments.

Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m?) incloent tot alld esmentat
anteriorment i descomptant els forats.

Les soleres, tant de fabrica com prefabricades, translicids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, s’amidaran en
metres quadrats (m?), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials
auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjeccio necessaris per a I'execucio de I'element, aixi com totes les
operacions necessaries que indiqui la Direccié Facultativa pel perfecte acabament.

La formacié d'arcs s’amidara en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les
cintres i operacions necessaries per llur execucio, aixi com totes les operacions necessaries que indiqui la Direccio
Facultativa pel perfecte acabament.

La graonada i replanteig d'escales s’amidara per metres lineals de gra6 acabat, preparat per rebre el revestiment.

La formaci6é de conductes de xemeneies o ventilacio (xunt) es mesurara en metres lineals de conducte acabat, sigui
prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en
el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la normativa vigent al respecte.

Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en metres lineals, incloent
tant els materials com els treballs necessaris per I'execucié o posta a l'obra, entenent-se inclds en el preu tots els
elements i operacions necessaries per a complir la normativa, inclosa la d'aillament térmic.

7.4. Tancaments practicables

7.4.1. Fusteria exterior

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant I'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assoleig,
ventilacio, etc.

Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els segiients tipus: de fusta, metal-lics
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; tots compliran les especificacions de la normativa vigent.

Les peces definides en el Projecte, executades en taller, el contractista i/o constructor haura de preveure a I'obra tots
els detalls per la recepcié i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineacid i cotes dels diversos
encavalcaments i brancals, aixi com de la seva subjeccié a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els
paraments de fagana (tapajunts) i perfecta col-locacio, ajustament i funcionament de tots els elements.

Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades préviament per la Direccio
Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d'estar acreditada la seva resisténcia, per organismes
competents.

La col-locacié en obra s'ajustara a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials,
garantides per un minim de deu anys.

Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal-lats per personal especialitzat,
essent necessari per a la seva recepcio que el seu esllavissament i accionament sigui executat facilment i amb
suavitat.

Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. Segons el moviment de
la batent es pot diferenciar: persiana abatible horitzontal, persiana abatible vertical, persiana corredissa, persiana de
llibret. La batent pot ser cega, pot tenir lamel-les verticals o horitzontals, orientables o fixes.

La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte.

Amidament

Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s’amidaran per metres quadrats
(m?) de llum d'obra d'elements col-locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col-locacio,
segellat de junts, elements de connexi6 a les fabriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del
tipus definit en el Projecte i segons instruccions de la Direccié Facultativa.

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a
I'obra segons detalls indicats en el Projecte o per la Direccié Facultativa.

Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes
ocasionats a | 'obra o en el transport, sera rebutjat sense dret a cap mena de carrec per part de la propietat.

Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, col-locacié del mateix i
totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte acabat i funcionament.

7.5. Envidraments

Aquest capitol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la
seva col-locacié o posta en servei.

El vidre pot estar sotmeés als seglients processos: laminat, pirolisi, pulveritzacié catodica, PVB (butiral de polivinil),
recuit, templat térmic, templat quimic, termoendurit.

7.5.1. Tipus de vidre
La classificacié recull els vidres més comuns i utilitzats en el mon de I'edificacio.
7.5.1.1 Vidres plans



Poden anomenar els segllents tipus:

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm).

Vidre semidoble (2-2,5 mm).

Vidre doble (3 mm).

Cristal-lina (4-6 mm) .

Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat, de cares perfectament planes i
paral-leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm).

7.5.1.2. Vidres laminars

Un vidre laminar és el resultat de la uni6 de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material d’unié,
en general és un plastic de polivinil de butiral, de diferents colors o transparent, substituible per una capa de reina
més gruixuda, permet incloure panells fotovoltaics o vidres d’aillament acustic o qualsevol lamina decorativa.

7.5.1.3. Vidres aillants térmics i acustics

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separaci6 entre llunes
esta definida per un perfil separador, generalment metal-lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i
I'estanquitat esta assegurada mitjangant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire).

L’aillament acustic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines.

7.5.1.4. Vidres de seguretat
Vidres que han estat sotmesos a un tractament termic de templat, augmentant la seva resisténcia als esforgos
d’origen mecanic i térmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es

classifiqguen en els segients nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat fisica (impactes
fortuits, caiguda persones, etc.). Nivell B. Anti-
agressid i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents) Anti-

bala. (Impactes de munici6é d’arma).

7.5.1.5. Vidres resistents al foc
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats amb intercalats
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics. Es classifiquen en:

Vidres estables al foc (EF).

Vidres paraflames (PF).

Vidres resistents al foc o tallafocs (RF).

7.5.1.6. Vidres de control solar
Son vidres que fan treballar la transparencia, modificant-la segons el grau de proteccié contra la radiacié solar directa.
Poden ser vidres colorats en massa (templat) i/0 amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores,
colorades i reflectants) en una de les superficies del vidre. Poden anomenar els seguents tipus:
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjangant una capa metal-lica dipositada per
pirolisi.
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjangant I'addicié d’oxids metal-lics estables, no deformen les imatges al seu través.
Redueixen el pas de les radiacions infrarrojes, visibles i ultravilolades .
7.5.1.7. Vidres decoratius
Poden anomenar els segients tipus:

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S'utilitzen
vidres catedral i opalines.

Mirall: Lamina de vidre revestida per darrera d’'una capa metal-lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o
lamina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten.

Vidre catedral: Vidre colat de gruix irregular.

Opalina: Vidre opac, generalment polit d'una banda i estriat de l'altra, que s'utilitza en revestiments,
recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats.

Vidre imprés: Vidre amb un relleu geométric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats,
piconats, etc.

Vidre glagat: Vidre translucid.

7.5.1.8. Vidres especials
Poden anomenar els segllents tipus:

Vidre pavés: Sén peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que
es col-loquen com a fabrica de blocs armats, mitjangant un conjunt d'armadures, horitzontals i verticals, amorterant o
massillant les seves juntes.

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metal-lica per a mantenir
lligats els trossos en cas de trencament.

Vidre en U: Vidres emmotllats amb seccié en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet la
construccié de grans paraments sense perfils metal-lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elastic.

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjancant motlles.
En el Projecte s’especificara el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcci6 Facultativa.

7.5.2. Posada a I’obra

Els vidres es col-locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esfor¢cos de contraccions o dilatacions del
propi vidre o als de deformacié dels bastiments que I'emmarquen, ni a deformacions acceptables de 'assentament de
I'obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall.

Els vidres es col-locaran de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplagament, degut a I'acci6 dels esforcos a
gue esta sotmes (pes propi, vent, vibracions, etc.) .

Els bastiments fixes o practicables han de suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se per
pressi6 del vent, neteja, etc.

La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centésima part (1/200) de la longitud per a
envidraments simples, ni al ter¢ de la centésima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles.



Durant el periode de col-locacid, 'emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una serie de precaucions. Cal que
estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col-locats damunt d’una superficie plana i resistent,
lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la
vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o material similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjancant
intercalaris.

En el cas d’emmagatzematge a I'exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjancant tendals ventilats.
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillés, ja que el risc de trencaments per absorcié és molt elevat.

7.5.3. Massilles

Els materials que s'utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referéncia a I'estanquitat a
l'aigua i permeabilitat a I'aire.

Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plastiques, massilles elastiques,
massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elastics.

Per a la seva col-locacié se seguiran les instruccions del fabricant.

8. SUBSISTEMA SOTA RASANT - MURS / SOLERES

8.1. Material de Formigé.
Tots els formigons compliran la NORMATIVA VIGENT. Aquesta desaconsella la utilitzacié de formigons no fabricats
en central, en cas d’emprar-se cal que la Direccid Facultativa ho autoritzi previament i el formigé compleixi amb les
indicacions establertes en la NORMATIVA VIGENT.
Per a formigons fabricats en central, el temps maxim entre la incorporacié d’aigua d’amassada al ciment i als
granulats, i la col-locaci6 del formigé en obra, no ha d’ésser superior a la hora i mitja. El formig6 fabricat en central no
podra emprar-se si no arriba acompanyat d’'un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una
persona fisica. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposici6 de la
Direcci6 Facultativa fins al lliurament de la documentacio final de control.
A més de les Prescripcions de NORMATIVA VIGENT es tindran en compte les segiients:
La instal-laci6 de transport i posada a |'obra sera del tipus, tal que el formigd no perdi capacitat ni homogeneitat.
No es podra abocar lliurement el formigé des d'una algada superior a un metre i cinquanta centimetres (1.50 m) ni
distribuir-ho amb pala a gran distancia.
Queda prohibit I'is de canaletes 0 manegues del transport a la posada a I'obra del formigé sense l'autoritzacié previa
de la Direcci6 Facultativa.
No es podra formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevol de les caracteristiques del formigé.
Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la NORMATIVA VIGENT. No es
col-locara mai formigé sobre un terreny que estigui gelat.
El vibrador s'introduira vertical a la massa del formigé fresc i es retirara també verticalment, sense que es mogui
horitzontalment mentre que esta submergit en el formigd. Es procurara extremar el vibrat en les proximitats dels
encofrats, a fi d'evitar la formaci6é de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’arids. El vibrat del formigé s'executara
d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent.
La situacié dels junts de construccié sera fixada per la Direccid Facultativa, de manera que compleixin les
prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor possible.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcié, es cobrira el junt amb sacs de
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosférics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les
disposicions necessaries per aconseguir la bona unié del formigé fresc amb el que esta endurit.
Durant els tres primers dies es protegira el formigé dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a minim, durant
els set primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides, mitjancant el reg o la inundacié, o
cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg sera inferior en més de vint graus (20°C) a la del formigo, a fi d'evitar
producci6 de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de
pel-licules superficials impermeables, prévia autoritzacié de la Direccié Facultativa.
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l|'autoritzacié prévia de la Direccié Facultativa.
Les operacions precises per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista
i/lo constructor.
La irregularitat maxima que s'admet en els paraments sera la seglent:

- Parament vist: sis mil-limetres.

- Parament ocult: vint-i-cinc mil-limetres.

Control dels components

El control dels components del formig6 es realitzara segons previsions del Projecte i segons la NORMATIVA VIGENT;
s’aplica al ciment, a l'aigua, als granulats, als additius i addicions.

El control de recepci6 en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions segients:

Central de produccié que disposi d’'un Control de Producci6 i estigui en possessié d’un Segell o Marca de Qualitat
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Publiques.

Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.

Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions que
assenyala la normativa vigent.

Ciment

El responsable de la recepcié ha de conservar durant 100 dies com a minim una mostra de cada lot de ciment
subministrat.

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona
fisica.

Aigua

Es prohibeix I'is d’aigua de mar o d’aiglies salines en I'amassada o curat de formigons armats, tret del cas en que
estudis especials ho justifiquin i la Direccié Facultativa ho autoritzi. El limit maxim de contingut d’ié clorur en l'aigua,
esta limitat per la normativa vigent, en el cas del formigé armat, prescripcié extensible als formigons en massa que
tinguin armadures per a reduir la fissuracié.



Granulats

Abans de comencar el subministrament la Direccié Facultativa pot demanar al subministrador una demostracio
documental del compliment de les exigéncies que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat
d’idoneitat dels granulats, emes com a maxim un any abans de la data en qué es facin servir per un laboratori oficial o
oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la NORMATIVA VIGENT.

Additius i addicions

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats préviament per la Direcci6é Facultativa, la qual
pot exigir a I'inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat.

Control de qualitat
El control de qualitat, es realitza en base als segiients parametres: consisténcia, resisténcia i durabilitat.
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha danar, com ja s’ha esmentat, amb un full de
subministrament, correctament complimentat, segons NORMATIVA VIGENT, i signat per una persona fisica. No es
permet emprar un formigé que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar
part de la documentaci6 final de control de I'obra.
Consistencia.
Es realitzara I'assaig pel metode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Resisténcia.
Els assaigs de resistencia estan definits en la NORMATIVA VIGENT.
Cal distingir les segiients modalitats de control:

-Modalitat 1 Control de nivell reduit.

-Modalitat 2 Control al 100 per 100.

-Modalitat 3 Control estadistic, és d’aplicacié general en obres de formigé en massa, formigé armat i
formigé pretensat.
En el Projecte s’especificara la modalitat de control.
L’obra es dividira en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural
diferent.
En cas del control estadistic, el nombre minim de lots sera de tres, corresponents als tres tipus d’elements
estructurals que diferencia la Instruccio: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen Gnicament
elements sotmesos a flexié i elements massissos.
En el cas de subministrament de formigé6 amb camié formigonera es pot considerar cada camié com una amassada.
Les amassades d'un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes
matéries primes i amb la mateixa dosificacié nominal.
La toma de mostres es realitzara a I'atzar entre les amassades de I'obra sotmeses a control. El Projecte determinara
el nombre d’amassades per lot, segons la NORMATIVA VIGENT. Si un lot correspon a dues plantes d’'un edifici, es
fara al menys una determinacié per planta.
Les provetes s'amaconaran de forma similar al del formigé en obra i es conservaran en condicions analogues.
Presa de decisions derivades del control de resisténcia
Quan s’obtingui una resistencia estimada menor de I'especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no
només la possible influéncia sobre la seguretat mecanica de l'estructura, si no també I'efecte negatiu d’altres
caracteristiques del formigd, com la deformababilitat, |a fissurabilitat i la durabilitat.
Si passats els vint-i-vuit dies la resistencia de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més
d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resisténcia és menor que l'especificada, sera enderrocada; tot el
procés sota control i instruccions de la Direcci6 Facultativa.
Si la resisténcia de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podra acceptar-se |'obra si es
pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de calcul, durant el
qual es mesurara la fletxa produida, que haura de ser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de I'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resisténcies especificades
I'obra haura d'enderrocar-se. En cas que la resisténcia de provetes d'assaig i les extretes de I'obra, estés compresa
entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direccié Facultativa podra rebre I'obra amb reserves, previ I'assaig de
carrega corresponent.
La Direccié Facultativa sera qui prengui la decisié de les proves de carrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se
per personal especialitzat i amb maquinaria adequada, prévia realitzacié d’un Pla de Proves, acceptat per la Direccio
Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessaries.
La Direcci6 Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a I'enderroc o refor¢ , una limitacié de les
carregues d'Us.
Durabilitat.
El control de durabilitat el regula la NORMATIVA VIGENT, i es basa en:
Control documental dels fulls de subministrament del formig6, en el que hi comptin les limitacions de la relaci6 aigua
ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instruccié. Si el formigd
no es fabrica en una central, el fabricant ha d’aportar a la Direccié Facultativa la mateixa informacié signada per
persona fisica. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a I'obra.
Control de la profunditat de penetracié de l'aigua. Es un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes
ambientals Ill o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no mari) o alguna de les classes especifiques d’exposicio
que estableix la NORMATIVA VIGENT. Agquest control s’ha de fer de forma prévia a l'inici de I'obra. La Instruccié
eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions.

Amidament

Els formigons s’amidaran metres cubics (m?), d'acord amb les especificacions del Projecte.

Per I'abonament dels increments de seccié sobre la secci6 tedrica minima indicats en els planols de seccions tipus,
sera necessari que préviament hagi estat ordenada la seva execuci6 pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en
les quals consti de manera explicita les dimensions que han de donar-se a la secci6.

Per aix0, el contractista i/o constructor estara obligat a exigir, a la Direccié Facultativa, préviament a I'execucio de
cada part d'obra, la definicié exacta d'aguelles dimensions que no ho estan.

El preu del formig6 incloura els possibles additius i addicions que la Direccié Facultativa estimi necessaris i també la
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcci6 Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.).



El preu dels encofrats podra anar independent dels preus del formigd, si aixi s'estipula. L’'amidament es realitzara per
metres quadrats (m?) realment col-locats.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria per a la seva
col-locacié, aixi com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de I'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la
Direcci6 Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.

El formig6é armat s'abonara al preu del tipus de formigé emprat, que incloura totes les operacions necessaries per a
executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, aixi com la seva col-locacié que s'abonara al preu del Kg.
d'acer col-locat.

Les bastides, cindris, execucié de junts, operacions de curat i altres operacions necessaries, a judici de la Direcci6
Facultativa, per I'execuci6 del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.

8.2. Armadures

Les armadures es col-locaran netes, sense oxid o qualsevol substancia perjudicial. Es disposaran d'acord amb les
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb I'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments
durant I'abocada i la compactacié del formigé i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients.

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb ceércols o estreps a la zona del
colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilitzacié simultania d'acers de
caracteristigues mecaniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un
per I'armadura principal i I'altre pels estreps.

Els cércols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjancant lligament o altre procediment adequat,
prohibint-se expressament la fixacié mitjangant punts de soldadura.

S'haura d'acomplir la Instruccid6 NORMATIVA VIGENT-98 en tot el que fa referencia a les armadures (resistencia, limit
elastic, etc...).

Amidament

L’amidament sera pels quilograms (Kg) que resultin de I'especejament previst en el Projecte. Si durant I'execucio la
Direcci6 Facultativa ordena I'increment de I'armat, 'amidament correspondra als quilograms reals col-locats en obra.
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a I'obra, aixi
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacid, perdues per retalls, ligaments, soldadures, etc.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR | ACABATS
9. SUBSISTEMA HORITZONTAL — PAVIMENT

9.1. Definicio

Revestiment d’acabat d’un sol al qual confereix qualitats especifiques.

S'anomenen soleres els paviments de formigé en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars,
podent ser d'un gruix variable en funci6 de I'is a qué es destinin i que de tant en tant s'armaran. Quan les soleres
tinguin una superficie superior a cinquanta metres quadrats (50 m?) es realitzaran junts de dilatacié amb materials
elastics o bé amb talls de disc i la disposicio que indiqui la Direccié Facultativa.

Execuci6

Els paviments enrajolats, com terratzos, ceramics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre
base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribucié de peces que indiqui la Direcci6 Facultativa. Un
cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment.

Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes, malgrat que a les
zones on s'hagin col-locat, encara calgui treballar.

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, siné que cal deixar un espai de cinc a deu
mil-limetres (5 a 10 mm.) que s'amagara en I'entornpeu.

Amidament

L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzara per metres quadrats (m?) totals executats.

En la valoraci6 de les soleres s'incloura el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades,
d'acord amb les especificacions previstes en el Projecte i les instruccions de la Direccié Facultativa, incloent en el
preu la part proporcional de preparacio de la base, anivellacio i acabats superficials, armadures, junts i entornpeus.
En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceramica, etc., inclouran en el preu tots els treballs necessaris de
col-locacié, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, totalment acabat.

En els paviments de fusta s'incloura la part proporcional de rastrells o empostissats, aixi com els treballs de
desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat.

En el preu del metre quadrat (m?) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir la
normativa vigent, malgrat que no es trobi recollida exactament en el Projecte. En els paviments encolats s'incloura en
el preu la part proporcional de materials d'agafada, aixi com els treballs i peces necessaries per al correcte
acabament.

10. SUBSISTEMA HORITZONTAL - CEL RASOS

10.1. Definici6

El cel ras és un sostre postis situat sota el sostre resistent i que pot amagar parcial o totalment I'estructura.

Materials per a cels rasos: plagues d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres vegetals, plaques de guix
laminat, plagues metal-liques, lamel-les metalliques, lamel-les de PVC, i materials auxiliars, com elements més
comuns.

La suspensié de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o suspensié auto-nivelladora de
barra roscada, en cas de plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres vegetals i plaques de guix
laminat.



En el cas de cels rasos de lamel-les metal-liques, de plaques metal-liques, de lamel-les de PVC, la suspensi6 és auto-
nivelladora de platina.

L’acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb I'especejament de les plaques.

En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjancant plaques d’escaiola, fixades mitjangant tatxes i filferros
galvanitzats de suspensio a llates de suport, col-locant damunt de les plagues una capa de guix, que déna la
continuitat al sostre fals.

Un sistema tradicional de cel ras continu és I'encanyissat, on el canyis és I'element que es revesteix de guix i se
subjecta mitjancant estopades a canyes de fixacio, que pengen del sostre.

Un altre sistema tradicional d’ornamentar la part inferior dels sostres és el teginat, que correspon al relleu que
presenta la part inferior d’'un sostre que resulta de I'encreuament de les bigues i motllures que formen entre elles,
cassetons quadrats o poligonals, majoritariament de fusta.

Es presentaran a la Direccié Facultativa mostres de mida natural i documentacié d'assaigs realitzats a laboratoris
oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funcié a més de la de revestiment.

Amidament
S’amidara i abonara per metres quadrats (m?) executats, esta inclosa la col-locacié de perfils, guies i altres elements
auxiliars necessaris per executar i acabar els cels rasos previstos en el Projecte i segons indicacions de la Direccio
Facultativa.

11. SUBSISTEMA VERTICAL — DIVISIONS INTERIORS

11.1. Parets i envans d’obra de fabrica
Aquest apartat compren totes les fagcanes executades mitjangant fabriques de mao, blocs de morter de ciment, blocs
de morter d’argila expandida; lligades amb morter.

11.1.1. Morters
Els morters sén la mescla intima d'arid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addicié per a millorar-ne les caracteristiques.
Les condicions generals dels morters seran:
- Resistencia adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adherencia suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.

11.1.2. Classes:
De guix:
Dosificacioé 3 vol. guix/1 vol. sorra
Resisténcia mitja: 5 Kg/cm?
Camp d'aplicacié: Enva
Calg hidraulica:
Dosificacié 1 vol. cal¢/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua
Resisténcia mitja: 15 Kg/cm?
Camp d'aplicacio: fabriques sense carrega
De mescla amb portland:
Dosificacio: 1 vol. calg/1 vol. c.p./6 vol.sorra
Resisténcia mitja: 35 Kg/cm
Camp d'aplicacié: fabriques sense carrega i ram de paleta en general.

11.2. Parets i envans prefabricats

Son els construits per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal-lacions i
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.

Es col-locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcci6é Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i ancoratges
adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de I'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat.

Previa col-locacié de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentara a I'obra, una mostra del
material, per 'acceptacié o rebuig del mateix, per part de la Direccié Facultativa, indicant el fabricant caracteristiques
i col-locacié.

Es recomana que la col-locacié la executin operaris especialitzats.

11.3. Aillaments acustics

La insonoritzacié de locals tindra per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestaci6 humana,
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors maxims establerts en
cada cas.

Els materials a emprar com a aillaments, quan I'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells
0 Marques de Qualitat. No es col-locara cap mena de material aillant sense la conformitat de la Direccié Facultativa.

11.4. Aillament contra la humitat

En general, I'aillament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la
zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que son aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges
aglomerats confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzats de superficie, que s6n
impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport.

Aguest capitol se cenyeix Unicament a aquest cas Ultim ates que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els
capitols de morters i formigons com a additius.

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a lamines sintétiques, asfaltiques i
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren.



Es tindra molta cura en la formaci6 de soldadures de peces, coronaments, formacié de desguassos, etc. Les
superficies sobre les que han d'estendre's les lamines impermeabilitzats es netejaran i prepara ran adequadament
per evitar elements punxant.

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptara amb I'aprovacié prévia col-locacié, de la Direccié
Facultativa i estara garantit pel fabricant per un minim de deu anys.

11.5. Aillament contra el foc

Els materials a emprar com a aillaments contra el foc, quan I'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats
per segells o marques de qualitat. No es col-locara cap mena de material aillant sense la conformitat prévia de la
Direcci6 Facultativa.

Amidament

L’amidament es fard en metres quadrats (m?) de superficie aillada, incloent en el preu la part proporcional de
col-locacid, coronaments, encavalcaments, peces especials necessaries per a abastar la perfecta execucio i fixacio
de 'element, totalment acabat.

L'aillament de conduccions s’amidara en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclos

11.6. Tecniques per arevestir

Les técniques més comuns per a revestir sén: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats.

Agquests es poden preparar a I'obra o ja poden estar preparats, en fabrica.

El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparacié en obra. En els ja preparats poden ser monocapes i
bicapes.

Els tipus de morters poden estan formats per calg i ciment o per materials sintétics, acrilics i plastics.

Materials solids

Aquest capitol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials solids, generalment peces
prefabricades.

Les seves funcions fonamentals sé6n de proteccié, decoraci6 i funcionals.

Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindra definit en el Projecte i segons instruccions de la
Direcci6 Facultativa.

La Direcci6é Facultativa, aprovara, prévia presentacié de mostres, els materials a col-locar

Materials fluids

Aquest capitol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superficies, executats amb materials
fluids generalment acolorats i compostos per elements liquids i solids, dosificats per tal d'afavorir la conservacio i que
no es produeixi la disgregacié dels materials emprats en la construccid, protegint-los contra els agents atmosferics i
intempérie.

Les seves funcions fonamentals sé6n de proteccio, decoracio i funcionals.

Els tipus de revestiments i pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindra definit en el Projecte i segons
instruccions de la Direcci6 Facultativa.

Es presentaran mostres a la Direccié Facultativa abans de procedir a I'acabat de qualsevol element, les quals
acceptara o rebutjara, concretant colors, acabats i textures.

Posada a l’obra

La primera operacio a realitzar, és la neteja de les superficies, que han d’anar revestides, eliminat les restes de
revestiments anteriors, d’antigues pintures, desencofrants, pols, taques de qualsevol tipus, etc.

En el cas d’aplicacio de morters, cal humidificar préeviament les fabriques.

Les fagcanes a revestir han d’estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjangant tendals, per tal d’evitar que les
condicions atmosfériques existents modifiquin les dosificacions dels morters o les condicions d’adormiment previstes.
Es recomana no revestir faganes amb temperatures inferiors als 5° C.

L’aplicacié dels morters monocapa s’aconsella realitzar-la amb temperatures ambientals entre 5° C. i 30° C.

En el cas de morters preparats, cal seguir les especificacions técniques del fabricant.

11.6.1. Enguixats

L’enguixat és un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s'utilitza el guix, com a materia
principal. S’utilitza com a aglomerant i es caracteritza pel fet d’adormir-se rapidament en hidrolitzar-lo. N’hi ha de
diferents tipus, segons I'index de puresa i la finor de molta.

YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s'utilitza en els treballs d’acabat superficial.

YG. Guix negre, guix coml que s'utilitza en I'execucié d’envans, taulers, enrajolats, enguixats i també com a
conglomerant auxiliar acustiques i decoratives per a sostres, motllures, etc.

Amidament
S’amidara i abonara per metres quadrats (m?) executats, inclds la formacié d'arestes (verticals i horitzontals) i angles
diedres.

11.6.2. Arrebossats

Els arrebossats son revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, cal¢ o ciment, aixi com
amb morters mixts.

Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i caracteristiques técniques, les especificacions de la
normativa vigent i de la Direccié Facultativa.

No s’ha d’aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8°C o superiors a 30°, amb risc de pluges 0 amb
vents forts.

El suport que ha de rebre el revestiment ha d’estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i els elements
sobresortint. Cal mullar suficientment el suport, el qual ha d’haver estat fet, un mes abans si és obra o dos mesos si
és bloc de morter de ciment o bloc de morter d’argila expandida. En els punts singulars, com unions de materials o
elements diferents, s’aplicaran malles de reforg, que es col-locaran en el centre del gruix del revestiment, i recobrint



per cada costat el material que uneixen, solapant-se 20 cm com a minim en les unions. Aquestes malles poden ser de
fibra de vidre, poliéster o metal-liques. Les malles seran tractades amb antialcali per a resistir I'agressio del formigé.
Les malles de reforg, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons instruccions de la Direccio
Facultativa.

El morter aplicat s’ha d’humitejar amb aigua polvoritzada al final de la jornada. No s’humitejara a ple sol.

11.6.3  Estucats

Els estucats son revestiments d’estuc. L'estuc és un material de revestiment que, tradicionalment, s’obtenia de
barrejar calg, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superficies interiors i exteriors o
s’utilitzava en el motlluratge de decoracions arquitectoniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir
d’aglomerants sintétics.

Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superficie amb sab6 i amb una planxa calenta.
Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra.

La Direcci6 Facultativa, aprovara, prévia presentacio de mostres, la textura, color i acabat, de I'estucat a executar.
Les caracteristiques i condicions de posada a I'obra sén les esmentades pels arrebossats.

11.6.4. Monocapes

Els morters monocapes son productes industrials dosificats a fabrica, que s'utilitzen per a revestir paraments. Es
comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant.

Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliqguen en una sola
capa, com el seu nom ens indica, pero en la practica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una
primera capa de preparacio.

Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidraulic(26%), calg o ciment; arids o carregues minerals
silicis i calisses (70%) i additius (4%).

Cal seguir les especificacions tecniques del fabricant.

La Direcci6 Facultativa, aprovara, prévia presentacio de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar.
Les caracteristiques i condicions de posada a I'obra sén les esmentades pels arrebossats.

11.6.5. Esgrafiats

Els esgrafiats sén un revestiment decoratiu d’'una superficie, consistent en aplicar, sobre un fons, una série de capes
d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix préviament estergit sobre I'Gltima capa, de tal manera
que vagin apareixent superficies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs.

La Direcci6 Facultativa, aprovara, prévia presentacio de mostres, la textura, color i acabat, de I'esgrafiat a executar.
Les caracteristiques i condicions de posada a I'obra sén les esmentades pels arrebossats.

Amidament

Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s'amidaran en metres quadrats (m?) de superficie revestida,
descomptant de la partida la meitat de la superficie dels forats.

En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col-locacié i ajuts d'altres oficis, peces
especials, coronaments, preparacio dels paraments, talls, junts, neteja, és a dir, tot el necessari per executar el
revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direccié Facultativa, aixi com tots els treballs i
materials que calguin per la correcta execuci6 de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les normatives vigents
corresponents.

Qualsevol material especial of/i operacid, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de complir amb la
normativa en el tractament de ponts térmics, s’entendra inclos/a en els preus del revestiment, aixi com els ajuts
adients per realitzar-lo.

11.6.6. Enrajolat de parets

L’enrajolat de parets és un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material analeg.

Les rajoles poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia, de ceramica esmaltada brillant/mat, de ceramica
vidrada, de gres extruit sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat sense esmaltar/esmaltar, com a materials més
comuns.

Execuci6

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir
despreniments de peces.

Les superficies de I'enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni desploms, formant els
junts linies rectes en tots els sentits.

En fer el repartiment de peces, es comengara sempre des dels eixos de figura, com és ara junts o el seu centre, a fi
que les parets revestides quedin simétriques.

Les rajoles col-locades amb els materials de presa tradicionals es col-locaran amb morter de ciment de riqguesa mitja
en proporcid 1:3, escollint ciments que quan s'‘adormin no presentin augments sensibles de volum. Abans de col-locar
les rajoles, cal mullar-les i xopar-les, amb aigua.

Es presentaran a la Direcci6 Facultativa mostres de rajoles, per tal que aprovi la seva col-locacié.

Amidament
S’amidara i abonara per metres quadrats (m?) executats, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris.

11.7. Tecniques per a pintar

Els tipus de técniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts.

Pintures: en queé I'aglutinant és l'aigua, cal diferenciar: a la calg, al ciment, al silicat i plastica.

Vernis: amb resines naturals i amb resines sintétiques.

Esmalts: amb resines sintétiques: pintures al clorocautxd, epoxi, al poliureta, laques nitrocel.lulésiques, de polietile,
imitacions d’acabats tradicionals (pastes plastiques, arrebossats plastics, estucs de calg, estucs de calg, estucs de
ciment, marmolines).

Posada al’obra



Abans d'aplicar la pintura, vernis o esmalt, cal procedir a la neteja i preparacié de les bases.

S’evitara la pintura, vernis o esmalt, damunt d’'un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es permetria I'evaporacié de
I'excés d’aigua de 'adormiment .

Cal seguir en cada cas les especificacions técniques del fabricant.

Base de fusta: Han d’estar seques i netes, les fustes, per poder-les pintar. En el cas de nusos mal fixats se
substituiran per falques de fusta sana d’iguals caracteristiques; en cas de nusos sans, que regalimin resina es fixaran
mitjancant bufador, rascant la resina que aflori mitjancant rasqueta. Per a exteriors s’utilitzaran pintures i esmalts més
elastics que els utilitzats per a interiors, preferentment esmalts grassos o sintétics amb més contingut d’oli.

Base de metall: Neteja general i en concret neteja d’oxids, en el cas d’estructures metal-liques. En el cas d’elements
de serralleria i fusteria, es realitzara una neteja general, un desengreixat i una neteja a fons d’'oxids. En xapes
galvanitzades i metalls no férrics es realitzara una neteja general i un desengreixat a fons de la superficie. Aplicada la
pintura, es respectara el temps d’assecat indicat pel fabricant, i no s’utilitzaran procediments artificials d'assecat.

Amidament
L’amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzara per metres quadrats (m? i seguint les
prescripcions indicades en I'amidament dels arrebossats.

11.8. Fusteria interior

Té per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d'accés a les diferents
dependencies interiors de I'edifici. També inclou el tancament d’armaris empotrats i mobiliari de cuines.

Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritariament és de fusta, perd també hi ha fusteria metal-lica
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran les especificacions de la hormativa vigent.

Les peces definides en el Projecte, executades en taller, el contractista i/o constructor haura de preveure a |'obra tots
els detalls per la recepcié i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineacid i cotes dels diversos
encavalcaments i brancals, aixi com de la seva subjeccié a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els
paraments de fagana (tapajunts) i perfecta col-locacio, ajustament i funcionament de tots els elements.

La fusteria sera de marca acreditada i segons mostres acceptades préviament per la Direccié Facultativa. En el cas
de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resisténcia, per organismes competents.

La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte.

Amidament

Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s'amidaran per unitats (ut) d'elements col-locats, incloent-se
en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col-locacio, segellat de junts, elements de connexi6 a les
fabriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte, i segons instruccions
de la Direcci6 Facultativa.

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a
I'obra segons detalls indicats en el Projecte o per la Direccié Facultativa.

El mobiliari de les cuines es valorara per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en el
Projecte, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva col-locacio.

Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes
ocasionats a | 'obra o en el transport, sera rebutjat sense dret a cap mena de carrec per part de la propietat.

Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, col-locacié i totes aquelles
feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament.

11.9. Envidriaments
Aquest capitol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la
seva col-locacié o posta en servei.
El vidre pot estar sotmes als seglients processos: laminat, pirolisi, pulveritzacié catodica, PVB (butiral de polivinil),
recuit, temprat térmic, temprat quimic, termoendurit.
11.9.1. Tipus de vidre
La classificacid recull els vidres més comuns i utilitzats en el moén de I'edificacio.
11.9.1.1 Vidres plans
Poden anomenar els segients tipus:
Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm).
Vidre semidoble (2-2,5 mm).
Vidre doble (3 mm).
Cristal-lina (4-6 mm) .
Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat, de cares perfectament planes i
paral-leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm).

11.9.1.2. Vidres laminars

Un vidre laminar és el resultat de la uni6 de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material d’unié,
en general és un plastic de polivinil de butiril, de diferents colors o transparent, substituible per una capa de reina més
gruixuda, permet incloure pannells fotovoltaics o vidres d’aillament acustic o qualsevol lamina decorativa.

11.9.1.3. Vidres aillants térmics i acustics

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’'aire deshidratat. La separacié entre llunes
esta definida per un perfil separador, generalment metal-lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i
I'estanqueitat esta assegurada mitjangant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire).

L’aillament acustic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines.

11.9.1.4. Vidres de seguretat

Vidres que han estat sotmesos a un tractament térmic de temprat, augmentant la seva resisténcia als esforgos
d’origen mecanic i térmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es
classifiguen en els segients nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat fisica (impactes
fortuits, caiguda persones, etc.). Nivell B. Anti-



agressio i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents) Anti-
bala. (Impactes de munici6é d’arma).

11.9.1.5. Vidres resistents al foc
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics. Es classifiquen en:

Vidres estables al foc (EF).

Vidres paraflames (PF).

Vidres resistents al foc o tallafocs (RF).

11.9.1.6. Vidres de control solar

Son vidres que fan treballar la transparencia, modificant-la segons el grau de proteccié contra la radiacié solar directa.
Poden ser vidres colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores,
colorades i reflectants) en una de les superficies del vidre. Poden anomenar els seguents tipus:

Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjancant una capa metal-lica dipositada per
pirolisi.

Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjangant I'addicio d’oxids metal-lics estables, no deformen les imatges al seu través.
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades .

11.9.1.7. Vidres decoratius
Poden anomenar els segiients tipus:

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen
vidres catedral i opalines.

Mirall: Lamina de vidre revestida per darrera d’'una capa metal-lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o
lamina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten.

Vidre catedral: Vidre colat de gruix irregular.

Opalina: Vidre opac, generalment polit d'una banda i estriat de l'altra, que s'utilitza en revestiments,
recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats.

Vidre impres: Vidre amb un relleu geométric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats,
piconats, etc.

Vidre glacat: Vidre transltcid.

11.9.1.8. Vidres especials
Poden anomenar els segients tipus:

Vidre paves: Sén peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que
es col-loquen com a fabrica de blocs armats, mitjangant un conjunt d’armadures, horitzontals i verticals, amorterant o
massillant les seves juntes.

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metal-lica per a mantenir
lligats els trossos en cas de trencament.

Vidre en U: Vidres emmotllats amb seccié en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet la
construccié de grans paraments sense perfils metal-lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elastic.

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjangant motlles.

En el Projecte s’especificara el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcci6 Facultativa.

11.9.2. Posadaal’obra

Els vidres es col-locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforgos de contraccions o dilatacions del
propi vidre o als de deformaci6 dels bastiments que I'emmarquen, ni a deformacions acceptables de I'assentament de
I'obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall.

Els vidres es col-locaran de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplagament, degut a I'acci6 dels esforcos a
gue esta sotmes (pes propi, vent, vibracions, etc.) .

Els bastiments fixes o practicables han de suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se per
pressio del vent, neteja, etc.

La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centésima part (1/200) de la longitud per a
envidraments simples, ni al ter¢ de la centésima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles.

Durant el periode de col-locacié, 'emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una serie de precaucions. Cal que
estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col-locats damunt d’una superficie plana i resistent,
lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la
vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o material similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjancant
intercalaries.

En el cas d’emmagatzematge a I'exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjancant tendals ventilats.
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillés, ja que el risc de trencaments per absorcié és molt elevat.

11.9.3. Massilles

Els materials que s'’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referéncia a I'estanqueitat a
l'aigua i permeabilitat a I'aire.

Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plastiques, massilles elastiques,
massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elastics.

Per a la seva col-locacié se seguiran les instruccions del fabricant.

Amidament

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col-locats en l'obra (m?)
incloent en el preu, el subministra i tots els treballs, peces i materials, necessaris per a la seva col-locacio, segons les
indicacions del Projecte i de la Direcci6 Facultativa.

SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL-LACIONS DE CONDICIONAMENT



12. SUBSISTEMA HIGROTERMIC — CALEFACCIO

12.1. Sistemes de Calefaccié
Les instal-lacions de calefaccié podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com sén els
seguents.
En instal-lacions centralitzades:
. Per aigua
. Vapor d'aigua
. Calefacci6 central térmica de gas, eléctrica, vapor, aigua, etc.
. Calefaccié per aire.
En instal-lacions individuals:
. Calefacci6 eléctrica.
. Calefaccié per gas.
Els elements que constitueixen la instal-lacié de calefaccié son els seguents:
. Calderes
. Cremadors
. Xarxa de distribucio
. Valvules
. Radiadors
. Elements auxiliars de circulacié (bombes, diposits d'expansio)
. Diposits de combustible
Tant el tipus d'instal-lacié com la relacié d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte i segons
instruccions de la Direcci6é Facultativa.

12.2. Calderes

Les calderes son els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran
proveides de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com sén cremadors i diposits de
combustible, els quals s'instal-laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa i de la
normativa vigent al respecte.

Amidament
Les calderes s’amidaran per unitat instal-lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional d'aparells
auxiliars, diposits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal-lacio.

12.3. Xarxa de distribucié

Definicio: Es el conjunt d'elements que condueixen I'element de transport del calor, des de la caldera als elements de
radiacio.

Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveides de peces especials de dilatacié. Els colzes, maneguets, tes,
creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressié hidrostatica interior de prova de
15 Kg/cm?®,

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de facil accionament i revisio.

S'instal-laran diposits d'expansid, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la
instal-lacié a temperatura de regim i estara provista de sobreeixidor.

Les bombes d'acceleraci6 seran el maxim de silencioses possible i col-locades sobre esmorteidors.

El funcionament de la bomba haura d'estar sempre assegurada per evitar I'ebullicié de I'aigua de la caldera.

Amidament

La xarxa de canonades de distribucié de calor s’amidara en unitats d'habitatge o local totalment instal-lats, incloent en
llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcci6é Facultativa pel
seu funcionament, aixi com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials.

12.4. Radiadors, convectors i plafons

Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la maxima superficie de radiacié.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressié minima de cinc atmosferes (5 at.). La calefaccio des del sol, sostre
0 parets sera la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiacid, és el propi circuit que amb la seva
llargada genera la superficie de radiacio.

La temperatura de l'aigua no ultrapassara els cinquanta graus centigrads (50°C).

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordé o amb maneguet.

Amidament
Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal-lats amb les valvules de maniobra,
ancoratges a murs i ajuts per llur col-locacio.

12.5. Radiadors eléctrics
Quan el sistema escollit de calefaccio sigui per radiadors o plafons de calor negre eléctrics, seran de primera qualitat i
marca reconeguda.

Amidament
L’amidament sera per unitats (ut) totalment subministrades i instal-lades, inclosa la repercussié del preu de la
instal-laci6 eléctrica necessaria, cas que aquesta no s'hagi inclos a l'apartat d'electricitat.

12.6. Conduccions d'aire calent

Les conduccions, que podran ser de secci6 rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de I'aire que
circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintétiques, sempre que es
compleixi la Normativa Vigent.

Amidament



S’amidara per unitat d'habitatge o local instal-lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes, filtres i
comportes necessaries, aixi com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la seva instal-lacié completa.

13. SUBSISTEMA HIGROTERMIC — CLIMATITZACIO

13.1. Climatitzacié
Les instal-lacions de climatitzacié son les destinades a mantenir, en els espais interiors de I'edifici, les condicions de
temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, agquestes instal-lacions podran comptar amb equips per purificar,
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, aixi com la regulacié de totes aquestes operacions.
La instal-lacio estara composta pels segiients elements:
- Equip condicionador d'aire
- Conductes
- Boques de difusio
- Escalfadors
- Quadre de control.
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autdbnoms o mixtes.

13.2. Equips

El tipus d'equips que calgui instal-lar, vindra definit en el Projecte i sera de marca reconeguda i aprovada per la
Direcci6 Facultativa. Els elements constitutius de I'aparell son: I'equip productor de fred, el productor de calor, si es
troba inclos en la instal-laci, i la zona de preparacié o tractament de l'aire que, segons indica, realitzara les
operacions d'impulsio, extracci6, filtrat, polvoritzacié d'aigua, desinfeccio i condicionament termic.

Amidament

Si la instal-laci6 és centralitzada, s’amidara per unitat d'instal-lacié6 completa, incloent en el preu tots els equips de
tractament de l'aire, quadre eléctric, equips de maniobra (manuals i automatics) i ajuts necessaris per llur instal-lacio,
excepte les conduccions.

Si el sistema de climatitzacio és per condicionadors autdonoms o de finestra, I'amidament sera per unitat (ut) d'aparell
completament instal-lat i engegada de la instal-lacié.

13.3. Conductes

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funcié de la velocitat de I'aire en el seu interior, essent els
més usuals la xapa d'acer, I'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintétiques; les boques de difusié seran reixes fixes
o mobils i boques circulars, perforades o concentriques.

La Direcci6é Facultativa escollira el tipus, en funcié de les zones en les quals s'introdueixi aire.

Amidament
L’amidament de conductes sera per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de boques,
comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal-lacié d'acord amb el Projecte, totalment acabat.

14. SUBSISTEMA SALUBRITAT — VENTILACIO

14.1. Xunts i xemeneies d'evacuacio de fums o de ventilacio

Aquesta partida compren el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per I'evacuacié de vapors i fums,
en cuines i/o xemeneies i ventilacié forcada en lavabos.

Amidament

S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiracio, comportes de tanca i ajuts
adients per col-locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direccio
Facultativa.

15. SUBSISTEMA LUMINIC = IL-LUMINACIO
SISTEMA SUBMINISTRAMENTS
16. SUBSISTEMA AIGUA

16.1. Fontaneria
La instal-laci6 de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveiment, arriba fins als
punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema de la xarxa de I'habitatge, longitud dels trams i diametre,
materials, claus, etc..., i segons instruccions de la Direccié Facultativa.
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secci6 circular i ben calibrats amb generatrius
rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil-limetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En
els diametres interiors s'admetra una tolerancia de I'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en
meés, i en el gruix de les parets la tolerancia sera d'un deu per cent (10 %).
Aixetes
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressié o aquelles en qué l'obturacié s'executa gradualment i no de
sobte, per evitar I'efecte dinamic produit pel tancament brusc.
S'ajustara la col-locacié de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.

- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilé reticular, a les aixetes de cada servei es
fara mitjangant racor de llauté per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetra, en cap cas, soldar
directament.
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament
alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineacié requerides, no
tolerant-se I'Gs de suplements en els bracals; les femelles hauran d'estar convenientment cargolades.



- Proves:
Cada ramal, compres entre dues claus, s'assajara un cop acabat, sota una pressié de quinze atmosferes (15 at.)
produida mitjangant bombes. L 'assaig durara quinze minuts i la pressio restara invariable durant aquest temps. Si és
necessaria la instal-lacié d'una bateria de comptadors, es construira amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-I'hi
rigidesa o de polipropilé en el cas que la resta de la instal-lacié sigui d’aquest material. Els comptadors hauran de
quedar instal-lats, de forma que permetin una facil lectura, reparaci6 o substitucio.

- Instal-lacions amb elevaci6 d'aigua:
Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressio per arribar als punts de subministrament més enlairats de
I'edifici per permetre I'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una pressié de cinc a set metres (5 a 7 m)
de columna d'aigua, caldra disposar d'un diposit elevat o d'un sistema d'elevacié d'aigua. S'empraran bombes de
baixa pressio per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les
elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta
seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal-laran amb tots els accessoris necessaris per a que
funcionin correctament.

Amidament

La partida de connexié a la xarxa de proveiment de l'edifici es comptara com a partida algada (P.A.) incloent en el
preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclos, fins i tot el comptador o bateria de
comptadors. La bateria de comptadors es valorara com unitat instal-lada amb tots els accessoris. Les conduccions de
les instal-lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diametre, diferenciant en el preu Gnicament
si son o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, valvules reductores, expansio, ventoses,
ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal-lacié, d'acord amb les normes de la companyia
subministradora i indicacions dels planols del Projecte.

Els diposits, escalfadors, grups de pressio, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal-lats, inclosos
els oficis auxiliars necessaris.

En la valoraci6 de formaci6 d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferéncia entre els amidaments
i els planols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m?) executats.

16.2. Aparells sanitaris i aixetes

Tots els aparells sanitaris que comprén aquest capitol seran de primera qualitat. Model, material i color segons indica
el Projecte. Estaran Proveits d'equips de subjeccié o suport i accessoris necessaris per al correcte funcionament.
Cada aparell disposara de sifo registrable a la sortida de la valvula de desguas.

També es podra fer una presa des de la canonada de desguas fins un pot sifonic, que serveixi per diferents aparells.
Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte. Aniran Proveides de
barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats en el Projecte.

Amidament

Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal-lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els
accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva instal-lacio, a fi de que funcioni
correctament.

16.3. Diposits d'aigua

En la construccié dels dipdsits no s'utilitzara cap material que sigui absorbent o pords. Encara que el nivell d'aigua
hagi d'estar en contacte amb I'atmosfera, el diposit sera tancat i es garantira I'estanquitat de les seves peces.

El tub d'alimentacio vessara lliurement i com a minim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor.

El sobreeixidor del dipdsit es conduira cap a un desguas apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta
conduccio6 vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de I'element que recull I'aigua.

La capacitat de reserva no sera ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotaci6 diaria de
I'aforament.

Els diposits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferéncia entre I'algada del fons del diposit i
l'aixeta més alta sigui com a minim de 3 m. Si la pressi6 disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua
del diposit, s'instal-lara un sistema de sobreelevacio.

17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT

17.1. Electricitat

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal-lacions de baixa tensié a I'edifici.
L'industrial adjudicatari realitzara el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament Electrotécnic
de Baixa Tensi6 i Instruccions Técniques Complementaries, aixi com la resta de normativa i normes de la Companyia
subministradora d'Energia Eléctrica.

Es considerara acabat aquest apartat quan el servei d'inspeccié de la Companyia doni la conformitat a I'execucié de
la instal-lacid i, un cop complimentats els tramits necessaris, autoritzi la connexié definitiva a la xarxa.

S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i planols.
Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN.

L'industrial adjudicatari haura de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no especificament
detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal-laci6.

La tramitacié dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Industria i Energia de la Generalitat i d'altres
organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direccié Facultativa.
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direccié Facultativa de tots els tramits que s'hagin d'efectuar amb
els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa
dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que
accepti la instal-lacié i connexi6 de la presa.

El contractista i/o constructor haura d'abonar totes les carregues, taxes i impostos que es derivin de la consecuci6 de
les anomenades llicéncies i legalitzacions.

Amidament



La presa d'alta i mitja tensi6 s’amidara per unitat (ut) de presa aéria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el
preu unitari tots els treballs i materials necessaris per I'acabament i posada en servei, inclos torres o pals complets,
aillants, excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de llicéncies i autoritzacions.
La presa de baixa tensi6 s’amidara i abonara per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes
caracteristiques que en el cas d'alta o mitja tensié anteriorment esmentades.

La instal-laci6 de l'estacio transformadora s’amidara per unitat (ut) d'instal-lacid, inclos obra civil i aparellatge intern
(exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la normativa de la Companyia subministradora.

La centralitzacié de comptadors s’amidara per unitat de centralitzacié6 completament instal-lada, inclosos quadres de
comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament
i posada en servei.

La xarxa d'electrificacio i enllumenat dels habitatges o locals s’amidara per unitat d'instal-lacié en habitatges o locals,
amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els
guadres de protecci6, les derivacions individuals, aixi com els ajuts d'altres oficis pel complet acabament i posada en
servei.

L'electrificacio i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc s’amidaran per unitat
d'instal-laci6 totalment acabada, tot inclds. Quan la calefaccié dels habitatges i locals sigui de tipus eléctric,
requerint-se per tant la realitzaci6 en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat
d'instal-laci6 en local o habitatge, totalment acabada.

El circuit de posada a terra de proteccié s’amidara per unitat completa d'instal-lacié, incloent en el preu tots els ajuts
necessaris pel total acabament.

17.2. Cuines eléctriques

Es consideraran les cuines que funcionen mitjangant energia eléctrica de baixa tensio, produint-se la font d'energia en
travessar una resisténcia que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat placa.

Tots els tipus d'aquestes cuines els haura d'aprovar la Direccié General d'Industria i Energia.

18. SUBSISTEMA COMBUSTIBLES
18.1. Gas

18.1.1. Instal-lacions interiors
Aquest capitol inclou la instal-lacié interior de I'edifici a fi de dotar de gas, aparells electrodomestics, calderes de
calefacci6 i aigua calenta dels habitatges.
La instal-lacié compren:

- Diposits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament.

- Conduccions.

- Comptadors.
Els diposits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es
respectara la normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilacio
dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distancies minimes que han de guardar els
emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagracio.

Amidament

Es diferenciara si els diposits estan enterrats o no, atés que la unitat de diposits instal-lats es valorara incloent totes
les obres necessaries per llur instal-lacio, tal com I'excavacié de la fossa, formacié de murs, impermeabilitzacio,
reblert de sorra, tancat del recinte, obtencié de les legalitzacions necessaries de |'Ajuntament corresponent i la
tramitacié en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal-lacio6 i projectes, aixi com tots els treballs i materials
necessaris per acomplir la normativa corresponent.

18.1.2. Comptadors
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per I'empresa subministradora del gas i llur instal-lacié es fara en
locals ventilats proveits d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal-laci6 eléctrica fixa i antideflagrant.

Amidament

Suposant I'existéncia de centralitzacié, 'amidament sera per unitat de quadre de comptadors, tot complert i instal-lat
inclosa la realitzaci6 de desguas i ventilacié necessaries en el local.

Quan s'instal-li un comptador per local o habitatge, 'amidament es fara per unitats (ut) totalment acabades, inclosos
treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzara d'acord amb les normes
de la Companyia Subministradora s’amidara i abonara per unitat (ut) tot inclos.

18.1.3. Conduccions

Seran de coure, d'acer o de polietile. Si van enterrades es protegiran contra la corrosié. El reblert de les rases es fara
per capes successives aplanades, restant prohibit I'Gs de sorra, escoria o grava.

Es col-locaran dispositius accessibles per a evacuacié de condensacions o purgues. No s'instal-laran sota locals
habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diametres inferiors a dotze mil-limetres
(12 mm) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m). En travessar murs, envans o
forjats, es protegira la canonada mitjancant maneguets de diametre superior, que es massillara amb material elastic.
Les claus de pas seran les generals a I'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada
aparell de consum.

Amidament

Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal-lat, incloent la part proporcional de claus de gas,
porgadors, fixacions, excavaci6 i reblert de rases, aixi com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la
posada en servei, totalment acabada.

18.1.4. Cuines de gas



Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (buta, propa, aire
propanat) mitjancant l'adequada instal-laci6 de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haura d'aprovar la
Direccié General d'Indstria i Energia.

Les cuines per gasos liquats del petroli i les caracteristiques dels elements que les composen s'ajustaran a la
construccié d'aparells d'Gs domeéstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes
Basiques d'instal-lacié de gas en edificis habitats.

Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte.

18.1.5. Diposits de combustible
Els diposits de combustible compliran la normativa vigent i les normes de les Companyies Subministradores.

SISTEMA EVACUACIO
19. SUBSISTEMA LIQUIDS - AIGUES

19.1. Xarxes de sanejament
Sistema d’evacuaci6 dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden ser
verticals o horitzontals.

19.1.1. Xarxes de sanejament vertical
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguas compren els segiients elements:
-Xarxa horitzontal de desguas d'aparells
- Baixants pluvials, fecals i aiglies greixoses o sabonoses
- Xarxa de canonades de ventilacio
El tragat de la xarxa sera el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulacié normal per gravetat. Sera estanca
i no presentara exsudacions ni estara exposada a obstruccions.
La xarxa restara fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del
material.
La distancia entre elements de subjeccio sera la segiient, segons els diferents elements:
Per fosa: tres metres en baixants
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals
Per plastics (PVC, polipropile, fibra reforcada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centimetres en
trams horitzontals.
Per zenc: dos metres.
Els elements de subjecci6 es col-locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes de
marca reconegudes i sancionades per la practica.

19.1.1.1 Sifons
Tenen com a missio impedir la sortida de gasos a través de les valvules dels aparells. Hauran de col-locar-se el més
proxim possible del desguas de I'aparell.

19.1.1.2. Caixes sifoniques.

S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diametre minim de cent
mil-limetres (100 mm.) i una algada minima de cent cinquanta mil-limetres (150 mm.) amb una tanca hidraulica de
cinquanta a setanta mil-limetres (50 a 70 mm.)

19.1.1.3. Desguas d'aparells
Es realitzara amb tubs de polipropile, PVC, poliéster reforcat, o polietile a pressio, que puguin suportar una pressio
hidrostatica de dues atmosferes (2 at.).

19.1.1.4. Ventilacié de la xarxa de sanejament

Serveix per a evitar el dessifonat i amb aix0 la pérdua de les tanques hidrauliques dels aparells.

La ventilaci6 pot ser: primaria, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundaria, amb canonades propies de
ventilacio per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells.

Amidament

S’amidara la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal-lada, incloent en el preu la part
proporcional d'ancoratges, tubs de ventilaci6 necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes sifoniques,
desguassos dels aparells indicats en els planols corresponents, aixi com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la
definitiva col-locaci6 i posada en servei de la instal-laci6 complint tot aixo la normativa vigent i d'acord amb les
instruccions dictades per la Direcci6 Facultativa.

19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal

Compren les conduccions que recullen les aiglies pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-les
a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuraci6 previst en el Projecte. Els materials a emprar en les
canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de formigé vibroprensat, gres, fossa, polipropile,
poliéster reforgat, polietilé a pressié o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i
sancionades per la practica.

Les rases seran de tal manera que la canonada anira enterrada a les cotes indicades en el Projecte o segons
instruccions de la Direccid Facultativa. En cas que no figuri en els planols el corresponent perfil longitudinal
s'aprofundira a un metre i vint centimetres de fondaria (1,20 m.) con a minim, que podra disminuir-se si la canonada
es troba sota la solera d'un pis.

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conduccio, s'instal-lara sobre una solera de deu centimetres (10 cm.)
de formigé HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rigid.

Els tubs s'uniran mitjancant anellat de rajola borda o protecci6é de formigd. Qualsevol canvi de direccid, reducci6 o
empalmament s'efectuara amb peces especials o mitjangant pericons, segons el tipus de canonada de que es tracti.



Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se sotmetin a
flexions, amb els ganxos metal-lics que s'empren protegits contra la corrosié. En les canonades de foneria, els ganxos
no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plastic, aquesta distancia no superara els setanta-cinc centimetres.
(1,50 m. i 0,75 m.)

Amidament

La xarxa horitzontal de sanejament s’amidara en metres lineals (ml) de canonada col-locada, inclosa la part
proporcional d'excavacio, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos
en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la
normativa vigent.

19.1.3. Sistemes de depuraci6

Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missi6 sera que l'aigua residual surti
meés clarificada, sense materies grosses que danyin el sistema d'absorci6 posterior, sense poder de contaminacio.

Cal diferenciar els segiients sistemes de depuracio: fosses septiques, filtres bioldgics i tancs de depuracié.

Agquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biologics), o construits “in situ”, mitjangant obra del ram de paleta.

Es prohibira el vessament d'aiglies pluvials als diferents sistemes de depuracié. Si és de diversos compartiments, les
aigues pluvials poden portar-se a I'iltim o bé a I'area d'absorci6. En tots els sistemes es disposaran de tapes mobils
de registre i hauran de disposar de ventilacié adequada per a impedir la concentracié de gasos.

Amidament

S’amidara per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direccié Facultativa. Incloent-se en el
preu d'abonament totes les operacions necessaries per la seva posada a l'obra, inclos el subministrament, la
connexié a la xarxa de sanejament de l'edifici, aixi com I|'excavacié i rebliment per I' allotiament del sistema de
depuracié (fossa, filtres, tancs)

19.1.4. Elevaci6 d'aiglies brutes

Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col-lector general esta més alt que el final de la
xarxa de sanejament de I'edifici.

Hauran d'instal-lar-se dues bombes perque, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra.

Amidament

S’amidara i abonara per unitat (ut) d'equip complet instal-lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les
proves de carrega corresponents, inclosos els ajuts i instal-lacions necessaries per a deixar la instal-lacié d'acord amb
les previsions del Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcci6 Facultativa.

20. SUBSISTEMA GASOS - FUMS | BAFS

20.1. Xunts i xemeneies d'evacuacio de fums o de ventilacio
Aquesta partida comprén el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per I'evacuacio de vapors i fums,
en cuines i/o xemeneies i ventilacié forcada en lavabos.

Amidament
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiracio, comportes de tanca i ajuts
adients per col-locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direccio
Facultativa.

SISTEMA TRANSPORT
21. SUBSISTEMA ASCENSOR — MUNTACARREGUES

21.1. Aparells de transport
S'aplica aquest capitol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis mitjangant
cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia eléctrica o d'altre tipus.
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son:

- Elements de comandament

- Cambril

- Guies pel cambril i del contrapés

- Contrapés

- Grup tractor

- Presa eléctrica

- Cables de suspensio

- Dispositius de seguretat

- Portes d'accés

- Recinte
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal-lin seran de marques reconegudes, amb experieéncia amb aquest tipus
d'instal-lacions i presentaran a la Direcci6é Facultativa les fitxes de caracteristiques i justificacié del compliment de les
disposicions del Reglament d'IndUstria, sobre aquest tema.
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i nimero de parades venen definits en el Projecte.

Amidament

L'abonament i amidament es realitzara per unitats totalment instal-lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres
industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades.

SISTEMA SEGURETAT

22. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS



22.1. Contra el foc

La proteccio6 contra el foc es realitzara prenent les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent, en funcio
del tipus d'edificacié en dos camps especifics:

- Suprimir les possibles causes que puguin produir un incendi.

- Evitar la propagacio.

Es complira en tot moment els requeriments de la normativa vigent.

Les mesures seran de:

Protecci6 d'incendis dels elements constructius.

Instal-lacions de proteccié d'incendis.

22.2. Protecci6 d'incendis

Els processos d'ignifugaci6 o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen
especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcci6 Facultativa.

Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per entitats competents,
havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la Direccié Facultativa, per a I'aprovacié, abans de la seva
col-locacio a l'obra.

Amidament
L’amidament i I'abonament es realitzara en metres quadrats d'ignifugacio o revestiment, incloent-se en el preu tots els
treballs auxiliars necessaris.

22.3. Instal-lacions de proteccié d'incendis
Agquest capitol compren el conjunt d'instal-lacions i equips de proteccié d'incendis de I'edifici i que es defineixen en el
Projecte, complint la normativa vigent.
Classes d'instal-lacions:
A. - Instal-lacions de detecci6é automatica d'incendis, compostes per:
Equips de control i senyalitzacié
Detectors
Fonts de subministrament d’aigua
Elements d'unié entre els anteriors
B. - Instal-laci6 d'extincid, compostes per:
Instal-lacié de boques d'incendi
Instal-lacié d'hidrants
Instal-lacié de columna seca
Instal-lacié d'extintors mobils
Instal-lacié de sistemes fixes d'instal-lacio.
C. - Instal-lacions d'alarma, compostes per:
Instal-lacié de polsadors d'alarma
Instal-lacié d'alerta
Instal-laci6 de megafonia
D. - Instal-lacions d'emergéencia, compostes per:
Instal-lacions d'enllumenat d'emergéencia i senyalitzacioé
Instal-lacié de ventilacio de vestibuls d'independéncia

Amidament

Cadascun dels tipus d'instal-lacié definits en aquest capitol s’amidara per unitat (ut) completa d'instal-lacié definida en
el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posta en
servei de la instal-lacio, segons Projecte i Normativa vigent.

23. SUBSISTEMA PARALLAMPS

23.1. Definici6 Parallamps
Quan calgui la instal-lacié de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal-lant-se d'acord amb
la normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca reconeguda.

Amidament
L’amidament i 'abonament d'aquest apartat es realitzara per unitat d'equip de parallamps instal-lat, incloent en el preu
totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei.

SISTEMA COMUNICACIONS
24, SUBSISTEMA TELECOMUNICACIONS
24.1. Comunicacié

24.1.1. Antenes
Aquesta partida compren la instal-laci6 dels sistemes de captacid, distribucié i presa de senyals de televisi6 i radio en
els edificis.
Els elements que constitueixen la instal-lacié son:
- L'equip de captacio
- L'equip d'amplificaci6 i distribucio
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les normes
vigents.
Totes les conduccions a l'interior de I'edifici es col-locaran encastades.

Amidament



L’amidament es realitzara per unitat completa d'instal-lacié, amb els punts de presa que s'indiquen en el Projecte,
incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici.

24.1.2. Telefonia
Aguest capitol compren la instal-lacio interna de I'edifici de la xarxa telefonica, des de la presa de la Companyia fins a
cada punt de presa.
Les parts que inclouen la instal-lacié sén:

- Presa xarxa general

- Canalitzacio d'enllag fins I'armari de distribucio

- Canalitzaci6 de distribucié, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa.
La instal-laci6 s'executara amb el nimero d'elements i punts de presa que s'indiquen en els planols i seguint les
prescripcions de la Direccié Facultativa, Companyia i normativa vigent.
Tota la instal-lacié es realitzara encastada amb tub de plastic, realitzant les derivacions i canvis de direccié mitjancant
caixes de registre encastades.

Amidament

L’amidament es fara per unitats (ut) d'instal-lacid, diferenciant dues partides independents que son:

- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllac totalment instal-lats, amb tots els treballs, peces, materials i
ajuts necessaris.

- Unitats de xarxa de distribuci6 interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmaments i presa,
materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal-lacié.

24.1.3. Interfonia

La instal-laci6 de porter electronic o "video-porter", es composa del quadre general, instal-lat en el vestibul de I'edifici i
els teléfons amb obertura automatica de la porta, en els diferents locals o habitatges.

Els equips seran de marca reconeguda i per la instal-lacid se seguiran les indicacions del fabricant i de la Direcci6o
Facultativa.

Amidament
S’amidara per unitat completa d'equip instal-lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris.

SISTEMA ESPECIAL
25. SUBSISTEMA PANELLS SOLARS TERMICS.

6.1. Pannells solars térmics

Aquest capitol compren la col-locacié i la instal-lacié dels pannells solars térmics.

La posicid, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal-lacié sera
la indicada en els planols i seguint les prescripcions de la Direccié Facultativa, del fabricant i
la normativa vigent.

6.1.1. Definicio

Una instal-laci6 solar térmica esta formada per un conjunt de components encarregats de
realitzar les funcions de captar la radiacio solar, transformant-la en energia térmica i cedir-la a
un fluid de treball. Per Ultim s’emmagatzema aquesta energia de forma eficient, en el mateix
fluid de treball dels captadors o es transfereix a un altre per poder-la utilitzar en els punts de
consum. Aquest sistema es complementa amb la produccié d’energia térmica per sistema
convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal-lacié.

6.1.2. Sistemes
Els sistemes que conformen la instal-lacié sén els segients:
- Sistema de captacio
- Sistema d’acumulacio
- Circuit hidraulic
- Sistema d’intercanvi
- Sistema de regulacié i control
- Equip d’energia convencional auxiliar

Amidament
S’amidara per unitat completa d'equip instal-lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris,
segons les especificacions de la Direcci6 Facultativa.

Cristina Capel
arquitecta
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