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ESTUDI D’ASSOLELLAMENT




DADES DE PARTIDA
Nom emplacament: Plaga Josep Pallach i Carola (Girona)

Classificacio6 urb.: Placa publica en sol urba. Classificacié “C1ap” Sistema de
places parcs i jardins urbans amb subsol de titularitat privada

Coordenades: Easting Northing
UTM 31N - ETRS 89 485098.2 4647178.0
UTM 31N - ED 50 485191.7 4647382.7
Geografiques 2.820131 41.976458

Sistema horari:
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2. DADES SOBRE L’ASSOLELLAMENT

D’acord amb 'Atlas de Radiacié Solar de Catalunya (Edicié 2000 de I'lCAEN i UPC), es
presenten les seglents dades pel que fa a la radiaci6 solar.

Taula 3. Valors dels parametres de la funcic ajustada a les séries de dades de cada estacio, i valors de radiacio solar mitjana

en base mensual. El parametre M pot interpretar-se com la mitjana en base mensual.

coDI Parametres Irradiacio solar global diaria (MJ/m?)

ESTACIO M

(M)/m?) ['M.I‘?mz) (r;'d) e Ago Sep et

GIRONA 1430 847 3.34 6.79 9.52 1348 1177 2112 2264 2191 19.07 1498 1001 7.40 R

2.1 TEMPS D’ASSOLELLAMENT

HORA ELEVACIO | AZIMUT HORA ELEVACIO| AZIMUT
09:13:20 -0.833° 121.46° 06:13:19 -0.833° 56.75°
10:00:00 6.22° 129.51° 07:00:00 6.71° 64.35°
11:00:00 14.07° 140.99° 08:00:00 17.11° 73.57°
12:00:00 20.07° 153.95° 09:00:00 28.01° 82.68°
13:00:00 23.69° 168.25° 10:00:00 39.14° 92.42°
14:00:00 24.52° 183.3° 11:00:00 50.16° 104.07°
15:00:00 22.44° 198.13° 12:00:00 60.49° 120.22°
16:00:00 17.72° 211.89° 13:00:00 68.68° 146.47°
17:00:00 10.84° 224.19° 14:00:00 71.36° 186.78°
18:00:00 2.35° 235.08° 15:00:00 66.5° 223.34°
18:20:28 -0.833° 238.53° 16:00:00 57.38° 245.6°
17:00:00 46.73° 259.91°
Total temps amb sol el
21/12/2013: 9h. 7min. 8 seg. 18:00:00 35.63° 270.77°
19:00:00 24 55° 280.21°
20:00:00 13.78° 289.29°
21:00:00 3.6° 298.65°
21:27:48 -0.833° 303.24°

Total temps  15h.
amb sol, el  14min. 29
21/06/2013:  seg.

NOTES:

L’elevacio: Es la distancia angular des de I'horitz6 d’un punt en l'esfera celest, calculada
com a positiva si es situa cap al Cénit, o negativa si es situa respecte el Nadir.

Azimut: Indica I'angle entre un punt i el planol de referéncia. Generalment és la distancia
angular d’'un punt des del Nort, la qual és mesura en graus: 0° nord, 90° est, 180° sud, i
270° oest



2.2 COMPARATIUS GRAFICS

COMPARATIU GRAFIC DE TRAJECTORIA SOLAR, ENTRE EL 21/12/2013 | EL 21/06/2013

21/06/2013



Comparatiu grafic d’orientacié de 'origen dels rajos solars, entre el 21/12/2013 i el
21/06/2013







2.3 COMPARATIUS GRAFICS DE LES OMBRES PROJECTADES EN MODEL
VIRTUAL

Projeccié d’ombres el 21/06/2013 a les 9h a.m.
Elevacio: 28,01 Azimut: 82,682

Projeccié d’'ombres el 21/12/2013 a les 9,30h a.m.
Elevacié: 1,762 Azimut: 124,262



Projeccié d’ombres el 21/06/2013 a les 12h a.m.
Elevacié: 60,492 Azimut: 120,222

Projeccié d’ombres el 21/12/2013 a les 12h a.m.
Elevacié: 20,072 Azimut: 153,952



Projeccié d’ombres el 21/06/2013 a les 18h p.m.
Elevacié: 35,632 Azimut: 270,772

Projeccié d’ombres el 21/12/2013 a les 18h p.m.
Elevacié: 2,352 Azimut: 235,082
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ANNEX: CALCULS HIDRAULICS




PROJECTE D’URBANITZACIO DE LA PLACA JOSEP PALLACH
Maig de 2015

METODE CONSIDERAT | PERIODE DE RETORN

Per al calcul dels cabals i el posterior dimensionament de les conduccions i elements drenants de les
actuacions contemplades en aquest projecte, s’ha utilitzat el “Métode racional”’. Aquest métode indica
el cabal punta com a funcié del coeficient d’escorrentiu de la zona considerada, intensitat de
precipitacié corresponent a una durada de la pluja igual al temps de concentracié de la conca i la
superficie de la conca, afectant el valor aixi obtingut d’un coeficient d’uniformitat.

PLUJA DE PROJECTE

Atenent al que disposa el document “Maximas lluvias diarias en la Espafia Peninsular” del Ministerio
de Fomento, Direccié General de Carreteras; s’ha considerat la seguent intensitat de precipitacio:

Precipictacié mitja diaria Girona (Pmig) = 85mm/dia

Quoeficient de variacié (Cv) = 0,45

Periode de retorn (T)= 5 anys

Quantil sg Llei SQRT-ET max (Yt)= 1,274

Quantil local  (Yt*Pmig)= 108,29 mm/dia =4,52 mm/h

Vist el resultat del quantil local i comparant-lo amb el que disposa la vigent ordenanga municipal
reguladora de les aigles residuals i pluvials del sistema public de sanejament de Girona ((108 mm/h) i
el Codi Técnic de I'Edificacio CTE DB HS 5 (135 mm/h), s’agafara com a pluja de projecte el valor
més restrictiu, el qual és el seguent:

Intensitat pluviométrica segons ’Annex B CTE DB HS 5 a Girona = 135 mm/h

CALCUL DEL CABAL PUNTA

Utilitzant el métode racional s’aplicara la formula:
Qp=(S*Ce*1l)/3600

On,

S = superficie considerada en m?

Ce = coeficient d’escorrentia, segons la taula 4.2.4.2a de la norma PG-3
| = intensitat pluviomeétrica en mm/h (I/m?*h)

Qp= cabal punta en l/s

A contiuaci6 s’analitzen els cabals puntes que es recolliran en cada “conca” de la superficie
d’escorrentia objecte del projecte.

Annex: Calculs Hidraulics
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Esquema de conques

CONCA 1: Entre reixa lineal sud i fagana illa de cases que déna al C/ Creu)

PASTILLA MATERIAL Ce | SUP. (m2) | (mm/h) CABAL (I/s)
1 Llosa Vulcano 0,80 451,97 135 13,56
2 Gespa 0,50 62,44 135 1,17
3 Escorga 0,35 79,3 135 1,04
4 Saulé 0,30 60,29 135 0,68
Total conca 1: 16,45

CONCA 2: Entre reixa lineal sud i reixa lineal propera a badalot)

PASTILLA MATERIAL Ce | SUP. (m2) | (mm/h) CABAL (I/s)
1 Llosa Vulcano 0,80 655,13 135 19,65
2 Gespa 0,50 57,11 135 1,07

3 Escorca 0,35 31,08 135 0,41
4 Saulé 0,30 87,68 135 0,99
Total conca 2: 22,12

Maig de 2015

c/migdia

I/s

I/s

CONCA 3: Reixa lineal entre badalot i facana illa de cases nord que déna al C/ Maluquer

Salvador)

PASTILLA

MATERIAL

Ce

SUP. (m2)

| (mm/h)

CABAL (I/s)

1

Llosa Vulcano

0,80

427,69

135

12,83

Annex: Calculs Hidraulics
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2 Gespa 0,50 129,23 135 2,42

3 Escorga 0,35 0 135 0,00

4 Sauld 0,30 0 135 0,00
Total conca 3: 15,25 /s

CONCA 4: Reixa Passatge Migdia
PASTILLA MATERIAL Ce | SUP. (m2) | (mm/h) CABAL (I/s)

1 Llosa Vulcano 0,80 268,63 135 8,06

2 Gespa 0,50 0 135 0,00

3 Escorca 0,35 0 135 0,00

4 Sauld 0,30 0 135 0,00
Total conca 4: 8,06 /s

DIMENSIONAMENT HIDRAULIC
El dimensionament hidraulic s’ha realitzat d’acord amb la forumulacié de Manning.

Regim uniforme:
Pel dimensionament en régim uniforme s’ha emprat la férmula de Manning

Ah
Q:

172
'Rh2/3'1

n

Q = és el cabal evacuat per I'obra de drenatge

An= és I'area de la seccio transversal ocupada per l'aigua
Rn= és el radi hidraulic

I= és el pendent de la linia d’energia

n= és el coeficient de rugositat de Manning

Pel dimensionament en régim uniforme, el pendent de la linia d’energia (I) s'iguala al pendent de
I'obra de drenatge (i).

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depen del material amb que es construira I'obra de
drenatge. Per PVC s'utilitza n= 0,006-0,010

El radi hidraulic (Rs) depen de I'algada de la lamina d’aigua a l'interior de I'obra de dreantge i és igual
a:

On:

Ah= és I'area que ocupa l'aigua en la seccio transversal, i per tant depen de I'altrua de la lamina lliure
a l'inteior de I'obra de drenatge

Pm= és el perimetre mullat, que correspon a la part de per-imetre de la seccié transveersal de I'obra
de drenatge que es situa per sota de la lamina lliure.

Annex: Calculs Hidraulics
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COL-LECTORS DE SECCIO CIRCULAR

Per a col-lectors de seccio cirucular, el radi hidraulic (Rh) en funcié de I'algada de la lamina lliure ve
determinat per la segient férmula:

_ R>(m—a)+vVh-(2R—h)|-(h—R)

R, 2R (7 —a] (per h=R)
g L@ R=ARRR=IHR=H) oo

h 2-a-R

on h, Ria sén els parametres expressats a la segient figura:

)

On:
h= és I'altura de la lamina lliure a I'interior del col-lector circular
R= és el radi de la seccio interior del col-lector circular

| on el valor de I'angle central a es pot obtenir com:

a=cos”! [R—1|
R

METODOLOGIA DE CALCUL | CRITERIS DE DISSENY

De la formula de Manning se n’extreuen les dimensions de I'obra de drentage (el radi per obres de
drenatge de seccio6 circular), a partir del cabal de calcul, el coeficient de rugositat de Manning, el
pendent longitudinal de I'obra de drenatge i I'alcada de la lamina lliure, que sén valors determinats
mitjangant les caracteristiques hidrologiques, el tipus de material i la geometria de I'obra de drenatge.

D’altra banda, s’ha d’evitar que el moviment de I'aigua produeixi erosio, per aixo la velocitat mitja de
'aigua a I'obra de drenatge ha de ser inferior als representats a la taula 1-3 de la instruccio 5.2-IC,
dependents de la naturalesa de la superficie per on transcorren.

La velocitat mitja de l'aigua és igual a:

Annex: Calculs Hidraulics



On:

oo
Ah

Q= és el cabal evacuat per I'obra de drenatge
Ah= és l'area de la seccid transversal ocupada per l'aigua (coincideix amb el numerador de les
anteriors formules del radi hidraulic pels deferents tipus de seccio).

PROJECTE D’URBANITZACIO DE LA PLAGA JOSEP PALLACH

Maig de 2015

Aixi doncs, el resultat d’aplicar les formulacions i consideracions anteriors, ens portara dimensionar
els claveguerons que transporten cadascuna d’aquestes conques, predeterminant les seguents
condicions de partida:

1. Diametre minim 160mm -> al tractar-se de xarxes de drenatge urba public que s’hauran de
netejar regularment (criteri de manteniment d’acord amb I'Ordenanga de sanejament de

Girona).

2. Pendent maxim 1% -> per intentar no haver de baixar la cota dels tubs penjats al sostre de
I'aparcament soterrani, atés que I'algada lliure d’aquest no va sobrada (240cm entre terra i

sota forjat).

Utilitzant la formulacié de Manning-Strickler, veiem els seguents resultats:

DIAM.

COM |DIAM.INT| DIAM a [ S Rh Vv Q Q
mm mm m ° m m2 m m/s m3/s Ils
160 152,0 0,152 240 0,3183 | 0,014596| 0,045849 | 1,52150 0,02221 22,2
200 190,2 0,190 240 0,3984 | 0,022854| 0,057372|1,76811 0,04041 40,4

Vist cabal que es pot transportar amb les dades anteriors amb un pendent de I"1% i el que disposa
'ordenanca municipal de sanejament per diametres minims de claveguerons, el resultat és que els
claveguerons que evacuen de cada reixa de les conques 1,2,3,4 seran els seguents:

Clavegueré sortida reixa conca 1: PVC UNE EN 1401-1 SN4 diametre nominal 160mm.
Claveguerd sortida reixa conca 2: PVC UNE EN 1401-1 SN4 diametre nominal 200mm.
Claveguerd sortida reixa conca 3: PVC UNE EN 1401-1 SN4 diametre nominal 160mm.
Claveguerd sortida reixa conca 4: PVC UNE EN 1401-1 SN4 diametre nominal 160mm.

Pel que fa als claveguerons que van recollint (sumant), les diferents conques, tindrem:

DIAM.

COM |DIAM.INT| DIAM a [ S Rh Vv Q Q
mm mm m ° m m2 m m/s m3/s Ils
200 190,2 0,190 240 0,3984 | 0,022854| 0,057372]|1,76811 0,04041 40,4
250 237,8 0,238 210 0,4358 | 0,029437| 0,067549 | 1,97253 0,05807 58,1

Claveguerd que recull conques 1 i 2 = 16,45+22,12 I/s = 38,57 I/ls > PVC UNE EN 1401-1 SN4
diametre nominal 200mm.

Annex: Calculs Hidraulics
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Clavegueré que recull conques 1,2 i 3 = 16,45+22,12+15,25 I/s = 53,82 I/s > PVC UNE EN 1401-1
SN4 diametre nominal 250mm.

DRENATGE DE LA PLATAFORMA.. CALCUL DELS EMBORNALS

El drenatge longitudinal és el que s’encarregara de drenar les aigles aportades per la propia
plataforma (zona pavimentada i voreres).

La capacitat de la reixa de drenatge, a més de dependre de I'estat de conservacié del mateix i la
netedat de la reixa, depén del pendent del carrer o plaga en que es trobi i disminueix segons
augmenta aquest pendent. En el llibre “Recomanacions per la Redaccié de Projectes de Sanejament
de la Comarca de Barcelona”, estableix la capacitat d’absorcié dels embornals en relaci6 amb
aquesta pendent de manera que amb un pendent donat del carrer s’obté una absorcié per part de
'embornal/reixa. Al present projecte es considera que per la posssible obturacié de les reixes de
drenatge, la capacitat d’absorcié queda reduida al 70% de la tedrica.:

Q,=0.7-Q p.cmbe 4
A
. N
Qudm.emh()rnal_ 3,6 103

On:

Q.im= és el cabal maxim que pot absorbir 'embornal, en funcié del pendent del carrer
c= és el coeficient d’escorrentiu, fixat en 0,95

I= és la intensitat de pluja en mm/h, fixada en 135

S= és la separacio entre embornal en metres

A= és 'ample de la secci6

N= és el nombre d’embornals de la secci6

Qadm = cabals de les conques, ja calculats (16,45, 22,12, 15,25 i 8,06 I/s, respectivament).

El model escollit de reixa lineal de drenatge, en aquest projecte, ve molt condicionada per l'algada
disponible en la qual es pot “insertar” el calaix de la canal, la qual no pot superar els 13cm d’algada, al
haver d’estar situada sobre els gruixos de la lamina impermeabilitzant del forjats.

Aixi doncs, el model escollit de reixa lineal correspon al F.D. Fabregas U-150F 75 classe D400 (o
equivalent), la qual es preveu col-locar-la de forma doblada, per complir les exigéncies del calcul, pel
que fa a l'aigua que ha de captar i al cabal que ha de transportar. Vista la seva fitxa técnica, es
determina que té una superficie drenant de 221,29 cm? x 2 (doblada) = 442,58 cm2 / cada modul de
75cm de longitud. > 0,05901 m2/m

Aixi doncs, les superficies drenants de les reixes de cada conca, atesa la seva longitud, seran:
Conca 1: 0,05901 m2/m x 41m = 2,4194 m2 x 0,7 (bruticia) = 1,6936 m2
Conca 2: 0,05901 m2/m x 41m = 2,4194 m2 x 0,7 (bruticia) = 1,6936 m2

Conca 3: 0,05901 m2/m x 31m = 1,8293 m2 x 0,7 (bruticia) = 1,2805 m2
Conca 4: Es recol-locara la reixa existent de gran capacitat drenant (Norinco Barcino D400 o eq.)

Annex: Calculs Hidraulics
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Tenint en compte la supeficie drenant esmentada de I'embornal i d’acord amb la formulacié seguent,
es verifica que el cabal d'arribada a I'embornal és inferior al cabal interceptat per la reixa de
'embornal escollida:

Qi=Co Ag (2 g d)°°

On,

Co = 0,67 (Coeficiente de descarga)

Ag = Area de pas de la reixeta (m?)

g = 9,81 m/s? (Aceleracion de la gravedad )
d= alcada de calat maxima a interceptar

Qi conca 1 = 0,67 * 1,6936 * (2 * 9,81 * 0,01265)*° = 0,5653 m*s = 565,30 I/s *0,7 (obturacio) =
395,71 /s
395,71 /s > 16,45 l/s = Cabal d’intercepcio reixa > Cabal d’arribada a ’embornal OK

Qi conca 2 = 0,67 * 1,6936 * (2 * 9,81 * 0,01265)*° = 0,5653 m®s = 565,30 I/s *0,7 (obturacio) =
395,71 l/s
395,71 l/s > 22,12 I/s = Cabal d’intercepcioé reixa > Cabal d’arribada a ’embornal OK

Qi conca 3 = 0,67 * 1,2805 * (2 * 9,81 * 0,01265)*% = 0,4274 m®s = 427,40 I/s *0,7 (obturacid) =
299,18 I/s
299,18 I/s > 15,25 I/s = Cabal d’intercepcio reixa > Cabal d’arribada a ’embornal OK

La conca 4 no es comprova, ja que la reixa interceptora existent consisteix en 2 moduls de 100x50cm
Norinco Barcino D400 de gran capacitat, que va sobrada per la recollida de 8,06 I/s

U=10U=-F /5

Canal y reja atomillada en fundicion

[
|1 ] - !
Material: Fundicion ductil GGG-40 | — )
Peso: 17.667 kg vista lateral BB,82
1:10 attura
Acabado: Pintado negro asfalico interior

vista alzado
Moema: UNE EN-124 1:10
Clase: D-400
Superf. absorcion: 221.28 cm*2

Caleulo de caudal B
caleulos realizados segiin ecuacion de Manning

Pendiente (%) Cauda ok e e
0.0088 m"3s noma y elase DIN 033 M10x40
00006 m*3is f

0.0180m*3s
00103 m*3s
0.0205 m*3s
00216 m™3s

m(mam

=

BB

a

E

El

2

2

Caracteristicas:

Reja atomillada a la canal, para una perfecta sujecain

Canal machambrada en los extremos para la unidn
entre allas.

detalle mstalacién

IMPORTANTE
Es imprescindible nivelar las canales durante su instalacion

y hormigonar tanta |z bass como las paredes laterales
una instalacién defectuoss anula toda garantia
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NORMALITZACIO | REPRESENTACIO GRAFICA

El sistema de xarxa de sanejament s’ha representat en planols de planta i perfils longitudinals. En
aquests planols es representen les cotes de rasant de pou i de lamina d’aigua a més dels pendents

de les conduccions.

MATERIALS

En els planols s’adjunten detalls dels materials de sanejament a instal-lar, els quals compliran en tot
cas el que disposen les fitxes de materials homologats de sanejament a la ciutat de Girona (annex de
'ordenanca) que intervenen en el present projecte. A tall de resum i com a materials destacats hi ha:

Tubs:
Embornals:
Reixes lineals:

Tapes pous:
Accessoris:

Senyalitzacio:
Rases:

Altres:

PVC UNE EN 1401-1 SN4

No intervenen en aquest projecte

Fosa ductil (reixa i caixo) classe D400, model U-150F 75 de FD.Fabregas o
eq.. Les reixes aniran doblades.

Tapa D400 Norinco Geo o egivalent, senyalitzada “sanejament pluvials”.
Ingerts click PVC UNE EN 1401-1 SN4, per connectar claveguerons a
conduccié principal.

Malla taronja de senyalitzacié de tubs de xarxa

Rebliments segons fitxa tipus de I'ordenanca.

Un cop acabada l'execucié de l'obra, caldra aportar planols “as built” i
inspeccié TV amb grafics de pendents de la xarxa realment executada. Els
planols “as built” seran amb cotes UTM als pous, pendents i materials.

Annex: Calculs Hidraulics
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PROJECTE EXECUTIU D’'URBANITZACIO DE LA PLACA JOSEP PALLACH.
XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR.

1. PLANTEJAMENT GENERAL

En aquest annex es preveu determinar el tipus d'enllumenat a instal-lar en I'execucié dels
treballs d’'urbanitzacié de la plaga Josep Pallach i Carola i el passatge del Migdia, en el barri
de I'Eixample del municipi de Girona.

La distribucié i disseny dels punts de llum s'ha realitzat tenint en compte les caracteristiques
de la zona a enllumenar, de manera que s’aconsegueixi un repartiment de la llum satisfactori,
buscant sempre la maxima uniformitat amb uns nivells de llum adequats.

La plaga Josep Pallach i Carola és un espai de forma practicament rectangular voltat de la
part posterior d’edificis residencials, de 41 metres d’amplada i 54 metres de llargada. L’accés
a la plaga es fa des del passatge del Migdia, inclos en I'ambit d’execucié del present projecte.
Aquest passatge és un carreré de 6 metres d’amplada que dona al carrer Migdia, recentment
urbanitzat.

Atés que la plaga esta directament connectada al carrer Migdia mitjangant el passatge del
Migdia, s’ha considerat convenient mantenir el mateix criteri i tipus de lluminaria que les
utilitzades en el projecte d’urbanitzacié del carrer Migdia, ja que representa una continuitat
d’aquest espai, adaptant pero les optiques utilitzades a I'espai a il-luminar. Es proposa la
substitucio de les lampades de vapor de sodi d’alta pressio actuals per il-luminacié LED,
seguint els criteris indicats pels Serveis Tecnics Municipals de I'Ajuntament de Girona.

En el passatge del Migdia es proposa el canvi de la lluminaria actual instal-lada en fagana
sobre petit brag mural, una lluminaria model QS-2 de la casa Carandini, per una nova
lluminaria model tipus Delphi-LED amb sistema Cut-Off de la casa lguzzini, a 6 metres
d’'algada. El cablejat per alimentar la lluminaria que actualment passa vist per fagana se
soterrara.

Per a la il-luminacié de la placa Josep Pallach i Carola la proposta consisteix en mantenir el
mateix tipus d’enllumenat del carrer Migdia per tal de donar continuitat a la xarxa publica,
amb la substitucio de les columnes actuals per columnes del mateix tipus que les existents al
carrer Migdia, mantenint una distribucié molt similar a I'actual, afegint tres nous punts de llum
i substituint un projector Philips existent per una nova lluminaria del mateix tipus que la resta
de lainstal-lacio.

Per un costat, es manté la distribucié al voltant de la plaga actual, ajustant lleugerament la
nova posicio a la definicié del nou espai. S’incorpora un punt de llum amb doble lluminaria al
centre de la plaga, un segon punt de llum a la part nord de la plaga, a la banda esquerra del
badalot que déna accés a I'aparcament soterrani, i un tercer en forma de bra¢c mural a la
banda nord-est de la plagca. Amb aquests nous punts de llum es reforca la il-luminacié a la
zona central de la plaga, a I'espai destinat a carrega-descarrega de vehicles i a la zona
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d’accés a I'aparcament soterrani, a la part dreta del badalot, alhora que s’aconsegueixen uns
parametres correctes d’uniformitat, i una sensacié de millor il-luminacio i seguretat. També se
substitueix el projector Philips existent instal-lat en el costat nord del badalot a 2,8 metres
d’algada, per una nova lluminaria Delphi-LED, com a la resta de la nova instal-laci6.

Les noves lluminaries amb sistema Cut-Off aniran muntades a 5 metres d'algada, i la
temperatura de color dels LEDS sera de 3000°K.

2. OBJECTIUS

L'objectiu d'aquest annex és dimensionar la xarxa d'enllumenat del sector prenent com a
base les normatives legals vigents seglents:

= Llei 6/2001 d'ordenacié ambiental d'enllumenat per a la proteccid del medi nocturn i el
decret 82/2005 que duu a terme el seu desenvolupament reglamentari.
Reglament d'eficiencia energética en instal-lacions d'enllumenat exterior i les seves
Instruccions Técniques Complementaries EA-01 a EA-07. ( Reial Decret 1890/2008, 14
de novembre).

» Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, decret 842/2002 de 2 de agost i Instruccions
Técniques Complementaries denominades ITC-BT, en especial amb 'apartat ITC-BT09.

= El Mapa de Zonificacié i proteccid envers la contaminacié lluminosa de Catalunya
aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat el dia 19 de
desembre de 2007.

= Real Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiencia
energética en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions Técniques
Complementaries EA-01 a EA-07.

= |es recomanacions de I'Institut d’Astrofisica de Canaries.

= Norma Tecnolégica del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo “Instalaciones de
Electricidad, Alumbrado Exterior” i suggeréncies del Comité Espanyol d’ll-luminacié a la
citada Norma Tecnologica.

» Recomanacions de la Comissi6 Internacional de il-luminacié (C.I.LE. 136-2000). "Guia per
la il-luminaci6 d' Arees Urbanes"

= Ordenanga de prevencio de la contaminacid lluminosa de la il-luminacié exterior de
Girona (BOP num. 247, 28/12/2010)
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3. CALCULS LUMINOTECNICS.

3.1. LIMITACIO DELS PAMPOLS SEGONS L’EMISSIO MAXIMA DE FLUX A
L’HEMISFERI SUPERIOR (FHS)

Amb I'entrada en vigor de la Llei 6/2001 d’Ordenacié ambiental per a I'enllumenament per a
la proteccio del medi nocturn, el territori es va dividir i classificar en zones, en funcio de la
vulnerabilitat a la contaminacié luminica. A Girona, el territori esta classificat en zones E1, E2
i E3, segons la proposta de zonificacié per a la proteccié de la contaminacio lluminosa del
terme municipal de Girona aprovada per la Direccié General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El casc urba del
municipi de Girona es troba situat a lI'extrem sud-oest del terme municipal, ocupant
aproximadament un 20% d’aquest. Aquesta zona urbana i urbanitzable esta classificada amb
un grau de proteccié E3.

La placa Josep Pallach i Carola situada al barri de 'Eixample de Girona es troba en zona E3.
D’acord amb la Instruccié técnica complementaria ITC-EA-03 del Real Decret 1890/2008 i
l'article 5 de la Llei 6/2001, la zona E3 de proteccido contra la contaminacié lluminosa
correspon a un area de brillantor o lluminositat mitjana, basicament zones urbanes
residencials.

A una zona E3 el flux de I'hemisferi Superior instal-lat esta limitat a un FHS dels pampols del
15%. Aixi mateix, 'Ordenancga de prevencié de la contaminacié lluminosa de la il-luminacio
exterior de Girona (BOP num. 247, 28/12/2010), també limita el FHS de les lluminaries en
zones de parcs i jardins a un maxim d’'un 15%.

Les lluminaries proposades, tipus model Delphi-LED sistema cut-off de la casa Iguzzini,
garanteixen I'abséncia de dispersio de flux a 'hemisferi superior.

PROJECTE URBANITZACIO PLAGA PALLACH

Tipus d'enllumenat VIAL AMBIENTAL
Classe d'enllumenat S3
Factor de manteniment 0,697

ITC-EA-03
1 CONTAMINACIO LLUMINOSA
VALOR LIMIT FHS 15%

VALOR OBTINGUT FHS 0,00
( (3,3Lux*(75*15)m2))/0,7 ) / 58750Lm

ZONA DE PROTECCIO: E3
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3.2. SELECCIO TIPUS LLUMENERES | LAMPADES

Per definir les prestacions de les lluminaries s’han tingut en compte, no sols les
caracteristiques fotométriques, amb I'objectiu de complir les exigéncies imposades de nivell
d’il-luminancia i amb les seves corresponents uniformitats i graus d’enlluernament, siné
també les caracteristiques constructives, a fi que siguin les més adequades, en ordre de
minimitzar les despeses d’explotacid i conservacié de les mateixes. En qualsevol cas, les
lluminaries a instal-lar estan concebudes per obtenir un alt rendiment luminic i llarga vida.

Les lluminaries escollides corresponen al model de forma de paral-lepipede DELPHI-LED, de
cos petit de la casa lguzzini, o similar, amb sistema Cut-Off. El sistema cut-off incorpora
optiques d’elevades prestacions luminotécniques que garanteixen un excel-lent confort
visual, tant en vies amb trafic de vehicles com en zones urbanes de vianants, com és el cas.
Es tracta d’'una lluminaria apta per il-luminacié d’exteriors amb Optica asimétrica de llum
directa d’alt confort visual (un Glare index G6 - maxima intensitat lluminosa en cd/klm o 70°-
350, . 80°-100 i « 90°-0). Son lluminaries destinades a I'is de lampades lluminoses amb
leds de poténcia, d’estanqueitat IP-66 i aillament classe Il, amb cos optic i marc en alumini
fundicié a pressid, sotmés a fosfocromatacié, doble ma de pintura de fons, tractat amb
pintura liquida texturitzada i coccio a 150°, vidre de proteccio sodic-calcic templat de 5 mm de
gruix, junta siliconica negra 50 shore, reflector en alumini pur al 99,93%, abrillantat i
anoditzat. Permet la substitucié de leds a laboratori en grups de 12 i porta incorporat un
controlador de sistema automatic de control de la temperatura interna. Les caracteristiques
técniques d’aquesta lluminaria responen a la normativa EN 60598-1 i el flux lluminés emés
cap a I’hemisferi superior en posicié horitzontal és nul. La seva classificacié segons CIE és
100.

Fig. 1 — Lluminaria DELPHI-LED amb sistema Cut-off

Les lluminaries aniran col-locades amb acoblament sobre columna o bra¢ mural. El capcal de
poste és en alumini fundicio a pressié de descarrega Unica o doble.
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Design iGuzzini - Devine

145

330

Delphi
iGuzzini

june 2014

Delphi

code
BL79

Technical description

Outdoor luminaire with direct light street optic for increased visual comfort (G4), designed to use LED lamps. Die-cast aluminium
optical asssembly, lid and tubular element subject to phosphochromatization, double primer, passivation at 120°, grey RAL 9007
liquid paint or black texturised paint, baking at 150°. Adjustment with graduated scale of the inclination in relation to the road surface
of + 15°/-5°. 4 mm thick sodium-calcium glass diffuser. Optical assembly and door fixed together by a hinge and two clips, allowing
tool-free opening. High level IP66 protection is guaranteed by the 50 Shore black silicone seal interposed between the two elements.
Steel door automatic retention system. Optical assembly complete with decompression valve, for easy opening by eliminating the
internal vacuum. Complete with power monochromatic leds circuit in Neutral White, silver aluminium reflectors. Possibility of
replacing the leds in groups of 12 in the laboratory. Power supply unit, connected with fast-coupling connectors, can be removed
with clip. Driver features an automatic internal temperature control system. Driver with 4 different operating profiles without external
controls, profiles (1_2_3) fixed at 100% correspond to three different output lumens and profile (4) with midnight recognition and
output lumen referred to profile 1. Profiles selected with micro-switches (custom operating cycles can be set with the specific
software and USB interface). Dali and 0_10V versions on request. Selv 220 - 240V ac 50/60 Hz electronic ballast. Replaceable
power supply unit. The optical assembly is fixed to the wall-mounting or pole-top attachment by two fixing screws with Elicel
system. Two safety bolts make it easy to fit. The light flow emitted in the upper hemisphere by the projector in the horizontal
position is null (in conformity with the strictest standards for the prevention of light pollution). All external screws used are made of
stainless steel. Led Life Time with residual flow at 90% (L90): 78,000 h at Ta 25°C and 46,000 h at Ta 40°C (Profile 1). Led Life Time
with residual flow at 80% (L80): >100,000 h at Ta 25°C and >100,000 h at Ta 40°C. (Profile 1).

Installation

The projector can be installed on the pole (also with arm), with single, double (860/a76/2102/2120mm) or triple (2102/2120mm) pole-
top or wall mounting connector. Installation on a pole may be flush with 6000 mm, 7000 mm or 8000 mm poles (from iGuzzini), or
external (with poles not from iGuzzini). Versions with poles for burial and with base plate. Installation on pole with arms, made of hot
galvanised steel coated with acrylic liquid paint, using a flange with 102/6120 mm (for all poles) or with screws (only for iGuzzini
poles).

Size (mm)
330x330x145

Colour
Black (04) | Grey (15)

Weight (kg)
9.70

Mounting
pole-top side entry | poletop bottom entry | pole-top

Wiring info

The attachment guarantees the completely safe passage of power cables, avoiding piercing. The product is powered by cables from
a pre-wiring box with terminal block and 6,3 A T fuse. Resistance to mains voltage peaks up to 10KV (with varistor). Product perfect
watertightness at the power cable entry point is guaranteed by the PG M24x1.5 mm cable clamp made of thermoplastic material,
thrust ring and rubber gasket, achieving insulation class II.

Notes
Standard EN60598-1 “The luminaire technical characteristics conform to EN60598-1 standards and particular requirements”

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations
[O] ko8 P66 960°C

(€ Krm &

Product configuration: BL79+LED
LED: Profile 01-04

Product characteristics

Total lighting output [Lm]: 4139.59 Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 0
Total power [W]: 38.3 Emergency luminous flux [Lm]: /
Luminous efficacy [Lm/W]: 108.08 Voltage [V]: -

Number of optical assemblies: 1
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Optical assembly Characteristics 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
Lamp code: LED

ZVEI Code: LED

Nominal power [W]: 32

Nominal luminous [Lm]: 4140

Lamp maximum intensity [cd]: /
Beam angle [°]: 70° / 75°

Number of lamps for optical assembly: 1
Socket: /

Ballast losses [W]: 6.3

Colour temperature [K]: 4000

CRI: 70

Wavelength [Nm]: /

MacAdam Step: <4

Polar

Imax=550 cd/KIm C25-205 v=62°

/

383 W

LED -/

CIE

LA0.5=F90
SPREAD=average
THROW=intermediate
SLI=5.3

DIN

KB2

CEN
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Fig. 2 — Suports per a lluminaria DELPHI-LED

Les lampades que s'han d'utilitzar son les de major eficiéncia energética i de minima emissio
de flux lluminds en radiacions de longitud d'ona inferiors a 440 nanOmetres, les quals han de
ser compatibles amb les exigéncies funcionals i paisatgistiques del lloc. Les lluminaries
Delphi-LEDs estan equipades amb leds monocromatics de poténcia en color WarmWhite
(temperatura de color de 3000°K), i reflectors d’alumini silver. S'utilitzaran lampades LED
40W de potencia i 4120 lumens, essent doncs la seva eficacia lluminosa de 103 Im/W.

3.3. NIVELLS D’IL-LUMINACIO DE REFERENCIA

D’acord amb el Real Decret 82/2005,

1. Els ajuntaments poden establir valors propis de flux lluminds a I'hemisferi superior
instal-lat, considerant a les caracteristiques i especificitats del seu terme municipal, sempre i
quan aixo no suposi una disminucié del nivell de proteccié atorgada per aquest reglament,
especialment en les arees descrites a l'article 5.3 del Real Decret 82/2005.

2. Si a consequiencia de la il-luminacié d'un espai o d'un objecte es produeix una il-luminacié
residual o sobrant, que envaeix un ja que no li correspon, aquesta ha de ser inferior, en zona
E3, a 10 lux en horari de vespre i 5 lux en horari de nit.

3. La il-luminacié que rep una fagana d'un edifici per sobre de 4,5 metres del terra produida
per l'enllumenat del carrer seran, com a maxim, de 10 lux en horari de vespre i 5 lux en horari
de nit.

4. La il-luminacié mitjana maxima en via de transit de vehicles i/o per als vianants és la
indicada a la taula seglent. Les instal-lacions destinades a aquesta il-luminacié disposaran
d'un sistema de regulacié de flux lluminds que permeti la disminucié de la il-luminacié en
periodes de baixa utilitzacio, sense afectar la seva uniformitat.
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3.4. RESULTATS

La nova instal-lacié es fara en base a la distribucié de I'enllumenat actual, seguint amb una
distribucié al voltant de la plaga i reforgant I'enllumenat en el centre i en la part nord-oest i
nord-est afegint tres punts de llum més: al centre de la plaga una nova columna amb doble
lluminaria, a la zona nord-oest, a I'esquerra del badalot, una lluminaria sobre columna, i a la
banda nord-est, davant de I'accés a I'aparcament soterrani, lluminaria sobre bra¢ mural. El
projector existent situat a la cara nord del badalot se substitueix per una nova lluminaria del
mateix tipus que a la resta de la plaga. Al passatge Migdia el punt de llum existent també se
substitueix per una nova lluminaria muntada sobre bra¢ mural.

Les noves lluminaries, del mateix tipus que les del carrer Migdia perd de tecnologia LED,
model tipus Delphi de cos petit amb sistema cut-off de la casa Iguzzini o similar, aniran
muntades sobre columna cilindrica com les del carrer Migdia, perd a 5 metres d’algada. El
color de la llum escollit és un warm white de 3000°K. Es tracta d’un sistema d’il-luminacio per
arees urbanes amb tecnologia d’ultima generacié que garanteix un gran confort visual. Els
llums escollits tenen un acceptable rendiment lluminds i una adequada composicié espectral
de la llum emesa, que les fa especialment aptes per les instal-lacions d’enllumenat public
d’exteriors, i especialment la destinada a uUs de vianants, essent la seva principal
caracteristica les seves prestacions i funcionalitat, la seva bona eficiéncia energética i l'alt
rendiment luminic del sistema, aconseguint una eficacia lluminosa de fins a 103 Im/W.

Amb aquesta instal-lacié s’aconsegueixen uns nivells satisfactoris amb una uniformitat
adequada a tota la placga, el passatge i la zona de la plaga destinada a carrega-descarrega.

S’han tractat quatre zones, per tenir un estudi més detallat i acurat: la zona de la placga
destinada propiament a vianants, la zona central d’aquest espai deixant les lluminaries al limit
estudiat, una tercera zona perimetral, que tot i estar situada a la propia zona de vianants
permet I'accés a vehicles rodats per fer carrega i descarrega a la part posterior dels
comergos del carrer Migdia que donen a aquest punt de la plaga, i una ultima zona d’estudi,
la zona nord de la plaga, destinada a I'is de vehicles com a zona de carrega-descarrega.
Segons estudi luminotécnic adjunt, els resultats tedrics obtinguts fent la simulacié sén els
seguents:

Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em Emin/Emax
Zona d'estudi 1 Plaga vianants 23 2,85 56 0,125 0,051
Zona d'estudi 2 Plaga vianants - espai central 26 12 56 0,47 0,22
Zona d'estudi 3 Plaga vianants - espai perimetral 9,16 2,52 34 0,275 0,074
Zona d'estudi 4 Zona carrega-descarrega 20 3,13 74 0,16 0,042
Espai total Plaga Josep Pallach 23 2,52 74 0,11 0,03

Segons el punt 3.4. de la ITC-EA-02 del Real Decret 1890/2008, els parcs i els seus
accessos oberts durant horari nocturn han d’estar il-luminats com les vies tipus E. En el cas
de la placa Josep Pallach i Carola es considera, per I'is de la placa i el flux estimat de
vianants, un cas tipus E2, per a tot el conjunt de I'ambit de projecte. Aixi, el nivell
d’il-luminacié exigit segons el Reglament d'eficiencia energética en instal-lacions
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d’enllumenat exterior, tal com indica la taula 8 de la ITC-EA-02 del mateix, on es recullen els
requisits fotomeétrics aplicables segons el tipus de via i la classe d’enllumenat, a I'espai
estudiat li correspon una il-luminancia horitzontal en I'area de calgada, minim en servei de 7,5
lux d’il-luminacié mitja i 1,5 lux d’il-luminacié minima considerant una classe d’enllumenat S3 i
tenint en compte que la instal-lacio, com les de la resta de la xarxa d’enllumenat public
exterior de Girona compta amb servei de manteniment. Tant el conjunt de la totalitat de
'espai estudiat, com les diferents zones d’estudi més especifiques, compleixen amb els
requisits establerts al Reglament d’eficiéncia energética.

Per la seva banda, 'Ordenanca de prevencio de la contaminacio lluminosa de la il-luminacié
exterior de Girona (BOP num. 247, 28/12/2010) estableix uns nivells luminics per a parcs i
jardins d’entre 5 i 10 lux, i comenta que aquests nivells es poden incrementar fins als valors
d’il-luminacié permesos per la Normativa vigent, en cas de que la necessitat de servei o la
seguretat ho requereixin. Una de les premisses dels Serveis Técnics Municipals de
'Ajuntament de Girona és que l'espai no doni sensaci6 de foscor. Els resultats teorics
obtinguts compleixen amb les premisses exigides, tant per I'Ajuntament de Girona com el
Reglament d’eficiéncia energeética en instal-lacions d’enllumenat exterior, pel que fa a nivells
luminics exigits.

Al tractar-se d’un espai destinat a us de vianants tipus E, el Reglament no el considera com a
zona especial de vial, i per tant, no cal tenir en compte els criteris de luminancia i
il-luminancia en el calcul dels nivells d’il-luminacié. Tot i aixi, examinant el criteri
d’il-luminancia per veure I'enlluernament pertorbador o I'increment umbral Tl fixat en les
taules de la Instruccid técnica, s’haurien de mirar els nivells de referéncia de la intensitat
lluminosa de les lluminaries de la taula 20. Les lluminaries escollides compleixen amb els
requisits exigits de Classe G d’intensitat lluminosa de les lluminaries (classe d’'intensitat G6),
al ser lluminaries amb sistema cut-off.

En quant a I'enlluernament, el punt 8.2 de la ITC-EA-02, recull les taules per tal de calcular
'index d’enlluernament necessari per a satisfer els requisis adequats de I'enlluernament
molest per les lluminaries d’ambient instal-lades a baixa alcada per a instal-lacions
d’enllumenat vial ambiental. Com la instal-lacié es fara sobre columnes a 5 metres d’algada,
correspon una classe D2, per tant I'index d’enlluernament maxim sera de 5.500.

4. CALCULS ELECTROTECNICS.

4.1. DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO PROJECTADA

La instal-lacié s’adapta al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio RD 842/2002 de 2
d’agost i les seccions de les linies eléctriques i les seves proteccions es dimensionen tant per
no superar la maxima intensitat admissible pel cable com per no superar la maxima caiguda
de tensié admissible (3%), considerant sistema trifasic en trams intermedis i monofasic en les
derivacions.

Al tractar-se d'una instal-lacié d'enllumenat public aquesta es fara d'acord amb la instruccié
MI BT 09. Com una part de la instal-lacié és soterrada i una altra aéria, també es tindran en
compte les Instruccions MI BT 06, 07 i 21.
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La instal-lacié s’alimentara des de la sortida 3 del quadre eléctric codificat com a QE 206
(CUPS: ES0031406155712001DJOF) situat a la cruilla del carrer Joan Baptista la Salle —
carrer Migdia. La linia d’aquesta sortida recorre la vorera oest del carrer migdia, i és la que
alimenta actualment I'enllumenat existent. Aquesta linia esta correctament dimensionada per
alimentar I'enllumenat existent del passatge i la plaga, un total de 9 punts de llum (8
columnes a la plaga i un brag¢ al passatge amb lampada de 100W de vapor de sodi d’alta
pressid), que suposen una potencia instal-lada total de 900W. Tant les proteccions de la
sortida, com el dimensionament de la propia linia son correctes per a la nova instal-lacié de la
placa Josep Pallach i Carola i passatge Migdia. La nova poténcia instal-lada queda reduida
en 323,2W (36%), doncs les noves lluminaries amb tecnologia Led tenen una poténcia
instal-lada de 41,2W cadascuna. La poténcia instal-lada en I'ambit de projecte passa de
900W a 576,8W.

Atés que el quadre de comandament existent QE 206 té 25 KW de poténcia contractada, no
es considera necessari fer-li cap modificacidé ni en el que a proteccions de les sortides es
refereix, tant les proteccions contra sobre intensitats, com les proteccions contra contactes
directes, ni en la contractacido de tarifa amb la companyia. La poténcia total instal-lada
actualment en el quadre és de 19.180W, i una reducci6 de poc més de 300W en el conjunt
de la installacid6 no és significativa. Es recomana continuar amb la mateixa poténcia
contractada de 25KW i la mateixa tarifa actual 3.0.2 amb discriminacié horaria. Tampoc cal
fer canvis en les proteccions.

El quadre eléctric instal-lat en la recent urbanitzacié del carrer Migdia ja disposa d’unitat
detectora i accionadora complementada amb un subsistema de comunicacié a distancia via
radio, segons el previst en les Normes Téecniques Municipals. Es un quadre model CITI-15R
GIR + SEC400 de 6 Sortides amb Estabilitzador-Reductor de flux de 45 KVA de poténcia,
adient per una poténcia de 25 KW. Aquest tipus de quadre porta un modul addicional per
allotjar la caixa de seccionament de 400W normalitzada per la companyia eléctrica Fecsa-
Endesa.

El quadre de distribucid, la caixa d’escomesa i la seva connexié al centre de transformacié de
'empresa distribuidora d’energia eléctrica, aixi com I'equip de mesura, l'interruptor general
automatic (IGA), l'interruptor magnetotérmic tetrapolar (ICP) i diferencial, s’ajusten en tots els
aspectes a les prescripcions del Reglament Eléctric de Baixa Pressié actualment en vigor.

En quant a l'enllumenat, segons la normativa vigent, s’han de complir les seglents
condicions:

- Pel millorament del factor de poténcia dels equips a col-locar s’instal-laran condensadors
a cada punt de llum a fi de que: cos ? =0,90 com a minim.

- Els conductors en muntatge subterrani s'allotjaran dins de tub de PVC flexible,
preveient-se arquetes de registre en el seu tragat.

- Cada punt de llum estara provist d'una caixa de derivacido protegida i estanca a
projeccions d'aigua, tipus EMM o similar, amb borns de connexid, fusibles cilindrics (10 x
38) i born seccionable pel neutre.

- Els fils seran cocilindrics tipus VV 1.000, constituits en tot cas per conductors, formats de
diferents fils de coure amb proteccié de material plastic, alguns d’aquests conductors
aniran cablejats entre si i aillats amb una bona capa de plastic. No es podran utilitzar
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conductors que presentin desperfectes superficials ni aquells que no compleixin les
condicions de resistivitat dieléctrica especificades en el vigent reglament per instal-lacio
de Baixa Tensid. Totes les unions i connexions es realitzaran en les bases dels punts de
llum.

- Els conductors s'instal-laran a linterior de tubs flexibles de polietile d’alta densitat de
doble paret de 90 mm en conduccions subterranies. Només haura de disposar-se d’un
cable per conducte (o un conjunt de conductors unipolars que constitueixin un sistema).
S’establiran registres suficients i convenientment disposats de manera que la substitucio,
reposicido o ampliacié dels conductors pugui efectuar-se facilment. Els tubs de polietilé
d’alta densitat de doble paret de 90 mm mancaran d’esquerdes o bombolles en seccions
transversals. Les unions entre els diferents trams de tubs tindran una longitud minima de
8 cm. Els tubs es col-locaran completament nets per dintre i durant les obres es tindra
cura que no hi entrin materies estranyes.

- Les rases compliran amb l'ordenanga municipal d’instal-lacions eléctriques, cales i
canalitzacions en la via publica, realitzant-se els assaigs alla especificats. S’obriran
preferentment, al llarg de vies publiques i, sempre que sigui possible, en els passeigs o
voreres. Tindran una profunditat de 60 cm en les voreres, 100 cm en la calgada i una
amplada de 40 cm en el seu interior, on s’instal-laran els tubs per les conduccions
eléctriques, un cop la rasa estigui convenientment preparada.

- Es col'locara una cinta de senyalitzacido que adverteixi de I'existéncia de cables
d’enllumenat exterior, situada a una distancia minima del nivell del terra de 10 cm i a 25
cm per sobre del tub.

- La presa de terra, constituida per cable de coure despullat de 35 mm? de seccio i piques
de 14 mm de diametre minim i 2000 mm de llargada o plaques de coure de 2 mm de
gruix i 50x50 cm de dimensions minimes. Tota la instal-lacié, portara dins la mateixa
rasa i fora del tub protector un cable de coure nu de 35 mm?, de seccio que anira
enterrat horitzontalment. Aquesta xarxa general s'unira a cada columna o bacul dels que
sortira una derivacié de cable de coure unipolar aillat 450/750 de 16 mm? amb
recobriment de color verd-groc, que s'unira al cable general de posada a terra. En tot cas
el valor de la resisténcia de terra sera tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a
tensions de contacte superiors a 24 Volts.

- Les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, grapes,
soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit
contra la corrosio.

- S’han de connectar a terra les parts metal-liques d’elements en zona publica situats a
menys de 2,00 m de les parts metal-liques de la instal-lacié d’enllumenat.

En la instal-lacié projectada, el cablejat s’alimenta des del punt de llum codificat com a
206/03/181, situat a la vorera del carrer Migdia, junt al passatge del Migdia. Des d’alla,
s’alimentaran el punt de llum del passatge Migdia i els de la plaga Josep Pallach i Carola. La
instal-lacié sera subterrania des del punt 206/03/181. Per alimentar els punts de llum de la
placa, atés que sota la superficie es troba un aparcament privat i no hi ha prou espai per
passar el cablejat soterrat, aquest haura de passar sobre safates pel sostre de I'aparcament.
Aixi mateix, pels fonaments de les columnes dels punts de llum de la plaga, el dau de formigo
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necessari per aguantar el punt de llum sobresortira, raé per la qual, s’hauran d’arrodonir els
cantells per tal de prevenir riscos entre els usuaris de la plaga, entre els que es compta amb
molta mainada.

4.2. CALCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIO

La caiguda de tensio es calcula mitjangant la seguent férmula:

p-S-U-Ccosa

essent,

Au = Caiguda de tensio.

p = Resistivitat del coure 56.
P = Poténcia de la linia en W.
| = Longitud del tram en m.

u = Tensio entre fases.

s = Seccio.

En les taules seglents es justifica el calcul electrotécnic.

El calcul de caiguda de tensi6 s’ha fet a partir de les taules emprades per fer el mateix calcul
del projecte d’urbanitzacio del carrer Migdia. Sobre els calculs de la sortida 3 obtinguts en el
projecte, dels quals s’havia calculat un acumulat de la poténcia instal-lada a la plaga Josep
Pallach sobre el punt de llum 206/03/181 (en el projecte escrit de la urbanitzacio del carrer
Migdia la identificaciéo d’aquest punt de llum era 206/03/06), s’han especificat les poténcies i
interdistancies reals per obtenir la caiguda de tensi6 total de la linia 3 del quadre
d’enllumenat.

Encara que el nou projecte d’urbanitzacié de la plaga Josep Pallach i Carola incorpora 3
lluminaries més, la poténcia instal-lada de cadascun dels punts de llum es veu molt reduida,
al substituir les lampades de vapor de sodi d’alta pressio per lluminaries amb grups de leds.
Els resultats confirmen que la linia 3 del quadre 206 esta correctament dimensionada per
poder executar la nova instal-laci6 de la plaga Josep Pallach sense cap problema ni
modificacié ni en la linia ni en les proteccions del quadre eléctric, utilitzant cable de secci6
4x6mm?>.

QUADRE ELECTRIC

Tensio6 (V)

cos fi

Cable

Conductivitat

Poténcia
instal.lada

Intensitat

IGA (A)

Poténcia max.
adm.

ICP (A)

Poténcia
contractada

400

0,9

Coure

56

18236,8

29,25

63

39282

50,0

25000
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LINIA 3

= W € N s <
— = [a] = [ [ w L < w
< 2| <.,5|l< & a < E | o o g (2 2
027 | 0235 |25 2 5 o | & 802 |803
& z2< zZ23 | =z53 £ 2 Q 50 S92 2
) - L£0 £33 o= o z 3] 20 20 = a0=
z| |2 58% | 632 |6225| 8 | Ez | § |2fs|283s|3E3s
) [ g8 Lz0 F003 ° z< %) SEZ | SEIZ | S¥ e
Q 1 50 3946,8 7104,24 49 11,39 10 1,55 1,55 0,39%
1 Origen D3.1 800 3896,8 7014,24 0 11,25 10 0,00 1,55 0,39%
Origen D3.1{ - [2 70 3096,8 5574,24 17 8,94 10 0,42 1,98 0,49%
2] - [3 70 3026,8 5448,24 30 8,74 10 0,73 2,71 0,68%
3 4 50 2956,8 5322,24 26 8,54 10 0,62 3,32 0,83%
4 Origen D3.4 200 2906,8 5232,24 0 8,39 10 0,00 3,32 0,83%
Origen D3.4 5 70 2706,8 4872,24 29 7,81 10 0,63 3,96 0,99%
5| - [Origen D3.5 300 2636,8 4746,24 0 7,61 10 0,00 3,96 0,99%
Origen D3.5 6 70 2336,8 4206,24 30 6,75 10 0,56 4,52 1,13%
6 Origen D3.6 576,8 2266,8 4080,24 0 6,54 10 0,00 4,52 1,13%
Origen D3.6{ - [7 70 1690 3042 17 4,88 6 0,38 4,90 1,23%
7 8 70 1620 2916 31 4,68 6 0,67 5,58 1,39%
8| - [03/042acum 1550 1550 2790 36 4,47 6 0,75 6,32 1,58%
DERIVACIO 3.1
caigudaV inici tram 1,55 0,39%
Origen D 3.1] - [04/114Eacum 800 | 800 | 1440 19 4,00 6 0,20 1,76 0,44%
DERIVACIO 3.4
caigudaV inici tram 3,32 0,83%
Origen D 3.4] - [58Eacum 200 | 200 | 360 27 1,00 6 0,07 3,40 0,85%
DERIVACIO 3.5
caigudaV inici tram 3,96 0,99%
Origen D 3.5] - [59Eacum 300 | 300 | 540 21 1,50 6 0,08 4,04 1,01%
DERIVACIO 3.6
caigudaV inici tram 4,52 1,13%
Origen D 3.6 - |99 41,2 576,8 1038,24 36 2,88 6 0,28 4,80 1,20%
99 200 41,2 535,6 964,08 24 2,68 6 0,17 4,97 1,24%
200 Origen D3.200 41,2 494,4 889,92 0 2,47 6 0,00 4,97 1,24%
Origen D 3.200 201 41,2 453,2 815,76 32 2,27 6 0,19 5,16 1,29%
201 Origen D3.201 247,2 412 741,6 0 2,06 6 0,00 5,16 1,29%
Origen D 3.201 202 41,2 164,8 296,64 18 0,82 6 0,04 5,20 1,30%
202 203 41,2 123,6 222,48 13 0,62 6 0,02 5,22 1,31%
203 204 41,2 82,4 148,32 24 0,41 6 0,03 5,25 1,31%
204 205 41,2 41,2 74,16 21 0,21 6 0,01 5,26 1,32%
DERIVACIO 3.200
caigudaV inici tram 4,97 1,24%
Origen D 3.200] - [211 412 | 412 [ 74,16 29 0,21 6 0,02 4,98 1,25%
DERIVACIO 3.201
caigudaV inici tram 5,16 1,29%
Origen D 3.201[ - [206 41,2 247,2 444,96 20 1,24 6 0,07 5,23 1,31%
206 Origen D3.206 82,4 206 370,8 0 1,03 6 0,00 5,23 1,31%
Origen D 3.206 207 41,2 123,6 222,48 20 0,62 6 0,03 5,26 1,32%
207 Origen D3.207 41,2 82,4 148,32 0 0,41 6 0,00 5,26 1,32%
Origen D 3.207 208 41,2 41,2 74,16 17 0,21 6 0,01 5,27 1,32%
DERIVACIO 3.206
caigudaV inici tram 5,23 1,31%
Origen D 3.206] - [209 82,4 | 82,4 | 148,32 16 0,41 6 0,02 5,25 1,31%
DERIVACIO 3.207
caigudaV inici tram 5,26 1,32%
Origen D 3.207] - [210 412 [ 412 [ 7416 16 0,21 6 0,01 5,27 1,32%
) (%)
| CAIGUDA V MAX % 6,32 1,58%
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4.3. CALCUL DE LA RESISTENCIA DE LA PRESA DE TERRA

Es construira una presa de terra per les columnes, les quals s’uniran entre si formant una
xarxa general. A més es connectaran a terra les parts metal-liques d’elements en zona
publica situats a menys de 2,00 m. de les parts metal-liques de la instal-lacié d’enllumenat.

Els conductors que formen les linies d’enllag amb les linies principals de terra i els seus
derivats seran de coure.

En els circuits de terra no s’instal-laran seccionadors fusibles ¢ interruptors, només es
disposara d’'un dispositiu per tallar en els punts de posta a terra de manera que permeti
mesurar la resisténcia de la pressa de terra.

Tota la instal-lacio, portara dins la mateixa rasa i fora del tub protector un cable de coure nu
de 35 mm?, de seccid que anira enterrat horitzontalment. Aquesta xarxa general s'unira a
cada columna o bacul dels que sortira una derivacié de cable de coure unipolar aillat 450/750
de 16 mm? amb recobriment de color verd-groc, que s'unira al cable general de posada a
terra. En tot cas el valor de la resisténcia de terra sera tal que qualsevol massa no pugui
donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 Volts.

La presa de terra, constituida per cable de coure despullat de 35 mm? de seccio i piques de
14 mm de diametre minim i 2000 mm de llargada, presentara un valor de la resisténcia de
terra inferior al maxim permés, de 5 Q.

S’ha de calcular la resistéencia de la presa de terra per la totalitat de la linia eléctrica, la
corresponent en aquest cas a la sortida 3 del quadre eléctric codificat com QE 206. La
instal-lacié d’enllumenat public objecte d’aquest projecte d’urbanitzacié és part d’aquesta linia
3. Aixi doncs, per la naturalesa del terreny i considerant la totalitat de la linia, es preveu:

Resistivitat .........ccce, 500 Ohms
Longitud conductor enterrat ................. 895 m
Nombre de piquetes ..........c.cccceeeeenn. 30 unitats

Resisténcia posada a terra de cada piqueta:

R, = r/ (n.Ly) = 500/(30 x 2) = 8,33 Ohms

Resisténcia posada a terra del conductor enterrat horitzontalment :

Re = (2.0) / Le = (2 x 500) / 895 = 1,12 Ohms

essent :

p - Resistivitat del terreny (Ohms.m)

L, - Longitud de la piqueta (m)

L. - Longitud total del conductor enterrat horitzontalment (m)
n - nombre de piquetes
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1/R; = 1/Rp + 1/R¢
Re= (R, X Re) / (Ro + Re) = (8,33 x 1,12) / (8,33 + 1,12 ) = 0,99 Ohms

D’obtenir-se la resisténcia prevista, linterruptor diferencial de menys sensibilitat
desconnectaria sense sobrepassar la tensié de contacte.

Vc=0,99 Ohms x0,3=0,3V

5. CALCULS D’EFICIENCIA ENERGETICA.
5.1. EFICIENCIA ENERGETICA: INDEX | REQUISITS

El nou Reglament d’Eficiéncia Energética en instal-lacions d’enllumenat exterior aprovat pel
Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, en vigor per a instal-lacions executades a partir
de I'1 d’abril de 2009, té per objecte establir les condicions técniques de disseny, execucid i
manteniment que han de tenir les instal-lacions d’enllumenat exterior per tal de millorar
I'eficiéncia i estalvi energétic, disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la
contaminacidé lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta.

= Nivells d’il-luminacié de la instal-lacié: els nivells exigits es recullen a la Instruccié
Técnica Complementaria ITC-EA-02. La instal-lacié proposada aconsegueix uns nivells
satisfactoris, tal com es detalla al punt 3.4 d’aquest annex. S’ha tractat 'ambit de projecte
com a via tipus E i classe d’enllumenat S3. Els nivells minims exigits pel Reglament
d’eficiencia energética marquen una il-luminancia horitzontal en I'area de calgada, minim
en servei de 7,5 lux d’il-luminacié mitja i 1,5 lux d’il-luminacié minima.

Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em Emin/Emax
Zona d'estudi 1 Plaga vianants 23 2,85 56 0,125 0,051
Zona d'estudi 2 Plaga vianants - espai central 26 12 56 0,47 0,22
Zona d'estudi 3 Plaga vianants - espai perimetral 9,16 2,52 34 0,275 0,074
Zona d'estudi 4 Zona carrega-descarrega 20 3,13 74 0,16 0,042
Espai total Plaga Josep Pallach 23 2,52 74 0,11 0,03

Els nivells teorics simulats compleixen amb els minims exigits pel Reglament d’Eficieéncia
Energética. En quant a I'Ordenanga de prevenciéo de la contaminacié lluminosa de la
il-luminacié exterior de Girona estableix uns nivells luminics per a parcs i jardins d’entre 5 i
10 lux, i comenta que aquests nivells es poden incrementar fins als valors d’il-luminacio
permesos per la Normativa vigent, en cas de que la necessitat de servei o la seguretat ho
requereixin. Una de les premises dels Serveis Técnics Municipals de I'Ajuntament de
Girona és que I'espai no doni sensacié de foscor.
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= Enlluernament: Al tractar-se d’'un espai destinat a us de vianants tipus E, el Reglament
no el considera com a zona especial de vial, i per tant, no cal tenir en compte els criteris
de luminancia i il-luminancia en el calcul dels nivells d’il-luminacio. Tot i aixi, en el punt 3.4
d’aquest annex es comprova com les lluminaries escollides compleixen amb els requisits
exigits per evitar I'enlluernament molest.

= Requisits minims d’eficiéncia energética: Els nivells minims d’eficieéncia energética i els
parametres per obtenir la qualificaci6 energéetica en funcid de lindex d'eficiencia
energetica es recullen a la ITC-EA-01. En el punt 5.2 es calcula I'index d’eficiéncia
energética (le) per tal de trobar l'etiqueta que mesura el consum energétic de la
instal-lacid, I'index de consum energetic (ICE), amb el que s’aconsegueix l'etiqueta de
qualificacié energética de la instal-laci6. Segons els calculs recollit al punt 5.2, la
qualificacio energética de la instal-lacio és A.

= Sistema d’accionament i regulacié del nivell lluminés: La ITC-EA-04 estableix que la
instal-lacié d’enllumenat public exterior ha de disposar d'un sistema d’accionament i
regulacié del nivell lluminés. ElI quadre d’enllumenat que alimenta la instal-lacié, el
codificat com a QE 206 situat a la cantonada del carrer Joan Baptista la Salle i el carrer
Migdia, ja compta amb un regulador-estabilitzador de flux en capgalera i un sistema de
control via-radio.

= Lampades, lluminaries i equips auxiliars: Aquests elements s’han d’ajustar al que
estableix la ITC-EA-04. Com s’ha expressat en el punt 3.4 d’aquesta memoria tots els
elements compleixen amb la normativa exigida. Les lampades de leds presenten una
eficacia lluminosa de 103 Im/W. S’exigeix una eficacia superior a 65 Im/W, per tant
compleix amb escreix. Les lluminaries també compleixen amb els requisits de rendiment i
de factor d'utilitzacié demanats.

= Llum intrusa o molesta: La instal-lacié s’ajusta als requisits establerts a la ITC-EQ-03
per limitar el resplendor lluminds nocturn i reduir la llum intrusa o molesta, ja que les
lluminaries que s’instal-len tenen sistema cut-off, el que suposa que les lluminaries tenen
un index FHS nul.

5.2. CALCUL CLASSIFICACIO ENERGETICA

El Reglament d’Eficiéncia Energética en instal-lacions d’enllumenat exterior aprovat pel Real
Decret 1890/2008, de 14 de novembre, té per objecte establir les condicions técniques de
disseny, execuci6é i manteniment que han de tenir les instal-lacions d’enllumenat exterior per
tal de millorar l'eficiéncia i estalvi energeétic, disminuir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, limitar la contaminacioé lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta.

Tot seguit es mostren els calculs necessaris per a I'analisi dels parametres i requisits exigits
en el Reglament, i es calcula I'index d’eficiéncia energética per aconseguir I'etiqueta de
qualificacié energeética de la instal-lacié.
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5.2.1. FACTOR DE MANTENIMENT

La implantaci6 de la instal-lacié a la intempérie, sotmesa als agents atmosferics, al risc que
suposa que part dels seus elements siguin facilment accessibles i al seu deteriorament,
obliga a establir un correcte manteniment de la mateixa per a garantir un correcte
funcionament. El pla de manteniment ha de definir les operacions de reposicié de les
lampades i la periodicitat de la neteja de les lluminaries entre d’altres, aquests factors vindran
determinats pel calcul del factor de manteniment.

El factor de manteniment es defineix com la relacié entre la luminancia mitja a la zona
il-luminada després d’un determinat periode de funcionament de la instal-lacié (luminancia
mitja en serveis — Egernei), | 1@ luminancia mitja obtinguda al inici de funcionament de la
instal-lacié (luminancia mitja inicial — Ejnigial)-

}(' — servicio
Som

E.

inicial i

| és funcié fonamental de:

a) El tipus de lampada, depreciacié del flux lluminds i la seva supervivéncia en el transcurs
del temps.

b) L’estanqueitat del sistema optic de la lluminaria mantinguda al llarg del seu funcionament

)
¢) La naturalesa i modalitat de tancament de la lluminaria.
d) La qualitat i freqiéncia de les operacions de manteniment.
)

e) El grau de contaminacio de la zona on s’instal‘li la lluminaria.

Per al calcul del factor de manteniment s’han de determinar primer els factors de depreciacio
del flux lluminds de les lampades, la seva supervivencia i la depreciacié de la lluminaria.

fn = FDFL - FSL - FDLU

Essent:

FDFL = factor de depreciacié del flux lluminds de la lampada.
FSL = factor de supervivéncia de la lampada.
FDLU = factor de depreciacié de la lluminaria.

Els factors es troben a les taules 1,2 i 3 de la Instrucci6 técnica complementaria ITC-EA-06.
Atés que els leds no hi figuren entre les diferents opcions de lampades, es prenen els valors
de periode de funcionament més elevats. Es considera un interval de neteja de les
lluminaries de 3 anys i un periode de funcionament de les lampades superior a 12000 hores, i
un nivell de contaminacié mig: FDFL=0,90 ; FSL=0,89; FDLU=0,87. El factor de manteniment
resulta de 0,6969.

ANNEX. XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR 17



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA.

5.2.2. EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTAL-LACIO

L’eficiéncia energética d’'una instal-lacié d’enllumenat es defineix com la relacié entre el
producte de superficie il-luminada per la il-luminaria mitja en servei d’instal-lacié entre la

poténcia total instal-lada:

S-E, {mz ‘lux\l

on:

¢ = eficiéncia energética de la instal-lacié d’enllumenat exterior (m? * lux/W)

P = potencia activa total instal-lada (lampades i equips auxiliares) (W);

S = superficie il-luminada (m?);

Enn = iluminancia mitja en servei de la instal-lacio, considerant el manteniment previst (lux);

- La poténcia activa total instal-lada és de 576,8W (14 lluminares de 41,2W cadascuna).
- La superficie a il-luminar sén 2405 m?.
- Lail-luminancia mitja del total de la instal-lacié han sortit 23 lux (apartat 3.4).

Aplicant aquests valors a la férmula anterior resulta un eficiéncia energética de la instal-lacio

d’enllumenat exterior € = 96 (m?* lux/W).

5.2.3. REQUISITS MiNIMS D’EFICIENCIA ENERGETICA

Segons la taula 2 de la ITC-EA-01 per a una il-luminancia mitja en servei de 23 lux, tractant-

se d’'un enllumenat vial ambiental, li correspon una eficiéncia energética minima

€min = 9 (M? * lUX/W).

5.2.4. QUALIFICACIO ENERGETICA DE LA INSTAL-LACIO D’ENLLUMENAT PUBLIC

L’index d’eficiéncia energética le es defineix com el quocient entre I'eficiencia energética de
la instal-lacid € i el valor de l'eficiéncia energética de referéncia €g en funcid del nivell
d’il-luminancia mitja en servei projectada, i I'index de consum energétic (ICE) és igual a

I'invers de I'index d’eficiéncia energética:.

€ =96 (m?* lux/W)

€r= 13 (M? * lux/W)
le=€/€E =96/13=7,38
ICE=1/1e=1/7,38=0,14

Per tant, 'ICE d’aquesta instal-laci6 és 0,14. Segons la taula 4 de la ITC-EA-01, la

qualificacio energética de la instal-lacio és A.

ANNEX. XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR

18



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA.

PROJECTE URBANITZACIO PLAGA PALLACH

Tipus d'enllumenat VIAL AMBIENTAL

Classe d'enllumenat S3

Factor de manteniment 0,6969
ITC-EA-01

1 EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTAL.LACIO

Lluminaria: CuttOff DELPHI Led

39w 1
LAMPADES LED ITC-04 P
14 39 41,2 576,8

€ EFICIENCIA ENERGETICA

P POTENCIA TOTAL 576,8 W
S SUPERFICIE IL.LUMINADA 2405 m?
Em IL.LUMINANCIA MITJA 23 lux
Uo UNIFORMITAT GLOBAL 0,11
g- _SEm mZlux P 96
P w

2 REQUISITS MiNIMS D'EFICIENCIA ENERGETICA

Em IL.LUMINANCIA MITJA lux 23
EFICIENCIA MINIMA (Tabla 1 6 2) mZlux/W 9
OBTINGUT m*lux/W 96

3 QUALIFICACIO ENERGETICA

iINDEX D'EFICIENCIA ENERGETICA

& EFICIENCIA ENERGETICA 96

€r EFICIENCIA ENERGETICA DE REFERENCIA 13
=€ /& le= 7,38
ICE=1/l¢ ICE= 0,14

QUALIFICACIO ENERGETICA: [ A ]
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA.

5.2.5. ETIQUETA ENERGETICA DE LA INSTAL-LACIO

QUALIFICACIO D'EFICIENCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR

v PROJECTE PLACA JOSEP PALLACH DATA DE PROJECTE

Més eficient

Juny de 2014

Menys eficient

Instal.lacié :

Localitat / Zona :

Uniformitat (%) :

ENLLUMENAT PUBLIC PLAGA PALLACH
GIRONA / EIXAMPLE

Horari de funcionament aprox : 20:00 h-7:40 h
Hores punta (h/any) : 641
Hores Valle (h/any) : 3630
Consum d'Energia Anual 2464 kW h/any
Emisions CO2 anual kg CO2/aio
Eficiencia energética instal.lacié (g) : 96
lluminancia mitja Em (lux) : 23

ANNEX. XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA.

6. NORMATIVA QUE HAN DE COMPLIR MATERIALS | INSTAL-LACIO

A les instal-lacions projectades els hi son d'aplicaci6 les reglamentacions segulents :

¢ Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d'Energia.

o Normes de I'empresa subministradora d'energia eléctrica sobre aquelles matéries que
siguin de la seva competéncia.

o Normes UNE d'obligat compliment publicades per I'Institut de Racionalitzacio i
Normalitzacié.

e Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Publiques CIE , Publicacié n°® 115.

e Llei 6/2001 d'ordenacié de l'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn DOGC
3407 del 12/6/2001.

e Tots els suports compliran el R.D. 2642/1985, la O.M. de 11.07.86 i el R.D. 401/1989
sobre les especificacions técniques dels mateixos, exigint-se la seva homologacio i
certificacio.

e Totes les lluminaries seran equipades i portaran el marcat CE en compliment de la
Directiva de la UE de Compatibilitat Electromagnética .

e Totes les lluminaries estaran fabricades d'acord amb la NORMA EN-60598, amb
equips eléctrics a 230 V, 50 Hz Alt Factor.

A continuacio6 s’indica la Normativa i Reglamentacié Especifica Aplicada:

CONDUCTORS
TIPUS DESCRIPCIO INSTRUCCIO
SUBTERRANIS Definicié de seccions minimes ITC-BT 09 -5.2.1

ITC-BT 07 -1

ITC- BT 09 - 5.2.2
ITC-BT 06 -1.1
ITC- BT 06 - 3.4

SOBRE FACANA Definici6 de seccions minimes

LINIES DE COMANDAMENT

Definici6é de seccions minimes

ITC-BT 09 -5.2.3

MUNTANTS

Definici6é de seccions minimes

ITC-BT 09 - 6.2

SECCIO PER LAMPADES DE
DESCARREGA

Correcci6 de potencia un factor 1,8

per calculs

ITC-BT 09 -3

INTENSITATS MAXIMES

ITC-BT 19-2.2.3
ITC- BT 06 - 4
ITC-BT 07 -3

CAIGUDES DE TENSIO

Definicio de valors maxims

ITC-BT 19-2.2.2
ITC-BT 09 -3

XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR




PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA.

CONNEXIONS A TERRA

TIPUS DESCRIPCIO INSTRUCCIO
. Lo ITC-BT 18 -3
ELECTRODES Definicié de tipus i mides ITC- BT 18 - 9
Definici6 de seccions ITC- BT 18 - 3.2
ITC- BT 18-3.4
ITC-BT 18- 3.4
Necessitat d'aillar si va per tubular ITC- BT 21
CONDUCTORS ITC- BT 20 - 2
Seguiment del mateix tragat que la ITC- BT 18 -3
tubular si va per fora ITC- BT 21
P ITC- BT 20 - 2
INTERCONNEXIO DE MASSES Obligatorietat d'unir tots els ITC- BT 09 - 9
elements metal-lics de la xarxa
. . ITC- BT 09 - 10
CONNEXIO DE CONDUCTORS Definicio de tipus ITC- BT 18 - 3.2
SEPARACIO DE TT Separacio de les connexions a terra ITC- BT 18 - 11
(EPi ET)
REVISIO DE TT Definicio de periodicitat ITC- BT 05 - 4.2
PROTECCIONS
TIPUS DESCRIPCIO INSTRUCCIO
Altura de col-locacié ITC-BT 09 - 8
Grau de protecci6 ITC-BT 09 -8
CAIXA DE PROTECCIO DELS PUNTS Proteccié amb fusibles ITC-BT22-1.1
DE LLUM
Obligatorietat ITC-BT22-1
- ITC-BT 09 -8
Proteccié d'un punt de llum ITC- BT 09 - 3
CONTACTES INDIRECTES Sensibilitat ITC- BT 24
DISPOSITIUS DE PROTECCIO Definici6 dels interruptors i PIE ITC-BT 17 -1
CIRCUITS Subdivisi6 de les instal-lacions ITC-BT19-24
CONNEXIO DESCONNEXIO EN Obligatorietat d'instal-lar un diposit de ITC- BT 19 - 2.7

CARREGA

tall omnipolar d'una sola maniobra

ANNEX. XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA.

7. CARACTERISTIQUES COMERCIALS DE LES LLUMINARIES

El flux hemisféric superior instal-lat (FHSi.s), el rendiments de la lluminaria (n), el factor
d’utilitzacio (fu), el grau de proteccio IP, la eficacia de la lampada i demés caracteristiques
rellevants de cada tipus de lluminaria, lampada o equips auxiliars, han d‘estar garantides pel
fabricant mitjangant una declaracio expressa o certificacié d’'un laboratori acreditat.

La llumenera Delphi-LED sistema Cut-Off de la casa Iguzzini o similar acredita un FHS del
0%. El grau d’estanqueitat acreditat és |P-66.

A continuacié es recullen les caracteristiques publicitaries i comercials de la lluminaria
proposada per a la instal-lacié d’enllumenat public exterior de la placa Josep Pallach i Carola
i el passatge del Migdia.

ANNEX. XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR 23
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indice general Sistemas para areas urbanas

Argo - Delphi HP

- - Delphi
| srererer saes

Argo catenaria

—
hhﬂmh—n-

Sede ThyssenKrupp - Essen, Alemania

Proyecto arquitecténico: ARGE Architetti TKQ, Studio di architettura JSWD, Chaix & Morel et Associés.

Proyecto luminotécnico: Licht Kunst Licht - Foto: Christian Richters 137
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Argo - Delphi HP

Caracteristicas

Sistemas para areas urbanas

SYAVAEL IP66 1K09

* Sistema de iluminacion viaria,
destinado al uso de uso de tecnologfa
LED, lamparas de halogenuros
metélicos, de vapor de sodio y
fluorescentes.

¢ Instalacién en poste o en pared.

e Compuesto por cuerpo optico,
poste, brazo (individual y doble)

y extremo del poste.

e Cuerpo dptico y marco en aluminio
fundicién a presion; cristal de
proteccién sédico-célcico templado,
de 5mm de espesor; junta
siliconica negra 50 Shore; reflector
en aluminio puro al 99,93%,

Cuerpo dptico

abrillantado y anodizado.

» Cabezal de poste en aluminio
fundicion a presion de descarga
Unica o doble para postes de 60,
76, 102, 120 mm de diametro,

y triple para postes de
102, 120 mm de didmetro.

* Instalacién intermedia.

« Fijacion lateral en aluminio fundicion
a presién para postes con extremo
de diametros comprendidos entre
@46y @76 mm.

* Todos los tornillos utilizados son
de acero inoxidable A2.

Bajo derr.|anda 3,
versiones: DA L I -
PROTOCOL -

At

El cuerpo optico esta disponible
en dos tamanos para Delphi
y uno para Argo.

Delphi
= 330

Delphi
451

Argo
2 369

138

Apertura del cuerpo dptico
sin herramientas

Bloqueo automatico Seccionador
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Argo - Delphi HP

Smart Light Control - version LED

Sistemas para areas urbanas

El controlador permite utilizar 3
perfiles fijos (1/2/3) y uno variable (4)
que corresponden a niveles de lumen
de salida y potencias diferentes.

Perfil 1 fijo a 350mA
Perfil 2 fijo a 450 mA
Perfil 3 fijo a 525mA
Perfil 4 variable a 350mA

También es posible personalizar los
perfiles mediante USB para introducir,
por ejemplo, el reconocimiento de
media noche o reducir los niveles de
lumen en salida de cada perfil.

Opti Smart - version LED

100%

I 2h L

poooa-.-...l————— ______________

r- 7T - - - - 90000Q0000OCQOCOGIOGIOINOITS

o

Punto de 00:00

encendido

® Perfil 4 con reconocimiento de media noche.

Punto de
apagado

El sistema Cut-Off incorpora épticas
de elevadas prestaciones
luminotécnicas que garantizan

un excelente confort visual:

tanto en vias con trafico de vehiculos
(Glare index G4), como en zonas
urbanas peatonales (Glare index G6).

Méaxima intensidad luminosa en cd/KIm

clase
a70° o 80° o 90°
Gl - 200 50
G2 - 150 30
G3 - 100 20
G4 500 100 10
G5 350 100 10
G6 350 100 0

Tabla Glare Index
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ST - Opticas Viarias

Sistemas para areas urbanas

LED 31,2W | 54,4W ST1
71,5W | 84,1W Optica viaria para tréfico de vehiculos,
zonas urbanas y extraurbanas
| =4h
d=1
Glare Index: G4
LED 40,1W |62,5W ST1.2
84,1W Optica viaria para trafico intenso de vehiculos,
zonas urbanas y extraurbanas
| =4h
d=1,2
d= L/h Glare Index: G4
'I:= ﬁlturr]a dedinsltalacién o
= Anchura de la zona a iluminar
| = Interdistancia luminarias LED 38,6W | 60W $T1C
83W Optica viaria Confort para zonas urbanas
peatonales
I =3,7h
d=1
Glare Index: G6
LED 31,2wW STO.8C
Optica Confort para carriles bici
| =5h
d=05/08
Glare Index: G6
HST-DE 70W Optica para carriles bici
Rx7s h=6
d=2
h==F¢]
HIT-CE 35W | =3,7h
Gl2 d=0,85
=
HIT-CE cPO-TW  140W | =3,7h
PGZ12 d=085
Firs===1
HST 100W | =3,7h
HIT-CE CDO-TT d=09
E40
IS
HST-DE 150W | =3,7h
Rx7s d=0,85
B=F]
HST 250W | =3,7h
E40 d=0,85
==k
HIT-CE cDM-T ~ 315W
PGZ18
=
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Argo - Delphi HP

A - Opticas Asimétricas

LED 60W* | 91W L ———2| A60
L 2| Optica Asimétrica 60°
- 4 h=7
TR 6] d=2
*Jm B~—~/ )| )¢
LED 60W* | 91W g g 2| A45C
™N 2| Optica Asimétrica Confort 45°
[1/ — N\ \[4] h=7
e DL sl o-2s
12NN 8
d= L/h Y N
h = Altura de instalacion v | 10
L = Anchura de la zona a iluminar HIT-CE CPOTW  140W* Tz] h-6
PGZ12 *ﬁL* 77)77 T[i d=2
5 4
= Qe ) e
\ 11\ N / 8
5\ 10
HST 250W* / \ 2] h=8
E40 Jiraran VOV 2] d=2
RIMANAN S CANINATEE
[\ a7 [/ 1) Te
N6 23% \L 8
NN N /17T /10
HST-DE 150W* MA/l/- N\NNT 2] h=6
Rx7S AN T L 2] d=2
J (b JLT A\ 4
=0 ST\ ] 6
NN ViAW E
8 1 /10

* Potencias relativas a la isolux ilustrada.
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Argo - Delphi HP

Agregacion del sistema

individual doble triple intermedio pared

Extremo del poste
El extremo de poste esté disponible
en versiones individual, doble o triple

y se pueden instalar en postes con
R - 1 r -

fijacion a pared

fijacion intermedia

142




indice general

Delphi HP

Sistemas para areas urbanas

lampara W Lm optica cod. lampara W Lm optica cod.
LED Neutral white LED Neutral white
31W 3180 ST1 BL77 72W 7410 ST1 BM11
54W 5700 ST1 BL78 84W 8860 ST1 BM12
40W 4120 ST1.2 BL79 84W 8860 ST1.2 BM13
63W 6590 ST1.2 BL80 83W 8320 ST1C BM14
31W 3030 ST0.8C BL81 91W 9550 A60 BM15
16W 1590 STIC BP72 91W 8320 A45C BM16
39W 3780 STIC BL82 Bajo demanda versiones con warm white.
60W 6050 STIC BLS3 Se pueden utilizar con los perfiles 1-20-4 auna
60W 6370 AGO BLS4 temperatura ambiente maxima de 40°C.
b HST 150W ST BF19
4 60W 5730 A45C BL85 . (£40)
U Bajo demanda versiones con warm white. N 250w ST BF20
330 Los codigos BL78-BL80-BL83-BL84-BL85 HIT-CE 150W A BF23
pueden utilizarse Unicamente en los
Perfiles 1-4 a una temperatura ambiente 451 lw) 250W A BF24
méxima de 40°C. -
HST 150W (Bi- ST BF22
oree) oW ST BD8S (40 150W EEI Energyz A BF26
=5 i-Energy.
oW By 400W A BF81*
HIT.CE  100W ST  BC58
(E27/E40) HIT-CE Electronico
LR e 315W ST BF21
(};g-sl)DE-CE 150W ST BC60 315W A BF25
Zs=a=mc] ;8& i gizg HIT-CE Electronico
HST-DE (PGZ12) .
(R 150W A BCE6  — 140W ST BF77
= 140W A BF80*
HST 100 W (Bi-Energy) ST BC61*
(E40) * \lersiones disponibles bajo demanda.
HST-DE 150 W (Bi-Energy) ST BC63*
(Rx7s) )
C— 150W (Bi-Energy) A BC68*
HIT-CE Electronico
@12 35W ST BC56
==
HIT-CE Electrénico
2 60W ST BC62*
140w ST BC59
60W A BC69*
140W A BC67
HIT-DE-CE  Electrénico
(Rx7s)
P 150w ST BC75*
150w A BC78*
TC-TEL Electronico . ) )
(E27) Los valores del flujo luminoso de salida y
= 33W F BC70 de las potencias de sistema se refieren a
los Perfiles con mayor eficiencia luminosa
(Perfiles 1 y 4). Los valores de los otros
* Versiones disponibles bajo demanda. perfiles se pueden consultar en el catélogo
on line “http://catalog.iguzzini.com”
accesorios
cod. cod.
Difusor en Bz41 USB pen profiler BZT9
,, Policarbonato IK10 para versiones LED
para BC56-BC57-BC62-BC64 color 04 negro

BC65-BC69-BC70-BD85-BL77
BL78-BL79-BL80-BL81-BL82
BL83-BL84-BL85

color 24 transparente
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Sistemas para areas urbanas

instalacion en extremo de postes cilindricos postes cilindricos al extremo del poste

@ conexion al poste cod. h desde el suelo @ poste o reductor cod.
individual 60 BD13 enterrados 3500 102 1203*
76 BD15 5000 102 1205
102 BD17 5000 120 1291
120 6120 6000 102 76 1518
6000 120 102 1524
o ] 6000 159/102 76 1556
7000 120 102 1519
7000 120 102 1528
doble 60 BD14 7000 159/102 76 1558
76 BD16 8000 120 102 1520
102 BD18 8000 120 102 1555
120 6121 8000 159/102 76 1559
9000 120 1274
[ B ] 9000 194/120 1545
10000 194/120 1546
12000 194/120 1552
triple 102 BD19 con placa 5000 102 1344
120 6122 5000 120 1292
6000 120 1521
7000 120 102 1522
8000 120 102 1523
9000 194/120 1547
10000 194/120 1548
12000 194/120 1554
* No permiten la instalacion del cuerpo éptico grande
instalacion sobre postes perfilados postes perfilados
o fijacion
¢ fijacion lateral cod. h desde el suelo @ poste lateral cod.
fijacion lateral deg46a@ 76 mm BZC9 enterrados con brazo individual
(;) O 6700 160 76 1511
: 8700 160 76 1515
con brazo doble
6700 160 76 1585
8700 160 76 1588
terminal decorativo LED Azul BZC5 con placa con brazo individual
con LED LED Neutral white BZC6 6700 160 76 1566
. 8700 160 76 1570
Para postes conicos curvos con brazo doble
6700 160 76 1909
8700 160 76 1910
cdnicos curvos
6000 147 max 60 1506
6000 147 max 60 1508*
8000 172 max 60 1507
8000 172 max 60 1509*

* lersiones con fijacién intermedia

Las caracteristicas técnicas de los postes

se presentan en la pag. 195

Colores
04 15
NEGRO GRIS
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Argo - Delphi HP

instalacion con brazos en postes cilindricos postes cilindricos
longitud @ poste cod. h desde el suelo @ poste cod.
lineal 900 102 BZ44 enterrados 5000 120 1291
[ 900 120 6130 6000 102 1542
1500 102 Bz45 6000 159/102 1561
ge=======cT1 1500 120 6131 7000 102 1543
S | ) 7000 159/102 1562
Solttar de | contatrida, 8000 127/102 1544
8000 159/102 1565
inclinado con tirante 900 102 BZ48 9000 194/120 1545
B 1500 102 6135 10000 194/120 1546
12000 194/120 1552
con placa 6000 159/102 1597
7000 159/102 1598
8000 159/102 1599
9000 194/120 1547
contrabrida 102 Bz46 10000 194/120 1548
] 120 6132 12000 194/120 1554

Solicitar para fijar el brazo lineal al poste; no

es necesario en caso de instalacion de dos - Lo
brazos contrapuestos Las caracteristicas técnicas de los postes

se presentan en la pag. 195

fijacién intermedia 102 BD21
120 6123

B

Instalacion en pared

cod.
fijacién a pared BD20
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Postes cilindricos

Postes
personalizados
para los diversos
mercados

€europeos.

196

R R T
SO

* Postes en acero EN10025-S235JR
0 acero EN10025-S355JR
galvanizado en caliente, 70 micras
de espesor, seglin la norma
UNIEN ISO 1461 (EN 40-5).

 Tratamiento de pintura en polvo.

* Geometria cilindrica de didmetro
@ 76/102/120/160 mm.

 En la parte superior de los postes
(céd. 1542-1543) se encuentran
seis orificios pasantes y piezas
fileteadas de acero inoxidable para
permitir la fijacion del brazo con
tirante (para los Sistemi Lavinia
y Cut-Off).

e Los postes (cod. 1274-1287-
1291) para aplicacion de Sistemas
MultiWoody, MultiPro y FrameWoody
disponen de seis orificios pasantes
con tapén para el paso de los
cables.

e Los postes (cod. 2510-2511-
2512-2513) disponen de cuatro
orificios pasantes con inserciones
roscadas para la instalacién del
Sistema iRoll 65.

* Ranura para cables
150x50 mm o0 62x42 mm.

* Placa de anclaje de acero
galvanizado en caliente, 70 micras
de espesor con 4 ranuras/orificios.

* Placa y pernos de fijacién
(solicitar por separado).

 Clema de conexiones con
portafusible individual o doble,
cuatro polaridades de tres vias por
polo; cables de 16 mm? en entrada
y 2,5 mm? en salida.

* |doneos para clemas de conexion
italianos/franceses/espafoles,
ingleses (con adaptador de madera
a solicitar por separado) y alemanas/
suizas (con gufa DIN a solicitar por
separado). Consultar los codigos en
la hoja de instrucciones.

* Puerta de registro realzada IP54
132x38 mmy 186x45 mm con
puesta a tierra externa.

e Puerta de registro enrasada |IP44
310x95 mm con puesta a tierra
interna.

 Clema de conexiones: 1P43 IKO8
(1862-1864-1865), IP44 IKO8
(1863).

El parque y el puente Kurilpa - Brishbane, Australia

Proyecto arquitecténico: Cox Rayner - Lighting Design: Arup - Foto: Michael Pickerill



indice general Postes

Postes cilindricos

0 poste enterrado
diametro altura altura  |espesor| peso |dimensiones| h.puerta color codigo codigo codigo
poste desde el | aenterrar puerta (desde el poste clema de llave de la
(2) suelo (h) (i) (kg) (p) suelo) (e) conexion puerta
4000 600 3 26 132x38 1000 15 1271 1864 0227
s 4000 600 3 26 132x38 1000 15 2510 1864 0227
3500 500 3 30 186x45 1064 04-15 1203 1862-1865 0227
5000 600 3 43 186x45 1064 04-15 1205 1862-1865 0227
h 5000 600 3 43 186x45 1064 15 2512 1862-1865 0227
102 6000 800 4 66 186x45 1000 04-15 1542 1862-1865 0227
7000 1000 3 80 186x45 1000 04-15 1209 1862-1865 0227
7000 1000 4 78 186x45 1000 04-15 1543 1862-1865 0227
5000 600 3 52 310x95 1000 15 1291 1863 0246
[’J 5000 600 3 55 310x95 1000 04-15 1378 1863 0246
120 6200 800 3 61 186x45 1000 04-15 1238 1862-1865 0227
‘ 7000 1000 4 97 310x95 1000 15 1287 1863 0246
o B 9000 1000 4 120 | 186x45 1000 15 1274 1862-1865 0227
! 5 U 160 8000 1000 3 104 | 310x95 1350 04-15 1379 1863 0246
e poste con placa
diametro altura  |espesor| peso |dimensiones| h.puerta color codigo codigo codigo codigo
poste puerta (desde el poste placa clema de llave de la
(2) (h) (kg) (p) suelo) (e) de anclaje | conexion puerta
4000 3 33 132x38 1000 15 1272 1168 1864 0227
e 4000 3 33 132x38 1000 15 2511 1168 1864 0227
5000 8 49 186x45 1000 04-15 1344 1168 1862-1865 0227
102 5000 3 49 186x45 1000 15 2513 1168 1862-1865 0227
h 5000 3 55 310x95 1000 04-15 1382 1168 1863 0246
5000 3 55 310x95 1000 15 1292 1168 1863 0246
120 6200 3 63 186x45 1000 04-15 1239 0453 1862-1865 0227
7000 4 93 310x95 1000 15 1289 0453 1863 0246
160 8000 3 128 | 310x95 1350 04-15 1383 1165 1863 0246
P
e
Colores

g 0

04 15

NEGRO GRIS
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA.

8. ESTUDI LUMINOTECNIC

A continuacio s’adjunta la simulacio teorica per a la instal-lacié d’enllumenat public exterior
projectada per a la plaga Josep Pallach i Carola, feta mitjangant el programa comercial
Dialux. Els resultats es troben resumits en el punt 3.4. d’aquest annex.

ANNEX. XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR 36
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

Proyecto elaborado por Jaume Mas

iGuzzini illuminazione ibérica

Girona

DIALUX

09.06.2014

Teléfono 607 829 048
Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

IGUZZINI BD20_BL79 Sistema CUT-OFF DELPHI 41,2W / Hoja de datos de luminarias

1

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 35 71 96 100 100

BL79:

Luminaria para iluminacién de exteriores con éptica viaria de luz directa con alto
confort visual (G4), destinada al uso de lamparas luminosas con led de potencia.
Cuerpo 6ptico, puerta y cilindro realizados en fundicién a presién de aluminio,
sometidos a fosfocromatacion, doble mano de pintura de fondo, pasivacion a 120° C,
tratado con pintura liquida gris RAL 9007 o negra texturizada, coccion a 150° C.
Regulacién, mediante escala graduada, de la inclinacion respecto a la calzada de la
carretera de + 15°/-5°. Difusor de cristal sédico-calcico de 4 mm de espesor. El
cuerpo optico y la puerta estan fijados entre ellos mediante una bisagra y dos clips
que permiten la apertura sin herramientas; la junta de silicona negra 50 Shore
colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP66. Sistema automatico
de retencion de la puerta en acero. Cuerpo optico equipado con valvula de
descompresion que facilita la apertura anulando la depresién interna. Equipada con
circuito de leds monocromaticos de potencia en color Neutral White y reflectores de
aluminio silver. Sustitucién del led en laboratorio por grupos de 12. Grupo de
alimentacion, conectado mediante conexiones rapidas y desmontable mediante clip.
Controlador con sistema automatico de control de la temperatura interna. Controlador
con 4 perfiles de funcionamiento diferentes sin necesidad de controles externos,
perfiles (1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles diferentes de lumen de
salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con lumen de salida en funcién
del perfil 1. Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de
realizar ciclos de funcionamiento personalizados mediante software e interfaz USB
dedicados) . Versiones Dali y 0_10V bajo pedido.

Alimentador electrénico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentacion
sustituible.

El cuerpo 6ptico esta fijado a la conexién luminaria o a la extremidad del poste
mediante dos tornillos de apretado con sistema Elicel. Dos pernos de seguridad
facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el hemisferio superior por el proyector
en posicién horizontal es nulo (en conformidad con las normas mas estrictas contra la
contaminacién luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero
inoxidable.

Led Life Time con flujo residual al 90% (L90): 78.000 h con Ta 25 °C y 46.000 h con
Ta 40 °C (Perfil 1). Led Life Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta
25°Cy >100.000 h con Ta 40 °C. (Perfil 1).

BD20.004 - Fijacién pared - Negro

BL79.004 - Sistema de poste - 3898 Im 41,2 W (Perfil 1-4) - 4404 Im 48,5 W (Perfil 2)-
4837 Im 55,3 W (Perfil 3)- Neutral White - éptica ST1.2 - Negro

LO64 - Lampara Profile 01-04

Emision de luz 1:

1050 1359
0= e g
Vet T
,/""— /
o !
75 // { 750
I/
( "
.. L
cat T A N £ 500
320
45 45°
480
G40
10 150 o 15° 30"
oidikm = 100%
CO-LI80 —— CY0 - L0

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetria.
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

Proyecto elaborado por Jaume Mas

iGuzzini illuminazione ibérica

Girona

DIALUX

09.06.2014

Teléfono 607 829 048
Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

IGUZZINI 1344_BD17_BL79 Sistema CUT-OFF DELPHI 41,2W / Hoja de datos de luminarias

1

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 35 71 96 100 100

1344 :

Poste cilindrico realizado de acero galvanizado en caliente, 70 micras, conforme a la
normativa UNI 5744-66. Obtenido por proceso de calandrado y soldadura. La seccion
y espesor del poste estan conforme a las especificaciones de homologacién previstas
por la normativa europea UNI EN 40.

BL79:

Luminaria para iluminacién de exteriores con éptica viaria de luz directa con alto
confort visual (G4), destinada al uso de lamparas luminosas con led de potencia.
Cuerpo 6ptico, puerta y cilindro realizados en fundicién a presién de aluminio,
sometidos a fosfocromatacion, doble mano de pintura de fondo, pasivacién a 120° C,
tratado con pintura liquida gris RAL 9007 o negra texturizada, coccion a 150° C.
Regulacién, mediante escala graduada, de la inclinacion respecto a la calzada de la
carretera de + 15°/-5°. Difusor de cristal sédico-calcico de 4 mm de espesor. El
cuerpo optico y la puerta estan fijados entre ellos mediante una bisagra y dos clips
que permiten la apertura sin herramientas; la junta de silicona negra 50 Shore
colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP66. Sistema automatico
de retencion de la puerta en acero. Cuerpo 6ptico equipado con valvula de
descompresion que facilita la apertura anulando la depresién interna. Equipada con
circuito de leds monocromaticos de potencia en color Neutral White y reflectores de
aluminio silver. Sustitucién del led en laboratorio por grupos de 12. Grupo de
alimentacion, conectado mediante conexiones rapidas y desmontable mediante clip.
Controlador con sistema automatico de control de la temperatura interna. Controlador
con 4 perfiles de funcionamiento diferentes sin necesidad de controles externos,
perfiles (1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles diferentes de lumen de
salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con lumen de salida en funcién
del perfil 1. Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de
realizar ciclos de funcionamiento personalizados mediante software e interfaz USB
dedicados) . Versiones Daliy 0_10V bajo pedido.

Alimentador electrénico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentacion
sustituible.

El cuerpo dptico esta fijado a la conexion luminaria o a la extremidad del poste
mediante dos tornillos de apretado con sistema Elicel. Dos pernos de seguridad
facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el hemisferio superior por el proyector
en posicién horizontal es nulo (en conformidad con las normas mas estrictas contra la
contaminacién luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero
inoxidable.

Led Life Time con flujo residual al 90% (L90): 78.000 h con Ta 25 °C y 46.000 h con
Ta 40 °C (Perfil 1). Led Life Time con flujo residual al 80% (L80): >100.000 h con Ta
25°Cy >100.000 h con Ta 40 °C. (Perfil 1).

1344 - Poste de acero con placa base H=5000 diam.= 102 mm

BD17.004 - Extremo del poste individual D=102 - Negro

BL79.004 - Sistema de poste - 3898 Im 41,2 W (Perfil 1-4) - 4404 Im 48,5 W (Perfil 2)-
4837 Im 55,3 W (Perfil 3)- Neutral White - 6ptica ST1.2 - Negro

LO64 - Lampara Profile 01-04

Emision de luz 1:
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10 150 o 15° 30"
oidikm = 100%
CO-LI80 —— CY0 - L0

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetria.

Existencias:
2 X
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas

DIALUX

Teléfono 607 829 048

09.06.2014

Girona Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es
LED 39Ww / Datos de planificacion
T7353m
) . -11.33
-5.01 6463 m

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Lista de piezas - Luminarias

Escala 1:787

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] ~ ® (Lamparas) [Im] P [W]
IGUZZINI 1344_BD17_BL79 Sistema CUT-OFF DELPHI

1 11 41,.2W (1.000) 4000 4000 41.2

2 3 ﬁggg)lNl BD20_BL79 Sistema CUT-OFF DELPHI 41,2W 4000 4000 41.2

Total: 55994 Total: 56000 576.8

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

DIALUX

09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es
LED 39Ww / Lista de luminarias
11 Pieza IGUZZINI 1344_BD17_BL79 Sistema CUT-OFF
DELPHI 41,2W e TN
N° de articulo: 1344 BD17_BL79 = ’ Ivn\,_ ™
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im i e e
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 41.2 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 35 71 96 100 100
Lampara: 1 x LO64 (Factor de correccion 1.000).
3 Pieza IGUZZINI BD20_BL79 Sistema CUT-OFF DELPHI
41,2W e TN
N° de articulo: BD20_BL79 S / I\qn\; ™

Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im

Flujo luminoso (Ldmparas): 4000 Im

Potencia de las luminarias: 41.2 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 35 71 96 100 100

Lampara: 1 x LO64 (Factor de correccion 1.000).
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

Proyecto elaborado por

iGuzzini illuminazione ibérica

Girona

Teléfono

DIALUX

Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

Jaume Mas
607 829 048

09.06.2014

LED 39Ww / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T7353m
T4048
T17.32
) . . . 1133
-5.01 19.80 39.11 6463 m
Escala 1 : 966
Lista de superficies de calculo
N° | Designacion Tipo Trama En E i Emax Emin/ Erin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
1 | Plaga vianants perpendicular | 128 x 128 23 2.85 56 0.125 0.051
2 | Plaga vianants zona central perpendicular | 128 x 128 26 12 56 0.470 0.220
3 | Plaga vianants zona perimetral | perpendicular | 32 x 128 9.16 2.52 34 0.275 0.074
Accés zona .
4 N . perpendicular | 128 x 64 20 3.13 74 0.160 0.042
carrega/descarrega
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Erin/ Em Enin / Emax
perpendicular 4 23 2.52 74 0.11 0.03

i
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09.06.2014
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LED 39Ww / Rendering (procesado) en 3D

Y
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA D | A L ux

09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Rendering (procesado) de colores falsos

0 438 8.75 1313 17.50 21.88 26.25 3063 35 Ix
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09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Previsualizacién Ray-Trace 1

Y
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09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Previsualizacion Ray-Trace 2

Y
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LED 39Ww / Previsualizacion Ray-Trace 3
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA D | A L ux

09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Previsualizacion Ray-Trace 4
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA D | A L ux

09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Elemento del suelo 1/ Superficie 1/ Isolineas (E)

T56.94m
Ts4.07

Ta7.30

Tao0.78
Ta732

T33s8

" 9.81

X ) ) . 000
0.00 37.48 4172 6294 m

Valores en Lux, Escala 1 : 450
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin max
17 0.10 54 0.006 0.002

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

Proyecto elaborado por

iGuzzini illuminazione ibérica

Girona

DIALUX

09.06.2014

Jaume Mas

Teléfono 607 829 048

Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Grafico de valores (E)

16
27

5.04
5.67
6.28
6.71
7.16
7.07
6.73
6.59
474
4.46
457
472
4.86
474
5.91

26

15
24
31
34
35
28
27
3
34
34
32
27
26
29
38

537 37

15

12

10

85631602 786 10
993 10 954 g3g 11
18

19 27
17 38 47 32

17 857 602 12
14 519 213 2.35 058 0.38 657 4

30 24
9.01 8.44 6.55 0.36 0.10 9.10 0.21 0.20 7.45
559 9.39 7.92 0.36 0.10 0.10 0.21 0.21 836 11

13

16
27

19 23

14 068 530

11 0.37 0.10 0.10 0.10 0.21 9.27 14
14 733 427 345 4,45 6.11 12
10 850 9.00 10 925 15

18
22
23
23
23
22

24
24
24
25
20
24
27
26

17
18
18
17
15
15
15
16
17
19
21
20
18

22
23
20
17
15
15
15
15
16
18
21
24

32
29
24
22
24
23
23
23
22
24

26

32
29
27
29
37
52
47
51
38
33
31

22
24
23
22
22
25
25
25
24
25
25

22
24
24
24
23
23
24
24
24
25
25

34 36 25 23

19 27 27

19

19

19
24
27
29
28
28
28
28
30
31
31
32
30
27
22

13

11

12
19
26
29
28
25
24
28
a7
29
42
40

19 26
16 22

21
27

18

12 7.04 637 664 7.38 13

44.16 33 2

T56.94m
Ts4.07

Ta7.30

Tao0.78
Ta732

T33s8

" 9.81

T 0.00

d

62.94 m

0.00 3748 1.72

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacién de la superficie en la escena

exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Emax [IX]

Emin [IX]
54

E,. [X]
0.10

17

Valores en Lux, Escala 1 : 450

min max

Emin / Em
0.002

0.006

i
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iGuzzini illuminazione ibérica

PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

Proyecto elaborado por

DIALUX

Jaume Mas

Teléfono 607 829 048

Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

09.06.2014

LED 39Ww / Plaga vianants / Isolineas (E, perpendicular)

T3380m

Valores en Lux, Escala 1: 273

20 20
20— T 20
20
40
40 N
20 20 [ 40
40 \
A\ 40 (4.? 20
40 /
; 40 40
40 ' 40 |
20 ! 40 {40
40 s 40
20 20 40 40
40 :}o
oy
40\_'40 20
20 20
l 20
X 000
0.00 3807 m
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(1.647 m, 1.562 m, 0.100 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
E, [IX] Enin [X] E max [IX] Emin/ Em
23 2.85 56 0.125

IE

min max

0.051

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

iGuzzini illuminazione ibérica

Girona

DIALUX

e-Mail

09.06.2014

Jaume Mas
607 829 048

jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Plaga vianants / Grafico de valores (E, perpendicular)

514 286 31 23 18 15 17 22
568 30 33 24 20 18 20 27
580 30 33 25 21 18 20 26
587 2v 31 24 21 18 20 22
615 24 28 25 21 18 18 21
616 23 27 25 20 17 17 19
614 23 27 24 18 16 15 18
043 23 20 24 19 15 14 17
535 26 33 24 19 14 13 17
524 20 34 25 19 14 13 17
539 29 35 25 19 14 13 18
237 29 35 25 20 14 14 18
543 29 34 25 20 14 13 18
554 26 34 24 20 14 14 18
562 23 29 25 20 15 15 18
573 22 27 25 21 16 16 19
576 21 27 26 22 18 18 20
031 20 29 2v 23 20 19 22
5.50 22 33 27 24 20 20 23
534 25 37 2v 24 20 21 26
560 26 39 28 25 20 21 27
l5_24 25 38 28 23 19 19 23

489 26 37 26 20 14 11 12

28
34
30
25
24
22
21
21
22
24
24
23
24
24
23
23
24
25
26
31
35
30
12

29
35
31
27
27
27
28

29
35
41
42
34
42
41
34
30
29

29

29

32

36

30

11

28
34
31
26
26
26
28
33
41
48
50
41
50
46
39
33
3
31
30
34
36
32
13

10
22
26
26
24
23
22
23
24
28
28
28
28
28
28
28
25
24
25
26
28
29
25
12

11
19
22
22
23
23
22
22

21
21
23
24
24
24
23
22
23
23

24

24

23

23

20

12

434 24 28 18 13 847 616 529 508 513 555 6.24 832 12
4.95 286 30 20 15 10 211 947 10 9.06 11

15
20
22
23
24
24
24
23

22
22
22
23
24
24
24
24
24
25

25

24

73

22

19

14

18
21
24
26
26
26
27
27
26
25
25
27
28
29
30
29
29
30
30
29
28
26
24
22
17

25
27
28
31
32
31
28
28
28
28
30
31
33
34
36
37
36
38
36
33
31
29
27
24
21

27
31
a2
34
34
31
28
27
27

30
34
38
40
M
43
43
4
42
43

43

40

37

35

27

21

T3380m
7.84

8.56
7.64
9.27
9.77
9.66
9.66
9.63
9.83
14
14
16
15
15
18
18
19
19
19
23

21
19
16
13

000

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado:

(1.647 m, 1.562 m, 0.100 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, X E i [IX]
23 2.85

3807 m

Valores en Lux, Escala 1: 273

Erin/ Enm Enin! E

min max

0.125 0.051

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA D | A L ux

09.06.2014

iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Plaga vianants zona central / Isolineas (E, perpendicular)

) 7 T26.54
30 30/ }0 30 b
| ~30~-30~4,_30~ 30
S 30 30 /
30" 20 N30
20 20
/*30 20 L40 /—30\
3 40
3 7
30 [ 750 20 30
| 40 O 4]0 / :
30 \ 40
\ 40 40
@ 30 \4(} 30
l 20 50
5 20 ( I 30 K a{m
/ 40
\30 40\ / 30 a8 /
. ) 40
30
a0 40 \
20 30 }.10 {
/30 \ N
\ 30
3\0 20 /_,,_/ 30 o
30 / \ 30\ ) \/
- . 000
0.00 3134 m
Valores en Lux, Escala 1 : 225
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(5.656 m, 4.045 m, 0.100 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
26 12 56 0.470 0.220

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

iGuzzini illuminazione ibérica

Girona

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

DIALUX

09.06.2014

Jaume Mas
607 829 048

jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Plaga vianants zona central / Grafico de valores (E, perpendicular)

34 33 27 24 22 19 18 19 21 25 31 33
34 34 27 24 22 19 18 19 21 24 28 29
32 3 27 24 22 19 18 18 20 21 23 25
28 20 26 24 22 19 18 18 19 20 22 24
27 27 26 24 22 19 17 17 16 18 21 23
26 26 26 24 21 18 17 16 16 18 20 21
27 27 26 23 21 18 16 15 15 17 192 21
28 28 26 23 20 17 15 14 14 16 18 21
31 31 26 23 20 16 14 13 14 16 18 22
34 34 26 23 20 16 13 13 14 16 18 23
35 34 27 24 20 16 13 13 14 17 20 24
36 33 26 24 20 16 13 13 14 17 20 24
36 33 27 24 20 16 14 13 14 18 21 24
36 34 27 24 20 16 14 13 14 18 21 24
35 34 26 23 20 16 14 13 14 18 20 24
32 32 26 23 20 17 14 14 15 17 20 24
28 28 26 23 20 17 15 14 15 17 18 23
27 27 26 24 21 18 16 15 16 18 20 23
27 27 26 24 22 19 17 17 17 19 21 23
28 28 27 25 23 20 18 18 19 21 23 25
20 29 27 25 23 20 19 19 20 22 24 26
32 31 28 25 23 21 19 20 21 23 25 26
36 36 29 26 24 21 20 21 23 26 28 30
37 36 30 26 24 21 20 21 23 27 33 3
38 36 29 26 23 21 19 20 22 26 32 34

35
20
26
25
24
23
24
25
28
32
34
35
31
35
34
34
29
27
26
27
27
28
30
a5
36

35
30
28
28
27
28
29
32
38
44
48
50
36
50
48
45
a9
34
a2
31
31
30
32
a7
36

35
32
28
28
28
29
By
34
40
46
52
54
7
54
53
48
41
36
33
32
31
30
33
a6
36

34
30
25
25
24
24
25
27
3
36
38
39
34
39
38
37
32
29
27
27
27
26
30
34
32

28
27
24
23
23
23
22
24
25
27
28
28
27
28
28
28
26
25
25
25
25
25
27
28
27

24
24
23
23
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
23
23
23
23
24
24
24
25
25
24

22
23
23
23
22
22
22
21
21
22
23
23
24
24
23
23
22
23
23
24
24
24
24
23
22

22
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
23
23
23
24
23
23
23
24
24
25
24
24
22
21

23
24
24
24
24
24
24
23
23
23
24
25
25
25
26
26
25
26
26
27
26
26
25
23
22

26
26
28
26
28
26
28
25
25
25
27
27
28
28
28
28
28
28
30
31
30
28
28
26
23

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
29
30
3
32
32
32
32
32
33
33
32
30
29
27
24

32
3z
N
30
29
28
28
29
30
33
KK)
34
34
36
38
38
38
38
39
38
35
33
34
3
29

T26.54m
36

37
34
30
28
28
28
29
33
38
a8
41
40
43
44
44
41
42
45
43
42
39
39
36
32

000

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacién de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado:

(5.656 m, 4.045 m, 0.100 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX] Ermin [IX]
26 12

Eax [X]

56

3134 m

Valores en Lux, Escala 1 : 225

Enin’ En Ein/ E

min max

0.470 0.220

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA D | A L ux

09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Plaga vianants zona perimetral / Isolineas (E, perpendicular)

\ T32.85m

“0.00
0.00 3.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 257
Situacién de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(37.612 m, 2.235 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.16 2.52 34 0.275 0.074

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA D | A L ux

09.06.2014
iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax

e-Mail jmas@iguzzini.es

LED 39Ww / Plaga vianants zona perimetral / Grafico de valores (E, perpendicular)

T32.85m
13

14
12
15
15
14
13
12
13
14
16
18
19
18
22
21
21
21
22
22
18
20
18
15
11

“0.00
0.00 3.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 257
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacién de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado:

(37.612m, 2.235 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.16 2.52 34 0.275 0.074

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA

DIALUX

09.06.2014

iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas
Teléfono 607 829 048
Girona Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es
LED 39Ww / Accés zona carrega/descarrega / Isolineas (E, perpendicular)
B O] 20 40 T7.48m
20) _“\20 ) 2
/ 40—40« 1 20 40
20 s a0 20 \ \
20— i 1
29 20 3.11
™ et
20
."‘40""-40 i 1
R ) " 0.00
0.00 19.07 3587 m

Situacion de la superficie en la escena

exterior:
Punto marcado:
(4.245 m, 45.208 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

E,, X E i [IX]
20 3.13

Enax [X]
74

Valores en Lux, Escala 1 : 257

Emin / Em
0.160

min max

0.042

i
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PLACA JOSEP PALLACH DE GIRONA D | A L ux

09.06.2014

iGuzzini illuminazione ibérica Proyecto elaborado por Jaume Mas

Teléfono 607 829 048

Girona Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es
LED 39Ww / Accés zona carrega/descarrega / Grafico de valores (E, perpendicular)
T748

24 24 20 16 13 939800 11 19 a3 1344

29 29 256 189 13 824 6.17 648 9.74 14
.41 41 33 21 14 749 472 3.78 3.92

k i i --0'00

0.00 19.07 3587fm

Valores en Lux, Escala 1 : 257

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacién de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado:
(4.245 m, 45.208 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

E,, X E i [X] E iy [IX] Enin’ En Ein/ E

min max

20 3.13 74 0.160 0.042

i
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ANNEX: CALCULS ESTRUCTURA PERGOLA DE FUSTA




1. BIGUETES

Luz: 6,40 m
q repartida:

Limite abs. de flecha:

Lim.relativo:
Clase resist.:
Momento:
Tension:
Flecha relativa:
Flecha:
Seccién:

2. JASSERES

Luz: 4,50 m
q repartida:

Limite abs. de flecha:

Lim.relativo:
Clase resist.:
Momento:
Tension:
Flecha relativa:
Flecha:
Seccién:

3. PILARS

Altura:
Beta
Axil Total

Momento X Total
Momento Y Total

Lambda:
Omega:

Tension:
Seccién:

0,07 Tn/m

1,50 cm
1/500 (1,28 cm)
C24

0,54 m-Tn

38 Kp/cm?

1/508

1,26 cm

12x 20 cm

0,65 Tn/m

1,50 cm
1/500 (0,90 cm)
C24

2,45 m-Tn

74 Kp/cm?

1/515

0,87 cm

20 x30cm

2,70m

1,00

4,21 Tn

0,20 m-Tn
0,40 m-Tn
8,71

1,00

111 Kp/cm?2
20x20cm



ANNEX: ESTUDI GESTIO DE RESIDUS




APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS A L’OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS
2. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS EN TONES,M3 | PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIO RESIDUS OBRA NOVA
2.2- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROC VIALS
3. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.1 GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIO DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
5. DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimacié dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacci6 de I'Estudi de Gestid
de Residus de construcci6 i enderroc i s'han classificat segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
1|S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix X
emplacament?
2|Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé X
generar residus?
3|S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccio i, per tant, la X
quantitat de material a emprar?
4{S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5|S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra.
La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideraci6 de residus, cal X
reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades en
el Plec de Prescripcions Técniques.
6|S’ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartr6 guix per evitar la realitzacié de X
regates durant la fase d'instal-lacions?
7[S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, divisories, etc.) per X
minimitzar els retalls?
8|S’ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separaci6 una vegada finalitzada la seva vida util).
Per exemple, el formig6 té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material.
Perd en el cas que es trobi unit a un material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no s’ha previst
que aquests materials es puguin separar amb facilitat. X
- solucions d’'impermeabilitzacié o d’aillament térmic no adherit
- solucions de parquet flotant front 'encolat
- solucions de faganes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9|Des d’un punt de vista de la disminuci6 de la produccié dels residus d’'una forma global, s’han X
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié?
10|... (Altres bones practiques) X
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2.1- ESTIMACIO RESIDUS OBRA NOVA

m2 construits:

Codi CER Tipologia? Volum real Pes
coeficient m3 residu coeficient T residu
m3 residu/ T residu/
m2 construit m2 construit
Fase de fonamentacio i estructures
170101 (formigd) Inert 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170103 (material ceramic) Inert 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170407 (metalls barrejats) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170201 (fusta) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170203 (plastic) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
150101 (envasos de paper i cartrd) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
lggs;n?in(atigv;:rosugzt)a contenen restes de substancies perilloses o estan Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
Fase de tancaments
170107 (formigd) Inert 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170103 (material ceramic) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170407 (metalls barrejats) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170201 (fusta) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170203 (plastic) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
170904 (residus barrejats de la construccié i de I'enderroc diferents dels .
especifiéats on ol codit 170901, 170902 i 170903) No Especial | 0,000000 0,000 0,000000 0,000
150101 (envasos de paper i cartrd) No Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
150110* (envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminats Especial 0,000000 0,000 0,000000 0,000
per elles)
Fase d'acabats
170101 (formigd) Inert 0,011327 26,618 0,015857 37,264
170103 (material ceramic) No Especial 0,007551 17,745 0,006796 15,971
;Zgzgfi é;nt:t:: aells C‘lzicfggggf?'; realitzats amb guix diferents dels No Especial | 0,009720 22,842 0,003927 9,228
170201 (fusta) No Especial 0,003402 7,995 0,000851 2,000
170203 (plastic) No Especial 0,006318 14,847 0,000966 2,270
170904 (residus barrejats de construccié i d’enderroc diferents dels X
especifiéats on ole codis 1709001, 170902 i 170903) No Especial | 0,000365 0,858 0,000147 0,345
150101 (envasos de paper i cartrd) No Especial 0,007321 17,204 0,000512 1,203
150110* (envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminats Especial 0,001312 3,083 0,000066 0,155
per elles)
2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu
Inert-formigo (170101) 26,618 37,264
Inert-ceramica (170103) 17,745 15,971
NE-barreja (170904) 0,858 0,345
NE-guix (170802) 22,842 9,228
NE-metall (170407) 0,000 0,000
NE-fusta (170201) 7,995 2,000
NE-plastic (170203) 14,847 2,270
NE-cartr6 (150101) 17,204 1,203
Especial (150110) 3,083 0,155
TOTAL 111,193 68,437
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

codi CER S’Utilitzen?
Si | No
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIO | ROBA DE
PROTECCIO
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per elles 150101*
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 150101*
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIO DE PINTURA | VERNIS
- Residus de decapat o eliminacié de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres substancies 080117* X
perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres substancies perilloses 080111* X
RESIDUS DE LA FABRICACIO, FORMULACIO, DISTRIBUCIO | UTILITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES
QUIMICS ORGANICS DE BASE
- Dissolvents 070103*/
070403* / X
070404*
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS | SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES
D'IMPERMEABILITZACIO)
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents organics o altres substancies perilloses 080409* | | X
RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, CAUTXU SINTETIC | FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses [ 070216 ] [ X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies perilloses
(especificar): 170903* X
- Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies perilloses
(especificar): 170903* X
- Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies perilloses
(especificar): 170903* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
X
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2.2- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROC VIALS

m2 construits:

Materials Tipologia Volum real Volum aparent Pes
coeficient m3 residu coeficient m3 residu coeficient T residu
ma3 residu/ m3 residu/ T residu/
m2 construit m2 construit m2 construit
170504 (terres i pedres diferents
dels especificats en el codi 170503*) Inert 0,2500 587,500 0,3000 705,000 0,4200 987,000
170302 (barreges bituminoses
diferents de les barreges No Especial 0,0100 23,500 0,2500 587,500 0,1950 458,250
especificades en el codi 170301*)
170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,235 0,0002 0,470 0,0005 1,175
170203 (plastic) No Especial 0,0001 0,235 0,0002 0,470 0,0005 1,175
170904 (residus barrejats de
construcci6 i d'enderroc diferents | No Especial 0,0008 1,880 0,0016 3,760 0,0040 9,400
dels especificats en els codis )
1709001, 170902 i 170903*)
2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
3 Excepte quan es tracti d'un residu admés en diposits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu
Inert-terres (170504) 587,500 987,000
NE-barreja (170904) 25,380 467,650
NE-metall (170407) 0,235 1,175
NE-Plastic (170203) 0,235 1,175
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 613,350 1457,000
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

. S’ha .
codi CER detectat? Quantitat
Si No m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substancies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT®
- Flocatge amb amiant d’estructures metal-liques 170605* X
- Proteccions individuals en I'eliminacié d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Diposits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plagues de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeracié amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material 0 envas que pugui contenir substancies perilloses (detergents, (el codi CER
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). dependra del X
tipus de residu)
- Residus de construcci6 i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen |170902*
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que X
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcci6 i demolici6 (inclosos els residus mesclats) que contenen 170903*
substancies perilloses
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110 0,000 0,000

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).

Les fibres d’amiant s’introdueixen en I'organisme per les vies respiratories, per tant, el risc d’amiant es en funcié de la quantitat de fibres que es troben en suspensié
al'aire.

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelaci6 els permisos pertinents a 'autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacio vigent.
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavacio
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigé 170101 26,618 37,264 0,000 0,000
Inert-ceramica 170103 17,745 15,971 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 587,500 987,000 0,000 0,000
TOTAL Inerts| 44,363 53,235 587,500 987,000 0,000 0,000
NE-barreja 170904 0,858 0,345 25,380 467,650
NE-guix 170802 22,842 9,228 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,235 1,175
NE-fusta 170201 7,995 2,000 0,000 0,000
NE-plastic 170203 14,847 2,270 0,235 1,175
NE-cartré 150101 17,204 1,203
TOTAL No Especials] 63,746 15,047 25,850 470,000 0,000 0,000
| TOTAL Inerts + No Especials| 108,109| 68,282| 613,350| 1457,000] 0,000] 0,000]
Especial 150110 | 3,083 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Especials] 3,083 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000
[ TOTAL Inerts + No Especials + Especials] 111,193( 68,437] 613,350] 1457,000] 0,000] 0,000]
Totals
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigo 170101 26,618 37,264
Inert-ceramica 170103 17,745 15,971
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 587,500 987,000
TOTAL Inerts| 631,863 1040,235
NE-barreja 170904 26,238 467,995
NE-guix 170802 22,842 9,228
NE-metalls barrejats 170407 0,235 1,175
NE-fusta 170201 7,995 2,000
NE-plastic 170203 15,082 3,445
NE-cartré 150101 17,204 1,203
TOTAL No Especials| 89,596 485,047
I TOTAL Inerts + No Especials] 721,459| 1525,282]
Especials [150110 | 3,083 0,155
TOTAL Especials| 3,083 0,155
| Total Inerts + No Especials + Especials] 724,543| 1525,437]
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3.1.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Separaci6 segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separacié selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separaci6 en obra de les seglients
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié per al total de
I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Formigd: 80 T
O Maons, teules, ceramics: 40 T
O Metal: 2T
O Fusta:1T
O Vidre:1 T
Plastic: 0,5 T
Paper i Cartr6: 0,5 T.
Especials [ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de
residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les seglients:
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicié vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials
Inerts O contenidor per Inerts barrejats O contenidor per Inerts Formigo
[ contenidor per Inerts Ceramica [0 contenidor per altres inerts
[0 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
No Especials contenidor per metall contenidor per fusta
contenidor per plastic contenidor per paper i cartré
O contenidor per O contenidor per
O

Inerts+No Especials

|

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tecnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts
en la propia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el
mateix emplagament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

(kg): (m3):
Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera,
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

(kg): (m3):

Senyalitzacié dels
contenidors

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funci6 del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separaci6
selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus No Especials).
Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separacio selectiva
més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Fusta Ferralla Paper i cartro Plastic Cables electrics

B N [l

Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials de manera
genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a I'hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els
bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Desti dels residus segons
tipologia

de la construccié:

Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits propers a I'entorn de I'obra on es proposa gestionar els residus|

Inerts

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi Nom

O Reciclatge

[ Planta de transferéncia

[ Planta de selecci6

[ Diposit

Residus No Especials

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi Nom

Reciclatge:

O Reciclatge de metall

O Reciclatge de fusta

O Reciclatge de plastic

O Reciclatge paper-carté

O Reciclatge altres

O Planta de transferéncia

O Planta de seleccio

Diposit

416,140

734,000

E-642.99 SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL

TTUMCNA O. JULTRA U

RAMIS

Residus Especials

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi Nom

O Instal-laci6 de gestio
de residus especials
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Caldra afegir en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte, les Prescripcions Técniques adequades a la gestié de
residus de construccié i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separacio i, en el seu cas, altres
operacions de gestié dels residus de construccié i demolici6 dintre de I'obra.
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5.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

ndm. d'unitats

¥ Contenidor 5m3. Apte per formigd, ceramica, petris, fusta i metall
I Contenidor 1000L. Apte per paper i cartro, plastics, . .. .. .. . . i,

[~ Bid6 200L. Apte per residus especials

' N
C I T p
| ﬂ:l) r :
* 330 ¥ )
Contenidor 9m?>. Apte per formigé, ceramics , petris i fusta
r ™
L - -] - : -} - 1 \! - 1]
= =
. + - J J
Contenidor 5m®. Apte per plastics, paper | cartré, metalls i fusta (amb tapes)
N
T T 1
"L 330 F{L
o

Contenidor 5m?>. Apte per formigé, ceramics , petris, fusta | metalls

NI L

2

'

L=
Ei=—

Contenidor 1000 L. Apte per paper i cartrd, plastics
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ANNEX: PLA D’OBRA




PLA D'OBRA DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA JOSEP PALLACH | CAROLA
COL-LECTOR BARRERA, COM A TANC DE LAMINACIO

DIAGRAMA DE GANTT

Localitzacié de serveis existents

Implantacid d'obra (seguretat, casetes i circulacio)

Desmuntatges (mobiliari urba, jardineria, etc.)

Enderrocs 1a fase

Enderrocs 2a fase

Imperemeabilitzacié, 1a fase

Imperemeabilitzacid, 2a fase

Drenatge urba (reixes i claveguerons)

Instal-lacions 1a fase (obra civil i canalitzacions)

Soterrament de serveis (creuaments Pass. Migdia)

Escomesa eléctrica per subministrament eventual

Pavimentacio 1a fase

Pavimentaci6 2a fase

Instal-lacions 2a fase (cables, mecanismes...)

Paleteria badalot i impermeabilitzacié

Revestiment fusta badalot i acabat

Pergola fusta

Mobiliari urba

Jardineria

Columnes enllumenat i focus

Reparaci6 cara inferior forjat sostre soterrani

Repassos finals i neteja

Proves estanquitat

| Legalitzacio

Proves funcionament

OBSERVACIONS:

Planning previst per executar I'obra en 2 fases consecutives, a la zona d'accés a I'aparcament i zona de carrega-descarrega, per no haver-lo de clausurar.



ANNEX : INFORMACIO DE SERVEIS EXISTENTS




PROJECTE D’URBANITZACIO DE LA PLACA JOSEP PALLACH
Maig de 2015

INFORMACIO DELS SERVEIS EXISTENTS

S’ha realitzat les consultes de serveis existents dins 'ambit d’actuacio del projecte, a
les seglents empreses, per tal de tenir-los en compte per a les afectacions amb el
present projecte:

SERVEI EMPRESA
Aigua potable Aigues de Girona, Salt i Sarria de Ter, S.A.
Sanejament Ajuntament de Girona
Electricitat Endesa
Enllumenat public Ajuntament de Girona
Gas Gas Natural
Telefonia Telefonica de Espafia
Fibra optica Ono i Ajuntament de Girona
Semafors Ajuntament de Girona

Abans de l'inici de I'obra, caldra localitzar els serveis afectats i realitzar les actes TIC
necessaries en cada cas, conforme els reglaments que disposi cada servei.

Annex: Informacio de serveis existents
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Fitxa de punt de manteniment:

Ajuntament de Girona
Data: 08/04/2014

-
-

=

r 4

SECe

L J
et

Poblacié: Girona

Punt manteniment: 206/03/099

Carrer: Migdia, ptge.
Entre

i carrer:

Instal-lat 01/01/1970

Tipus

Estat:
Retirat:

Data modificacio:

Normal

Normal

21/02/13 00:00

Plantilla: 0x0

Condici6: Nou Fet per: carrega inicial
Suport: 206/03/099

Tipologia: Tipus: Brag Marca: *Generica

Model: - Material: Acer Galvanitzat

Ubicaci6: Facana Cofret: No

Alcada: Om Sortint: ,5m
Altres dades: Proteccions:  Diferencial: -

Térmica:
Portelles: No Alcada porta: 0cm Pany porta: null

Tipus d'equip: Electromagnétic Ubicacio Interior Llumenera

Alimentacio: Quadre: 206 Carrer: ¢, Sant Joan Bta. la Salle
Linia: 206/03
Tipus: - Sortida: - Tensio: 0
Material: - Secci6: 0 mm2 Tipus -
Llumener 206/03/099-
Marca: Carandini Model:  QS-2L FHS: 0,18 %
Alcada: Om Inclinaci6: go
Lampada: 206/03/099-01
Tipus:  Vapor Sodi Alta Pressio Poténcia: 100 W Format: Tubular

Observacions PM:
SUP: Diametre punta (mm):60
LLU: null
PLL: Bombeta:
Marca : Osram
Model : Vialox NAV-T (Son-T)

Equip:
Marca : -
Model : VSAP genéric
N.Cond: 4
C.Cond: 1x18 pF DNA

INV301 Fitxa de punt de manteniment:
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Fitxa de punt de manteniment:

Ajuntament

de Girona

Data: 08/04/2014

=sece

Poblacié: Girona

Punt manteni

ment: 206/03/118

Carrer: Pallach i Carola, Josep, pl.
Entre

i carrer:

Instal-lat 01/01/1970

Tipus

Estat:
Retirat:

Data modificacio:

Normal

Normal

21/02/13 00:00

Condici6: Nou Fet per: carrega inicial
Suport: 206/03/118
Tipologia: Tipus:  Columna Marca: *Generica
Model:  Troncoconica Material: Acer Galvanitzat
Ubicacio: Terra Cofret: No
Alcada: 4 m Sortint: om
Altres dades: Proteccions:  Diferencial: -
Térmica:
Portelles: No Alcada porta: 0cm Pany porta: Allen
Plantilla: 0x0
Alimentacio: Quadre: 206 Carrer: ¢, Sant Joan Bta. la Salle
Linia: 206/03
Tipus: - Sortida: - Tensio6: 0
Material: - Secci6: 0 mm2 Tipus -
Llumener 206/03/118-
Marca: Carandini Model:  INR-V/M FHS: 0,01 %
Alcada: 4m Inclinaci6: go
Lampada: 206/03/118-01
Tipus:  Vapor Sodi Alta Pressi6 Poténcia: 100 W Format: Tubular
Tipus d'equip: Electromagnétic Ubicacio Interior Llumenera

Observacions

PM:
SUP: Brag Unitats (u):3
Diametre punta (mm):60
LLU: null
PLL: Bombeta:
Marca : Osram
Model : Vialox NAV-T 4Y (Son-T)

Equip:
Marca : -
Model : VSAP geneéric
N.Cond: 4
C.Cond: 1x18 pF DNA

INV301

Fitxa de punt de manteniment:
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Fitxa de punt de manteniment:

=sece

Ajuntament de Girona
Data: 08/04/2014 Poblaci6: Girona
Punt manteniment: 206/03/126
Carrer: Pallach i Carola, Josep, pl. Tipus Normal
Entre Estat: Normal
i carrer: Retirat:
Instal-lat 01/01/1970 Data modificaci6é: 21/02/13 00:00
Condici6: Nou Fet per: carrega inicial
Suport: null
Tipologia: Tipus:  null Marca: null
Model: null Material: null
Ubicacio: null Cofret: No
Alcada: nullm Sortint: null m
Altres dades: Proteccions:  Diferencial: null
Térmica:
Portelles: No Alcada porta: null cm Pany porta: null
Plantilla:  null x null
Alimentacio: Quadre: 206 Carrer: ¢, Sant Joan Bta. la Salle
Linia: 206/03
Tipus: null Sortida: null Tensio: null
Material:  null Secci6: null mm2 Tipus null
Llumener 206/03/126-
Marca: Philips Model:  Combi GS-604 FHS: null
Alcada: Om Inclinaci6: go
Lampada: 206/03/126-01
Tipus:  Vapor Sodi Alta Pressi6 Poténcia: 70 W Format: Elipsoidal

Tipus d'equip: Electromagnétic

Ubicacio

Interior Llumenera

Observacions PM:
SUP: null
LLU: null
PLL: Bombeta:
Marca : Osram

Model : Vialox NAV-E 4Y (Son-E)

Equip:
Marca : -
Model : VSAP genéric
N.Cond: 3
C.Cond: 1x12 pF DNA

INV301

Fitxa de punt de manteniment:

Pagina 1 de 1




etra

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL'LACIONS D’ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CIUTAT DE GIRONA

- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 206

Situacio Comandament i Proteccions Generals
Zona: 11 - Eixample Sistema d'encesa: Rellotge-Via radio
Carrer: Sant Joan Bta. la Salle, c. Sistema de Regulacié:  R.F.Radicontrolat
N°Postal:  12acc(col.legi la salle) Seccié escomesa: -

Tipus: Enllumenat Public Fusibles escomesa: 100A

Dades Contractaci6 ICP: S0A/4P

Companyia Subministradora: FECSA-ENDESA Tipus de Comptador:  Multitarifa

N° Polissa: 999373753071 N° Comptador Activa: 2152801

Tensio de subministrament:  Trifasica 400/230V N° Comptador Reactiva:

Tarifa contractada: 3.0A Armari

Discriminaci¢ Horaria: - Tipus d'Armari: Planxa

Periodicitat de facturacio: 1 mes Ubicaci¢ de I'armari: Sobre socol inox.
Poténcia contractada (kW): 25 Tipus conjunt mesura: -

cups: ES0031406155712001DJ0OF Observacions

Dates

Data d'Instal-lacié:
Data d'Alta a I'Inventari: 20/12/2012

Registre d'Actes d'Inspecci6

Data Expedient Entitat d'Inspeccid i Control
15/12/1990 BT5546/90 I.CICT.
05/07/2010 P/192592/10 I.CICT.
Esquema del Quadre Foto del Quadre

Escomesa 206
hagnetotermic |GA B3AMP
Contactor COT B5A/IF
Fed Fluxe EF 45k A
CEOM Interruptar M0 B4R BAZ00mMA
Sarticla L0 LIMIA 01
CHON Interruptor IN02 RAF1 6A/300mA
Sortida LO2 LIMIA 02
CEOM Interruptor (IN03 B4R BASSD0mMA
Sorica LOZLIMIA 03
CBON Interruptor IN04 RAF1 6A/300maA
Sorticla L04 LIMIA 04
CEOM Interruptor IMO5 B4R BA/300mA
Sortica LOS LIMIA 05
CEON Interruptor INOE RAF16A/300maA
Sorticla LOG LINIA D6
tMagnatatérmic MO 104/2P
Sortida L1 Urbnlux
CEOM Interruptar INOD R2F DA S0mA
| Sotlida L2 Aremod + Llum

dimarts, 8 / gener / 2013 Full 1 de 1
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SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL-LACIONS D ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CIUTAT DE GIRONA
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Ajuntament % de Girona

Escomesa: 206

Zona:  EIXAMPLE Carrer:  SANT JOAN BTA. LA SALLE, C. N° Postal: 12ACC(COL.LEGI LA

Punt Llum  Suport Foto Tipus Lluminaria Ut Marca Model Tipus de Llum PotW 2N

LINIA 01
206/01/005 Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/006  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/007  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/008  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/009  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/060  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/061  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/063  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/064  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/065 Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/066  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/067  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/072  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/01/073  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/01/075 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/01/077  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/01/086  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/087  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/088  Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/01/089  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
LINIA 02

206/02/010  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/012 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/014 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/044 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/045 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/046  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/047 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/048 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/049 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/050 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/051  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/052 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini Qs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/053 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini Qs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/054 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/02/062 Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/02/079  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/02/080  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/02/081  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/02/091  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/02/093  Brag mural sencill 63  Lluminaria Viaria 1 Carandini OA-400 VSAP 1100 [ ]
206/02/094  Brag mural sencill 63  Lluminaria Viaria 1 Carandini OA-400 VSAP 1100 [ ]
206/02/095 Sense suport 705 Aplic 1 Philips Combi RX 601 VSAP 1x70 [ ]
206/02/096  Sense suport 705  Aplic 1 Philips Combi RX 601 VSAP 1x70 [ ]
206/02/097  Sense suport 705  Aplic 1 Philips Combi RX 601 VSAP x70 [ ]
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et ra Ajuntament % de Girona
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL'LACIONS D’ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CIUTAT DE GIRONA
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 206

Zona:  EIXAMPLE Carrer:  SANT JOAN BTA. LA SALLE, C. N° Postal: 12ACC(COL.LEGI LA

Punt Llum  Suport Foto Tipus Lluminaria Ut Marca Model Tipus de Llum PotW 2N
206/02/098  Sense suport 705  Aplic 1 Philips Combi RX 601 VSAP x70 [ ]
206/02/128  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP x70 [ ]
206/02/129  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP x70 [ ]
206/02/130  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP x70 [ ]
206/02/131  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP x70 [ ]
206/02/132  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP x70 [ ]
206/02/165 Columna cilindrica 1305 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/02/166  Columna cilindrica 1307 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/02/166  Columna cilindrica 1307 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/02/167  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/02/167  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/02/168  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/02/168  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/02/169  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/02/169  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/02/170  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/02/170  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/02/171  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/02/171  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/02/172  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/02/172  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/02/173  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/02/173  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]

LINIA 03

206/03/011  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/013  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/035 Columna troncoconica 661 Lluminaria Jardi 1 Siemens Laterne VSAP 1100 [ ]
206/03/036  Columna troncoconica 661 Lluminaria Jardi 1 Siemens Laterne VSAP 1100 [ ]
206/03/037 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/038 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/039  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/040 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/041  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/042 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini QSs-2v VSAP 1150 [ ]
206/03/043 Columna troncoconica 675 Lluminaria Viaria 2 Carandini QS-2L VSAP 1150 [ ]
206/03/055 Brag mural sencill 696 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/03/056  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/03/057  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/03/058  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/03/059  Brag mural sencill 560 Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/03/099  Brag mural sencill 597  Lluminaria Viaria 1 Carandini QS-2L VSAP 1100 [ ]
206/03/100 Columna troncoconica 661 Lluminaria Jardi 1 Siemens Laterne VSAP 1100 [ ]
206/03/111  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/03/112  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/03/113  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/03/114  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/03/118  Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1x100 [ ]
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et ra Ajuntament % de Girona
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL'LACIONS D’ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CIUTAT DE GIRONA
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 206

Zona:  EIXAMPLE Carrer:  SANT JOAN BTA. LA SALLE, C. N° Postal: 12ACC(COL.LEGI LA
Punt Llum  Suport Foto Tipus Lluminaria Ut Marca Model Tipus de Llum PotW 2N
206/03/119  Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1100 [ ]
206/03/120  Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1100 [ ]
206/03/121  Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1100 [ ]
206/03/122  Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1100 [ ]
206/03/123  Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1100 [ ]
206/03/124 Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1100 [ ]
206/03/125 Columna troncoconica 1088 Lluminaria Viaria 1 Carandini JNR-V VSAP 1100 [ ]
206/03/126  Sense suport 590 Aplic 1 Philips Combi GS 604 VSAP x70 [ ]
206/03/174  Columna cilindrica 1305 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/03/175 Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/03/176  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/03/177  Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/03/177  Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/03/178  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/03/179  Columna cilindrica 1305 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/03/180  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/03/181  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/03/182  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/03/183  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]

LINIA 04

206/04/102  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/103  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/104  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/106  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/107  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/108  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/109  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/115 Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/116  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/117  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/133  Columna cilindrica 621 Lluminaria Jardi 1 lluca Pal 200 VSAP 2100 [ ]
206/04/144 Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/04/144  Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/145 Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/146  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/147  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/148  Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/04/148  Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/149  Columna cilindrica 1305 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/04/150  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/151  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/152  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/153  Columna cilindrica 1300 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/154  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/154  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/04/155 Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/155 Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1x100 [ ]
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et ra Ajuntament % de Girona

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL'LACIONS D’ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CIUTAT DE GIRONA

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 206

Zona:  EIXAMPLE Carrer:  SANT JOAN BTA. LA SALLE, C. N° Postal: 12ACC(COL.LEGI LA
Punt Llum  Suport Foto Tipus Lluminaria Ut Marca Model Tipus de Llum PotW 2N
206/04/156  Columna cilindrica 1302 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/04/157  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/157  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/04/158  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/158  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/04/159  Columna telescopica 1304 Lluminaria Viaria 4 iGuzzini Delphi VSAP 1x150 [ ]
206/04/160  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/160  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/04/161  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/161  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/04/162  Columna cilindrica 1301 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/162  Columna cilindrica 1301 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/163  Columna cilindrica 1301 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/163  Columna cilindrica 1301 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/04/164  Columna cilindrica 1301 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/04/164  Columna cilindrica 1301 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]

LINIA 05
206/05/135 Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/05/135 Columna cilindrica 1306 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 170 [ ]
206/05/136  Columna cilindrica 1307 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP x70 []
206/05/136  Columna cilindrica 1307 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/05/137  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/05/137  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/05/138  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/05/138  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/05/139  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 150 [ ]
206/05/139  Columna cilindrica 1303 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/05/140  Columna cilindrica 1302 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/05/141  Columna cilindrica 1302 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/05/142  Columna cilindrica 1302 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
206/05/143  Columna cilindrica 1302 Lluminaria Viaria 1 iGuzzini Delphi VSAP 1100 [ ]
LINIA 06

206/06/074  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini Qs-2v VSAP 1x150 [ ]
206/06/076  Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini Qs-2v VSAP 1150 [ ]
206/06/078 Columna troncoconica 462 Lluminaria Viaria 1 Carandini Qs-2v VSAP 1150 [ ]
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c | Identificacié i OBRA: URBANITZACIO DE LA PLACA JOSEP

Q | dades generals de | TECNIC: CRISTINA CAPEL CASTELLS

c I'obra DATA: 23/05/2014 FULL: DE: 9

SITUACIO POBLACIO: GIRONA CODI POSTAL: 17002

DE L'OBRA COMARCA: Gironés
ADRECA: PLACA JOSEP PALLACH
PROMOTOR/S | NOM: AJUNTAMENT DE GIRONA

POBLACIO: Girona
ADRECA: Placa del Vi, 1
REPRESENTANT: CARLES PUIGDEMONT CASAMAJO

CODI POSTAL: 17004
TELEFON:
TELEFON:

AUTOR/S DEL
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c  Resum de dades A OBRA: URBANITZACIO DE LA PLACA JOSEP
Q del projecte TECNIC: CRISTINA CAPEL CASTELLS
C DATA: 23/05/2014 FULL: 4 DE: 9

DESCRIPCIO DE L'OBRA:

Projecte de reurbanitzacio d'una plaga, en el qual es preveu:
- Enderrocar paviments existents

- Arrencar lamina impermeabilitzant

- Construccié de nova lamina impermeabilitzant

- Construccié de nous paviments d'urbanitzacié, reixes de drenatge i jardineria
- Renovacié de I'enllumenat public

- Reparacio de la capa de recobriment del formigé de sota el sostre de I'aparcament soterrani
- Renvoacié reixes de drenatge

- Renvoacié revestiment badalot aparcament.
- Construccié d'una pérgola de fusta
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C Plec de OBRA: URBANITZACIO DE LA PLACA JOSEP
Q| condicions del | TECNIC: CRISTINA CAPEL CASTELLS
c control DATA: 23/05/2014 FULL: 5 DE: 9
1l IMPERMEABILITZACIO
1.1 LAMINES DE BETUM MODIFICAT AMB PLASTOMERS
S'utilitzaran lamines de betum modificat amb plastomers amb segell INCE/marca AENOR o equivalent en vigor.
28 PAVIMENTS
2.1 PAVIMENTS EN GENERAL
Es preveu la utilitzacié de paviments que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i
amb la seccié SU 1, seguretat davant del risc de caigudes, del DB-SU del CTE.
KN FUSTA
3.1 FUSTA
Es preveu la utilitzacié de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el
document basic SE-M (Seguretat estructural. Fusta)
3.2 FUSTA, ESPECIFICACIONS RELATIVES A LA DURABILITAT
Es preveu la utilitzacié de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el
document basic SE-M (Seguretat estructural. Fusta).
N INSTAL-LACIONS
4.1 INSTAL-LACIONS D'IL-LUMINACIO
Es preveu la utilitzacié de lluminaries que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i
amb la seccié HE 3, eficiéncia energética de les instal-lacions d'il-luminacio, del DB-HE del CTE.
4.2 CIRCUIT HIDRAULIC (CANONADES, BOMBES, VALVULES)
Es preveu la utilitzacié de materials que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i
amb la seccié HE 4, Contribuci6 solar minima d'aigua calenta sanitaria.
4.3 RECEPCIO DEFINITIVA INSTAL-LACIONS D'ABASTAMENT D'AIGUA

Es preveu la realitzacid, per part de I'empresa instal-ladora, d'una prova de resisténcia mecanica i estanquitat a
totes les conduccions, elements i accessoris que integren la instal-lacié d'abastament d'aigua, tal com
s'especifica al punt 5.2 Posada en servei del DB HS4 del CTE.
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4.4 COMPONENTS PER A INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO D'AIGUES

Es preveu la utilitzacié de components per a instal-lacions d'evacuacio6 d'aigles residuals i pluvials que compleixin
les especificacions del DB HS5 del CTE.

4.5 RECEPCIO DEFINITIVA INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO D'AIGUES

Es preveu la realitzacio, per part de I'empresa instal-ladora, d'una prova de resisténcia mecanica i estanquitat a
totes les conduccions, elements i accessoris que integren la instal-lacié d'evacuacioé d'aigles, tal com s'especifica
al punt 5.6 Proves del DB HS5 del CTE.
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Il IMPERMEABILITZACIO

1.1 LAMINES DE BETUM MODIFICAT AMB PLASTOMERS

Per cada lot es comprovaran les condicions de recepcid, d'embalatge i de presentacio, i que disposi de segell de
qualitat.

Identificacio dels lots:

Lot 1: LBM-40-PE
Lot 2: LBM-40-FP

28l PAVIMENTS

2.1 PAVIMENTS EN GENERAL

(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que esta en possessi6 del marcatge CE, si li és d'aplicacio, i
que els certificats i la documentacié lliurada pel fabricant sén correctes segons el DB-SU del CTE.

Identificacio dels lots:

Lot 1: LLOSES TIPUS 1
Lot 2: LLOSESTIPUS 2

KN FUSTA
3.1 FUSTA

Per a cada lot comprovarem, a I'arribada a l'obra, que esta en possessio del marcatge CE, si li és d'aplicacio, i
que els certificats i la documentacié lliurada pel fabricant sén correctes segons el DB-SE-M del CTE.

Identificacio dels lots:

Lot 1: PERGOLA
Lot 2: REVESTIMENT BADALOT

3.2 FUSTA, ESPECIFICACIONS RELATIVES A LA DURABILITAT

Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que esta en possessio del marcatge CE, si li és d'aplicacio, i
que els certificats i la documentacio lliurada pel fabricant sén correctes segons el DB-SE-M del CTE.

Identificacio dels lots:

Lot 1: PERGOLA
Lot 2: REVESTIMENT BADALOT
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“8 INSTAL-LACIONS

4.1 INSTAL-LACIONS D'IL-LUMINACIO

(3)

Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que esta en possessi6 del marcatge CE, si li és d'aplicacio, i es
comprovara que els conjunts de les lluminaries i els seus equips auxiliars disposen d'un certificat del fabricant
que acredita la seva poténcia total.

Identificacio dels lots:

Lot 1: LAMPADES COLUMNES
Lot 2: FOCUS
Lot 3: BRACOS MURALS

4.2 CIRCUIT HIDRAULIC (CANONADES, BOMBES, VALVULES)

(5)
Per cada lot es comprovara a l'arribada a I'obra que esta en possessio del marcatge CE, si I'hi és d'aplicaci, i
que la seva identificaci6 és correcta. Es comprovara per cada lot que compleixi totes les condicions que li sén

d'aplicacié.

Identificacio dels lots:
Lot 1: XARXA AIGUA MODIF.
Lot 2: XARXA REG MODIF.

4.3 RECEPCIO DEFINITIVA INSTAL-LACIONS D'ABASTAMENT D'AIGUA

Per a cada lot es comprovara que s'hagin realitzat les proves prescrites en el DB HS, en el plec de condicions del
projecte i per la direccié facultativa, i es recollira el certificat corresponent a cada una de les proves.

Identificacio dels lots:
Lot 1: PROVES DE SERVEI AIGUA
Lot 2: PROVES DE SERVEI REG

4.4 COMPONENTS PER A INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO D'AIGUES

Per a cada lot es comprovara a l'arribada a I'obra que esta en possessié del marcatge CE, si hi és d'aplicacié, i
que la seva identificaci6 és correcta. Es comprovara per a cada lot que compleix totes les condicions que hi sén

d'aplicacié.

Identificacio dels lots:
Lot 1: TUBS SANEJAMENT
Lot 2: REIXES DRENATGE
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4.5 RECEPCIO DEFINITIVA INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO D'AIGUES

Per a cada lot es comprovara que s'hagin realitzat les proves prescrites en el DB HS, en el plec de condicions del
projecte i per la direccié facultativa, i es recollira el certificat corresponent a cada una de les proves.

Identificacio dels lots:

Lot 1: PROVA ESTANQUITAT
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MEMORIA

1.

1.1.

1.2.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Identificacio de les obres

Urbanitzacié de la Plaga Josep Pallach i Carola (Girona)
Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tecniques, per fixar els parametres de la
prevencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execucié de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per
garantir la seguretat de les persones en l'execucidé de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i
humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb
antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacié i l'inici dels tramits de Declaraci6
d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Ajuntament de Girona

NIF : P1708500B

Adreca . Placa del Vi, 1

Poblacié : 17004 - Girona

Representant :  Sr. Carles Puigdemont Casamaj6 (Alcalde)
NIF :  40303530D

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. . Cristina Capel Castells
Titulacié/ns . Arquitecta

Col-legiat num. : 49137-3

Despatx professional : C/Miquela 2, 1er. E
Poblacié : 17162 - Bescano
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4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte :  Cristina Capel Castells
Titulacié/ns . Arquitecta

Col-legiat num. : 49137-3

Despatx professional : C/Miquela 2, 1er. E
Poblacio : 17162 - Bescano

4.2. Tipologia de I'obra

Obra de reurbanitzacié d'una plaga publica situada en un pati d'illa interior d'una illa de cases, en el qual
la superficie és publica, perd I'aparcament soterrani que hi ha a sota, és privat.

L'obra consisteix, a grans trets, amb el seglient procés constructiu i elements:

- Localitzaci6 de serveis existents

- Implantacio d'obra i mesures de seguretat (coordinacié d'afectacions a la circulacié)
- Desmuntatge de mobiliari urba i jocs infantils

- Desmuntatge enllumenat existent

- Desmuntatge reixes de drenatge existents

- Arrencada i/o desmuntatge de jardineria existent

- Arrencada de paviments existents

- Arrencada d'impermeabilitzacié existent

- Subministrament i col-locacié de nova impermeabilitzacié

- Subsministrament i col-locacié de nous paviments

- Subministrament i col-locacié de revestiment de volum de sortida/entrada aparcament
- Formacié6 de pérgola de fusta

- Instal-lacié del nou enllumenat

- Instal-lacié del nou drenatge urba

- Instal-lacio de la nova xarxa de reg

- Substitucié d'un tram de xarxa existent d'aigua potable

- Instal-laci6 d'escomesa eléctrica per subministrament eventual
- Subministrament i col-locacié de mobiliari urba

- Subministrament i col-locacié de jocs infantils

- Subministrament i col-locacié de lluminaries

- Subministrament i col-locacié de jardineria

- Reparacio de la cara inferior del forjat de sostre soterrani

- Repassos generals i neteja d'obra

- Legalitzacié de les instal-lacionsi planols as-built

- Proves de funcionament

- Obertura plaga al public

4.3. Situacio

Emplagament : Plaga Josep Pallach i Carola
Carrer,placa :

Numero :

Codi Postal ;17002

Poblacié : Girona

4.4. Comunicacions

Carretera : Accés public pel Passatge Migdia (des del C/ Migdia). Accés privat
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des del C/ Creu i aparcament soterrani
Ferrocarril
Linia Metro
Linia Autobus
Teléfon
Fax
E — mail
Altres

4.5. Subministrament i Serveis

Aigua :  Boques de reg i xarxa d'aigua potable

Gas : Non'hiha

Electricitat : Linia Baixa Tensi6 que creua el Passatge Migdia

Sanejament :  Claveguerons penjats per sota el forjat de I'aparcament soterani.
Tram de xarxa pel Passatge Migdia

Altres :  Enllumenat Public

4.6. Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuacio

Urgéncies, Emergéncies i Bombers
Teléfon 112

Hospital Universitari Josep Trueta

Av. de Franga, s/n

17007 Girona

Tel: 972 94 02 00 / Urgéncies: 972 940 281

Clinica Girona
Carrer de Joan Maragall, 26, 17002 Girona
972 01 03 00

4.7. Pressupost d'execucio material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, excloses les
Despeses Generals, Benefici Industrial i IVA, és de 236.010,90 € per el projecte d’urbanitzacio i
22.734,53 € per el revestiment de I'edicle i pergola.

4.8. Termini d'execucio

El termini estimat de duraci6 dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 5 mesos.
4.9. Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucid és de 4 persones.
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant electricista
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Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Manobre

Manobre especialista

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

- Imperemabilitzacions amb lamines de betum modificat aplicades en calent
- Morters de ciment portland

- Paviments amb lloses prefabricades de formigé
- Paviments de gespa artificial i d'escorga de pi

- Paviments granulars

- Mobiliari urba prefabricat

- Columnes d'enllumenat

- Reixes, tapes i marcs de registre de fosa ductil
- Pintures de diferents tipus

- Aplacats de fusta de pi tractada amb autoclau

- Reblerts de terres vegetals

- Elements de jardineria (abres, plantes...)

- Tubs plastics per instal-lacions hidrauliques

- Canalitzacions i cablejats

- Pintures protectores i d'acabat

- Morters reparadors de formigons

4.12. Maquinaria prevista per a executar I'obra

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t, amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t

Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t

Motoanivelladora petita

Corr6 vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Compactador duplex manual de 700 kg

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Camié per a transport de 7 t

Camié per a transport de 12 t

Camié cisterna de 8 m3

Camié grua

Camié gruade 3t

Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim

Camio cisterna per a reg asfaltic

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

Formigonera de 165 |

Formigonera de 250 |

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Estenedora de granulat

Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic
Planta de formigé per a 60 m3/h

Regle vibratori

Tractor amb accessori per implantar gespa en rotlles de 36 a 45 kW de poténcia

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexi6 des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha
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d’instal-lar la caixa general de proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes
procediran a muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a
l'obra, conforme al Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte d'un
instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut,
pero sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal
d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu
que estara connectat a una javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del
projectista i comprovacio de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les seguents:

e Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccié vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de potencia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense
pas de vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble
aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensié al descobert (embornals, cargols de connexi6, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexid al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la
seva impressio sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / 0 persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs” d’endolls, mai amb
regletes de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seglient:

-1 Magnetotermic general de 4P : 30 A.
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

Pagina: 7



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

5.2.

5.3.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.
-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.
1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

e Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexid al terra, excepcio6 feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexio.

- Es faran servir els seglents colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6é de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre".

Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexi6 a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de protecci6 diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més
proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne
la inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara
de doble aillament, Classe Il de protecci6 intrinseca en previsio de contactes
indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacio.

Instal-lacio d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivaci6 des de la canonada
general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de
la canalitzacio provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes

Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en
una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
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instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigles brutes.

Si es produis algun retard en l'obtencié del permis municipal de connexié, s’haura de
realitzar, a carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzaci6 del
treball, i 'equip a usar, s’'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans
addicionals d’extincié, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la protecci6 contra incendis seran les segiients

- La instal-lacié eléctrica haura d'estar d’acord amb alld establert a la Instruccié
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotecnic de Baixa Tensié per a locals amb
risc d’incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aix6 no fos possible es fara
en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran
alldo especificat a la Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos
inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip
de soldadura oxiacetilénica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la
instrucci6 MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacid, I'inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant
els llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacié, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de
proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els
voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilacio, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també
les conseqliéncies de possibles vessaments durant 'operacid, pel que caldra tenir a
ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-
se aixi la propagacio6 de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs
0 en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i
amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energetiques) i en aquelles,
altres en qué es manipuli una font d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids
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inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que proporcionin aigua
abundant.

Emplacament i distribucio dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, sén:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m
del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs B, la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i
sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles

que dificultin la seva localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

6.3.

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

Serveis higienics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

e (Cabines d’evacuacio

S’ha d'instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim,
per a cada 25 persones, o vater quimic

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 2 m2 per
treballador que mengi a 'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per
a cada 10 comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
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escombraries.
6.4. Local d'assistéencia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d’'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
— una llitera,
— una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminéds, caldejat a I'estaci6 freda, ventilat si fos necessari
de manera for¢ada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telefons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a
I'oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat
com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiséptic equivalent, analgesics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termdmetre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

— desinfectants i antiseptics autoritzats,
— gases estérils,

—  cotd hidrofil,

— benes,

—  esparadrap,

— aposits adhesius,

— estisores,

—  pinces,

— guants d’'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1. Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funcié de les necessitats de 'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglents dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m
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d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega)

d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines
i/o0 equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
'organ mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacio, en els llocs d’operaci6 de les maquines i equips, sera de
200 lux. La illuminacié d’emergencia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora,
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal
d’il-luminacio.

L’accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presencia de tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de
desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccid
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50

m3, llevat que s’efectui una renovacié total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

7.2.  Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
~minims-maxims®, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié
manual o mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacio
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS
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El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus
de construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o
desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el
lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no
detectades préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els productes corresponents de
'excavacid per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L’'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacié, valoracié i
propostes de correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o
substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o0 tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els parametres de mesura s’establira mitjangcant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o
quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

9.1. Manipulacié

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposici6 i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.
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9.2. Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a 'obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de
les substancies presents.

d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o
preparat perillés.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

f. Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.

g. Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacio vigent.

h. Elnimero CEE, sien té.

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials
i/o substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat
del Contractista, partint de les segiients premisses:

e Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la presencia
d’explosius i la prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutageénics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacioé eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccio Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
l'usuari, en previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracio) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsio de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN
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Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccié,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota
'obra o que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I’obra (el de projecte) i 'ambit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o
'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitaci6 de
'ambit d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents
fases de I'obra. L'’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio6 de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a
linterior de I'ambit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en 'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.

10.1. Serveis afectats

Els serveis afectats per a I'execucié del projecte son els seglents:
- drenatge urba

- enllumenat publica

- xarxa d'aigua potable

- xarxa de reg

- xarxa eléctrica (nova escomesa)

- xarxa de telefonia (soterrament travessada)

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’'instal-lacions i
estructures d'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa
sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacié i localitzara i descobrira les
conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2. Servituds

Es tracta d'una plagca publica. Aixi doncs, s'ha de garantir el pas als accessos dels
habitatges i a I'aparcament soterrani. Per tant, es donaran passos alternatius quan I'obra
afecti aquests accessos.

En la documentacio del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a I'existéncia de possibles servituds en matéeria d’aiglies, de pas, de mitgera de
llums i vistes, de desguas dels edificis 0 de les distancies i les obres intermédies per a
certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat
ni I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/0 omissions.
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
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suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.3. Caracteristiques meteorologiques

Metereologia tipica del pre-litoral mediterrani catala.

Temperatures maximes a l'estiu, al voltant dels 35°C i minimes a I'hivern al voltant de -3°C.
Puja anual acumulada mitjana de pluges d'uns 582,6 mm/h, amb una concentraci6 especial als
mesos d'abril, maig, setembre i octubre. Es a dir, a les estacions de primavera i tardor.

10.4. Caracteristiques de I'entorn

Pati d'illa d'un sector de trama urbana consolidada a I'Eixample de Girona.
Aquest pati d'illa té uns 2400m2 de superficie i només té transit a l'accés d'un aparcament soterrani i
també a una zona de carrega i descarrega.

Els carrers que envolten l'illa de cases que té el pati interior que tracta aquest projecte, son:
- C/ Migdia, al costat est

- C/ Joan Maragall, al costat oest

- C/ Maluquer Salvador, al costat nord

- C/ de la Creu, al costat sud

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE COBERTES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLERTS | TERRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FUSTA
TANCAMENTS | DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTES
COBERTES PLANES
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS)
REVESTIMENTS
ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
PINTATS | ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS
PAVIMENTS ]
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE FUSTA
PINTATS | ENVERNISATS
PAVIMENTS TEXTILS
PAVIMENT DE COCO
TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PROTECCIONS
FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS | BARANES DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES | BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS EN
VIALS
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO
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ELEMENTS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFONIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.)
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS | COL-LECTORS
SUSPESQOS, FUMS)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES )
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS
. INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
JARDINERIA ]
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO
PODA

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de
perfilar 'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras”
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Li'obra consistira, a grans trets, amb el seglient procés constructiu, ordre i elements:

- Localitzacio de serveis existents

- Implantacio d'obra i mesures de seguretat (coordinacié d'afectacions a la circulacié)
- Desmuntatge de mobiliari urba i jocs infantils

- Desmuntatge enllumenat existent

- Desmuntatge reixes de drenatge existents

- Arrencada i/o desmuntatge de jardineria existent

- Arrencada de paviments existents

- Arrencada d'impermeabilitzacié existent

- Subministrament i col-locacié de nova impermeabilitzacié

- Subsministrament i col-locacié de nous paviments

- Subministrament i col-locacié de revestiment de volum de sortida/entrada aparcament
- Formacio6 de pérgola de fusta

- Instal-lacié del nou enllumenat

- Instal-lacié del nou drenatge urba

- Instal-laci6 de la nova xarxa de reg

- Substitucié d'un tram de xarxa existent d'aigua potable

- Instal-laci6 d'escomesa eléctrica per subministrament eventual
- Subministrament i col-locacié de mobiliari urba

- Subministrament i col-locacié de jocs infantils

- Subministrament i col-locacié de lluminaries

- Subministrament i col-locacié de jardineria

- Reparacio de la cara inferior del forjat de sostre soterrani

- Repassos generals i neteja d'obra

- Legalitzacié de les instal-lacionsi planols as-built

- Proves de funcionament

- Obertura plaga al public
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Els materials que es preveuen utilitzar, a nivell genéric, son els segients:

- Imperemabilitzacions amb lamines de betum modificat aplicades en calent
- Morters de ciment portland

- Paviments amb lloses prefabricades de formigé
- Paviments de gespa artificial i d'escorga de pi

- Paviments granulars

- Mobiliari urba prefabricat

- Columnes d'enllumenat

- Reixes, tapes i marcs de registre de fosa ductil
- Pintures de diferents tipus

- Aplacats de fusta de pi tractada amb autoclau

- Reblerts de terres vegetals

- Elements de jardineria (abres, plantes...)

- Tubs plastics per instal-lacions hidrauliques

- Canalitzacions i cablejats

- Pintures protectores i d'acabat

- Morters reparadors de formigons

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2.

Determinacioé del temps efectiu de duracié. Pla d'execucio

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de 'obra, s’han tingut en compte els segiients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relacié d’'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacié temporal de realitzacié
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjancant la fixacié de terminis

temporals per a I'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacio previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions
introduides respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els ,Principios de la Acciéon Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacié, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnoldgiques de I'Edificacié, Instruccions
Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o
aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL
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14.1. ll-luminacio

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilitzacié d’il-luminacio artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacioé eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d’'un enllumenat d’emergéencia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els seguents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funci6 de
I'is ocasional - habitual.
100 lux  : Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
l'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.
100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigéencies visuals.
200 lux . Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigéncies visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies
visuals.
1000 lux  : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.
Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjiancant mesures de prevenci6 a
lorigen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives.

14.2. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la
construccio:

Compressor e 82-94 dB
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Equip de clavar pilots (@15 mde . 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) .o 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) i 94 dB
Esmeriladoradepeuy L 60-75 dB
Camions idumpers L 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador L 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor dorugues L 100 dB
Pala carregadora d’'orugues e 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics .. 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte . 150 dB
Esmeriladora radial portati 105 dB
Troncadora de taula per afusta . 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre
d’eficacia:

1er.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a
l'origen, organitzatives, de prevencidé col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives

14.3. Pols

La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglents afeccions:

— Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i
el temps d’exposicio.

En la construcci6 és freqlent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensié, necessitara d'un Pla
especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funci6é del contingut de silice en
suspensio, el que ve donat per la formula:
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10
C= mg/m3
% SiO9o +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les
particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els seglents:

— Escombrat i neteja de locals

— Manutencié de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacié de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccid Individual necessaris, com mascares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’'aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacio Captacio localitzada en carros perforadors o
injecci6 d’aigua

Manipulacié de ciment Fitres en sitges o installlacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautdbnoms de respiracié

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona

ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracié localitzada

soldadura eléctrica

Circulacié de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiraci6 localitzada

asfaltiqgues

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les condicions,
l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevenci6 a
lorigen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives.

14.4. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les
actuacions basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel
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que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenci6 intern d’obra.

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacio. Pla d’evacuacio6 de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.
[I-luminacié suficient.

7ée.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzaci6 dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informaci6 i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.5. Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part,
perd no per aixo deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja
(IR), laser, microones, ultrasonica i de freqiencia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqiients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal‘li i no dispersar-se
rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacio IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccié tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir
que la radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas dutilitzacié d'ulleres normalitzades,
haura d’incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la
dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freglientment exposats a
aquestes radiacions soén els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques.
Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus termic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos
capil-lars i un increment de la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
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desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.
Radiacions visibles

L’drgan afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorcidé abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts propdsits
en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiaci6 a la regio UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la
industria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La
norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament
amb la longitud d’'ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressié té una emissiéo a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d'ulls o pell no
protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccio contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de
dur-se a terme mitjangant la combinaci6 de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de proteccié personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillds pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de
I'equip generador de radiaci6 UV han de conéixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al
cas. La limitaci6 d’accés a la instal-lacio, la distancia de l'usuari respecte a la font i la
limitacio del temps d’exposicid, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per
exemple realitzant I'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida.
Dins de l'area de proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccio
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida, haura de fer-
se Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres 0 mascara de
proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de coté, i la cara, emprant
qualsevol tipus de proteccio facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiaci6 UV pot conduir a una inflamacié dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamacio6 de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perdo també es troben en les activitats industrials de la
construccio: llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc electric i lasers.
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en 'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de céllula fotosensible), procurant mantenir
distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicacié. Es construeixen unitats amb forca polsant o
continua de radiacié, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiaci6. La unitat
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el
teixit causant una amplia lesi6 al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la retina, en
forma de cremades; els de radiacié6 UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el
cristal'li. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiaci6 laser i en el cas
d’unitats de radiacio V i IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i
quatre classes seglients:

j)  Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.
e C(Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe IlI: de risc baix; emissid limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es
defineix a les classes llla, lllb i IV respectivament.

e C(Classe llla: risc baix; emissié limitada a 5 vegades la corresponent a la classe ll;
I'Gs d’'instruments oOptics pot resultar perillés.

e Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissid; 'impacte sobre I'ull pot resultar perillés,
pero no respecte a la reflexié difusa.

e C(Classe IV: risc alt; major limit d’emissid; I'impacte per reflexié difusa pot ser
perillés; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecci6é necessari depén de
la longitud d’ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissié, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiaci6 UV (200-400 nm), o
comunament radiacio IR (700 nm — 1 m).

A continuacié, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs
laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Gnicament la visio directa del
raig.

b) Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir I'impacte de la radiacié directa i de reflexi6 especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillos.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte
de la radiaci6 directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perill6s.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip
laser. A continuacio, es déna un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacid, respectivament, en 'Us de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmoldgic periddicament, fent
emfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
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classe lllb i IV, tindran al mateix temps un examen medic d’inspeccié de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s’assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la
genera.

e) Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser
registrada i comunicada al departament medic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular,
perd que mai sera utilitzada per visié directa del raig.

- Area de treball:

a) Lequip laser s’installara en una area o recinte degudament controlats. La
illuminacié del recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de
l'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesié.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) A l'area de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas
toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, '0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de
prohibir-se I'accés al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de protecci6 especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
I'area de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiaci6 IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques
al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

a) Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta
desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiaci6 visible o invisible que genera
'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, aixi com la de control de forga, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’'ona de la radiaci6 emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexio especular.

- Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins
de l'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant I'operacio.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de
laser.

c) L'equip de laser haura d’'operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels
treballs, no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

e) L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al
pit de 'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiacidé laser invisible, essent essencial la
utilitzacié d’un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a
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14.6.

guia d’alineaci6 del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ned que
pertanyin a la classe ll, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié
que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament
les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencié en l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccid individual, formatives i informatives.

En construcci6 acostuma a emprar-se monograficament en [I'establiment
d’alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de
perill s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccid Individual contra el laser sén les
ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser
que es tracti.

Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiacid, com sén:

— Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

—  Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

—  Control d’irregularitats en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

— Identificaci6 de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques,
sediments, moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un
entorn o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

— Les installacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els
aeroports; detecci6 de cartes bomba.

— Les installacions meédiques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant
radiacions ionizants.

— Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagndstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

— Les instal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in
vivo".

— Les instal-lacions d’us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

— Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’Us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjancant I's de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

— Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

— Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts
0 equips generadors de radiacions ionitzants.

—  Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles
de metall 0 en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

— Estimacio de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops,
com l'arg6-40 o el fosfor-32.

— llluminaci6 passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de protecci6 radiologica sén responsabilitat del titular de la instal-lacié, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de
Proteccié6 Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccié Radioldgica
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contractada a 'efecte.

La reaccié d’un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincio entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenci6 de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les
radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiacio, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiaci6. c) Apantallament. El temps de treball permes s’obté dividint
la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament sén el formigé i el plom, encara que
també se n'usen d’altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en
general, 'espessor necessari esta en funcio inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pellicula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

—  Col‘locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i
embuatada en empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega
pot mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Si durant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
gue no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat
i Salut haura de tenir en comte les seglents premisses:
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Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

— Automatitzaci6 i mecanitzaci6 dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

—  Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

—  Reducci6 o redisseny de la carrega.

— Actuacio sobre |‘'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacio i informacio en temes que incloguin:

—  Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
— Informaci6 sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencio de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball
de l'operari, estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catlfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
I'emplagcament definitiu de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
aixd comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencié,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avang de la
produccid.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié
basica necessaria, comprometent-se a seguir els seglents passos:

1er.-
20n.-
3er.-
4art.-
5e.-
66e.-
7e.-
8¢e.-

Apropar-se el més possible a la carrega.

Assentar els peus fermament.

Ajupir-se doblegant els genolls.

Mantenir 'esquena dreta.

Subjectar I'objecte fermament.

L’esforg d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els

seguents criteris preventius:

h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.

i)  Avangara desplacant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la carrega.

i)  Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

k) Durant el transport, mantindra la carrega en posici6é inclinada, amb I'extrem
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] davanter aixecat.

9é.- Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11e.- Es obligatori la utilitzacié d'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

16. SISTEMES DE PROTECCIO COL.-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidencia temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en 'ambient laboral, amb els treballadors, personal alie a
lobra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia,
anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la seva
eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccio
Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors,
fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC meés rellevants previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de
Proteccio Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiéncies derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzaci6 haura de quedar restringida a l'abséncia de garanties preventives
adequades, per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcio
signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccid
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del
tecnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié
d’Obra o Direcci6 Facultativa/Direccié d’Execucié.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.
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En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotaci6é del personal, la vida atil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte son els
indicats en l'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-
MESURES

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres
de construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia
dels recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

/) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurréencia d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio
dels métodes de treball. La preséencia de recursos preventius de cada contractista
sera necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin
perillosos 0 amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccio de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la
preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex |l del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
daltura, per les particulars caracteristiques de [lactivitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

3. Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga

a la delimitacio de zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

o A

A continuacié es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacioé de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de
recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE COBERTES

Pagina: 30



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FUSTA
TANCAMENTS | DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)
REVESTIMENTS
ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
PINTATS | ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS | COL-LECTORS
SUSPESQOS, FUMS)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES ]
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
JARDINERIA
PODA

19. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l'atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior
afectat per I'obra. En el primer cas sén d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccid6 General de Carreteres i no és
objecte de [I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinci6 no exclou la possible
complementacié de la senyalitzacié de trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
aixo la seva observacié quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si
després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al
colllocar les mires per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no
garanteix una bona senyalitzacid, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol
tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacio de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-
se sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar I'atencid dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergencia que
requereixi mesures urgents de proteccio o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacié i identificaci6 de determinats mitjans o
instal-lacions de proteccid, evacuacio, emergéencia o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tecniques i organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant
aquestes Ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Pagina: 31



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistencia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcioé
de les senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin
de circular sota I'estesa eléctrica s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacio i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Es tracta d'una plagca publica. Aixi doncs, s'ha de garantir el pas als accessos dels
habitatges i a I'aparcament soterrani. Per tant, es donaran passos alternatius quan I'obra
afecti aquests accessos.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio,
les mesures de proteccié i deteccié, els paviments provisionals, les modificacions que
comporti la implantacié de l'obra i la seva execucié, diferenciant, si és cas, les diferents
fases d’execucid. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per
a la informacio i senyalitzaci6é d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié
d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucio de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits
destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, 'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el
cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelaci6 a
l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'’Autoritat que correspongui.

En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comencar I'execucio de les obres sense haver procedit a la implantacio dels
elements de senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i elements de
proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
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20.1. Normes de Policia

) Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacio del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi 'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de
I'obra, el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’'Us
comu de l'obra, i haurd d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacié d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum dobra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per
garantir 'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a l'obra i
lintrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’us
comu o particular.

20.2. Ambit d'ocupacio de la via publica

e Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de
'ambit d’ocupacidé de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents
fases de I'obra. L'’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L'espai lliure per a
pas de vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia
de fagana, ni més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’'amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execuci6 dels treballs a planta baixa, la
col-locaci6 de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una protecci6 volada per la
retencid d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants
d’'un metre (1 m) d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’'obra, se

situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seglents criteris:
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta
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20.3.

centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calcada sense envair cap

carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calgada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a
minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

Situacié de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a I'ambit de 'obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una
modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

Tanques

Situacié

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

Accés a I’'obra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenaci6 entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacid, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropile (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes daccés
independent per a vehicles i per al personal de 'obra.
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20.4.

No s’admet com a solucié permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

Operacions que afecten I'ambit public

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Aparcament

Camions en espera

e Carregaidescarrega

Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Fora de 'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de [Il'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
l'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programaci6é dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra.
Quan aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de
'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio, s’ampliara el perimetre tancat de
'obra i es prendran les seglents mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calgcada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.
Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant
el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacié entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador
de Seguretat de I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques
metal-liques es netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calgada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forga de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacié i transport de material es col-locaran sempre

per l'interior del recinte de 'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
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20.5.

obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via publica, tenint en compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de 'obra i la vorera 0 zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es collocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construccio a realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’algada, preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i
horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que
sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algada de 'obra, des de
'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectes i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials 0 elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
facanes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s'’indicara I'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de 'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests

limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures
indicades per a carregues i descarregues.

Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

¢ Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
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especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores
de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a
la sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
'obra, una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enlla d’alld que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de
ser especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre I'ambit pablic i la circulacié o per motius de seguretat, I'Ajuntament
podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners 0 en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
20.6. Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei
de prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

20.7. Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacioé i proteccié

Si el pla d’'implantacio de I'obra comporta la desviaci6 del transit rodat o la reduccié de vials
de circulacio, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacio de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

e Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).
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Elements de proteccié

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o0 enganxades a terra, d’'una algada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L’alcada de la passarella no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si son calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

.z o] .
tanques de proteccid del pas es col-locaran a 45 en el sentit de
la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzaci6 vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament
lluminds i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris 0 passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segUent criteri
d’ubicaci6 d’elements d’abalisament i defensa:

0)

En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de
l'obra.

En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacié, per salvar
'obstacle de les obres.

En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacié de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’'alta densitat de circulacié, en
vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de l'itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del
tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes
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rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan l'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat
sobre la part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de proteccié.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les seglients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un
cercle d'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un
pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de
senyalitzacio.

e Manteniment

La senyalitzacié i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtracci6.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

e Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop
acabada 'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacio6.

20.8. Proteccid i trasllat d'elements emplacats a la via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.
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Mentre durin les obres es protegira 'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament,
sempre que aix0 no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de 'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades
d’autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

21.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execuci6 de I'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin sén els seglents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

21.2. Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algcada, separant
el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara
un passadis d’estructura consistent en l'assenyalament, que haura de ser optic i
lluminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment
es podra installar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material
resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccio
a base de reixes metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib
nocturns i senyals de transic que avisin als vehicles de la situacié de perill.

19. En funci6 del nivell d’'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniencia de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d’'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcié.

22. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
son:

- Incendi, explosié i/o deflagracio.

- Inundacié.
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- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al
cobrin les segiients mesures

seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior®,

minimes:

1.-  Ordre i neteja general.

2.-  Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.

3.-  Ubicaci6 d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.

5.- Punts de trobada.
6.-  Assistencia Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6

RD.1627/97

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

EO1 ENDERROCS
E01.E01  ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECANICS, A
POCA PROFUNDITAT, AMB CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIO. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGO EN MASSA |

ARMAT, DE MAMPOSTERIA | INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGO

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE RUNA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 3
Situacié: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 3
Situacié: PRODUCCIO | RETIRADA DE RUNA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacio: RECORREGUTS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARS

13 SOBREESFORGOS 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE RUNA

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2
Situacié: POLS D'ENDERROC

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2
Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 3
Situacio: MAQUINES PER A ENDERROCS

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 2
Situacio: CABINES MAQUINES ENDERROCS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10

10000013 Ordre i neteja 2

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2

10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
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10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10/12/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/14
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
EO01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS -

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMIENTS AMB RETIRADA | DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIO, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L'ENDERROC
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluacié de riscos

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALGADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacié: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALGADA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE RUNES
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situaci¢: ESLLAVISSADES D'OBJECTES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situaci¢: EINES MECANIQUES | MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci¢: PRODUCTE DEL PROCES D'ENDERROC
13 SOBREESFORGOS | 2 2 3
Situacié: EN L'US D'EINES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situacié: POLS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situacié: PRODUIT PER LES MAQUINES D'ENDERROC
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacié: EN L'US D'EINES DE PERCUSSIO | TRENCADORES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000019 Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'Emergéncia 3
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/5
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 26 /27
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 17
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
E01.E04 ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS
Avaluaci6 de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacio: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS | DIVISORIES
ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL DE RUNA | MATERIAL SOBRANT
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situacié: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacié: UTILITZACIO D'EINES MANUALS O MECANIQUES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: EN PROCESSOS D’'ENDERROC
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2 2

Situaci6: TALL AMB OXIACETILENIC
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17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situacié: GASOS TALL OXIACETILENIC
POLS ENDERROC
POLS FIBRES D'AMIANT

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacio: BOMBONES OXIACETILE

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: PARASITS, MURIDS

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situacié: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000019 Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'Emergéncia 3
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/5
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4/5
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/15
10000045 Formacio 10/12/13/17
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de |la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 15 /20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15/20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20
10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 15/20
10000095 Impedir el contacte de I'acetile amb el coure 15 /20
10000096 No fumar 15 /20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
10000100 Reconeixement prévi de I'edifici 24
10000101 Actuacions préevies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 17
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
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EO2 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E02 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA

EXCAVACIO

Avaluacio de riscos
Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA

ACCES A RASES | POUS )

TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIO

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIO

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT

Situacié: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIO

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL |
MANCA D'IL.LUMINACIO

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES

Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES

Situaci6: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORCOS ,
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIO A SOROLLS ]
Situacié: MAQUINES EXCAVACIO

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS . ]
Situacié: MARTELL PNEUMATIC EXCAVACIO

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio

Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

'Y (Y PG U ('Y

10000012 Assegurar les escales de ma

1

10000013 Ordre i neteja

2/6 /17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball

2/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge

2/6

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants

2

10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres

3

10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips

3

10000045 Formacié

10/12/13

10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria

12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria

12

10000054 Us de recolzaments hidraulics

12

10000055 Eleccié dels equips de manteniment

13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza

13

10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes

14

10000061 Rotacié dels llocs de treball

14 /17 /26 /27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

10000074 Reg de les zones de treball

17

10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent

17

10000103 Planificacio de les arees de treball

25
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10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
E02.E04 REBLERTS | TERRAPLENS
REBLERT, TERRAPLENAT | COMPACTACIO DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES A FONS PER A REBLIMENTS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situacio: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIO A REBLIR
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situacié: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacio: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINES D'EXCAVACIO
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000009 Realitzar el reblert de I'extradés del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacié 10/12/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de |la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
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10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/25
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 14 /26
E02.E05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIO | TRANSPORT A
ABOCADOR
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacio: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA DE CARREGA | TRANSPORT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
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E04 ESTRUCTURES
E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA

ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS | PECES

D'ACER GALVANITZAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA, AREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: EINES
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: TALL O PERFORACIO DE FUSTES
TROSSEJAT DE FUSTA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacio: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 12 2
Situacié: TALL-SOLDADURA OXIACETILE
SOLDADURA ELECTRICA
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacié: PARTICULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS)
VAPORS DE COLES | ADHESIUS
19 EXPOSICIO A RADIACIONS , IONITZANTS O NO | TERMIQUES 3 2 4
Situacié: SOLDADURA ELECTRICA
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacié: BOMBONES OXIACETILE
MATERIAS INFLAMABLES
21 INCENDIS 1 3 3
Situacié: COMBUSTIO DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacio: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1/11
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4

Pagina: 48



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13/21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensid de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 19/20
10000095 Impedir el contacte de I'acetile amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 19 /20 /21
radial
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
eléctric
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4/11
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E06 TANCAMENTS | DIVISORIES

E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PECES DE DIMENSIONS MAXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluacio de riscos
Id Risc
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS AOBRA
TANCAMENTS EN PERIMETROS | VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN ALCADA

|
w|®
FNPS
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CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situaci6: AREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL-LUMINACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA ]
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: EINES

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: TALLS EN SEC
MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA

13

SOBREESFORCOS ,
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacio: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,
AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS | ADDITIUS

IRRITANTS O 1 2 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a |'obra 10
10000045 Formacié 10/11/13/18
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10 /17
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10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000153 Utilitzar pinga manual ergonémica per manipular blocs 0 maons 13
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
EO7 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTES

E07.E01 COBERTES PLANES

FORMACIO DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIO DE

PENDENTS DE DESGUAS, COL.LOCACIO | PROTECCIO DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA

(o)

w(>

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL |
MANCA D'IL-LUMINACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL |
MANCA D'IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: EINES

13

SOBREESFORCOS ,
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15

CONTACTES TERMICS )
Situacié: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIO

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: DISSOLVENTS | COLES

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,
AL-LERGENIQUES)
Situacié: DISSOLVENTS | COLES

IRRITANTS O 1

21

INCENDIS
Situacié: DISSOLVENTS | COLES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
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10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000045 Formacio 13 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E07.E05 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS )

FORMACIO, REBLERT | SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIO | ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS,
CORDONS | MASTICS

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: [TINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL |
MANCA D'IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: EINES

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA

13

SOBREESFORCOS )
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,

AL-LERGENIQUES) .
Situacié: DISSOLVENTS, COLES | MASTICS

IRRITANTS O 1 2 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
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10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 10/13/18
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/18
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
E08 REVESTIMENTS
E08.E02 ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,

ESCOPIDORS, ETC.)

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS | HORITZONTALS CONSTITUITS PER ENRAJOLATS | APLACATS
DE PECES (PEDRES, CERAMIQUES, MORTERS, ETC.)

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA

N| T

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
SUPERFICIES IRREGULARS

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL |
MANCA D'IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: SERRA DE FORADAR D'AIGUA
EINES

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: RADIAL

SERRA DE FORADAR D'AIGUA

MANIPULACIO DE MATERIALS

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: FORMIGONERA
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT

13

SOBREESFORCOS )
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: AMBIENTS POLSOSSOS
TALLS EN SEC

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,
AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS

IRRITANTS O 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2/16
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E08.E04 PINTATS | ENVERNISATS

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIO, CALEFACCIO, TUBS |
ENVERNISSATS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
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Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIO
AREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS, (e} PARTICUL,ES 3 1 3
Situacié: MANIPULACIO | PROJECCIO DE MATERIALS

13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE,SUBSTANCIES NOCIVES i 3 2 4
Situacio: PREPARACIO SUPORT EN AMBIENT POLSOS

DISSOLVENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3

AL-LERGENIQUES)
Situacié: DISSOLVENTS )
COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 10/13/18
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/9/14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
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E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS | VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS | APLICACIONS, AMB UN

ACABAT INDIVIDUALITZAT

Avaluacio de riscos
Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: ITINERARIS D'OBRA

TREBALLS EN ALCADA, PERIMETRE DE SOSTRES | VORES DE FORATS

D'ESCALA
BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
EXECUCIO D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIO
SUPERFICIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: |ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL |
MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) .
Situacié: US D'EINES MANUALS |/O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: US D'EINES DE TALL
MANIPULACIO DE MATERIALS ]
PROCESSOS D'AJUST | COL.LOCACIO

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacio: MAQUINARIA OBRA
MATERIALS

13 SOBREESFORCOS ,
Situacié: MANIPULACIO MANUAL D'EINES /O MATERIALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: COLES, MASTICS
AMBIENTS POLSSOSOS
TALLS D'ELEMENTS EN SEC

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,

AL-LERGENIQUES)
Situacio: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS

IRRITANTS O 2 1 2

21 INCENDIS 1 2 2
Situacio: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: VEHICLES DE MANUTENCIO, COL.LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA | ALCADA

MANCA D'IL.LUMINACIO
ITINERARIS D'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 1 2 2
Situacié: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 2/6/17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4

10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
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10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18 /21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E09 PAVIMENTS

E09.E01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR | DE FORMIGO, SUBMINISTRATS,
EXTESSOS | COMPACTATS MECANICAMENT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRE | VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situacié: ITINERARIS A OBRA )
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacio: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacié: DESCARREGA, EXTESA DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2
Situaci6: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT

CANVI COMPLEMENTS MAQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacié: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA

13 SOBREESFORGOS 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2
Situacié: MANIPULACIO MATERIALS POLSOSSOS

ADITIUS PER A FORMIGONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2
Situacié: CABINES MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

10000013 Ordre i neteja 2/6

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9

10000045 Formacié 10/12/13

10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11

10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11

10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13

10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16

10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16

10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16

10000071 Revisi6 de la posta a terra 16

10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16

10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 13

10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maqguinaria 25

10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13

carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9/25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09.E02 ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
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CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS DE RAJOLES CERAMIQUES, DE PEDRA NATURAL | DE TERRATZO, POLITS | ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRE | VORES DE FORATS

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL |
MANCA D'IL.LUMINACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: EINES

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: TALLS EN SEC
MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA RUNES

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER

13

SOBREESFORCOS )
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,

AL-LERGENIQUES)
Situacio: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA

IRRITANTS O 1

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/11/13/18
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
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10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10/13/17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA

COL.LOCACIO DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERIMETRE O VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA i
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacioé: Ij'INERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situacio: TALL PLANEJAT
RETIRAR RUNES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
AL-LERGENIQUES)
Situacio:
21 INCENDIS 1 2 2
Situacié: MATERIALS COMBUSTIBLES | INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines
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10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13/18 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 17
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 13
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E09.E05 PINTATS | ENVERNISATS

PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIO DEL SUPORT, NETEJA | ENVERNISSAT I/O PINTAT DE

PAVIMENTS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1.2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES
EXECUCIO D'ESCALES
13 SOBREESFORCOS ] 2 1 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1.2 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacié: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
AL-LERGENIQUES)
Situacié: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS
21 INCENDIS 1.2 2

Situacié: MATERIALS COMBUSTIBLES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000045 Formacié 13/18 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 17
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18

Pagina: 61



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09.E06 PAVIMENTS TEXTILS
COL.LOCACIO DE PAVIMENTS DE MATERIAL TEXTIL (MOQUETES) AMB FIXACIO O SENSE

Avaluacio de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacié: TREBALLS EN PERIMETRE | VORES DE FORATS
ITINERARIS D'OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situaci6: ITINERARIS D'OBRA
EXECUCIO D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIO

(0]
w(>

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREES DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2

Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTALACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacio: COLES, MASTICS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
AL-LERGENIQUES) .
Situacio: COLES, MASTICS
21 INCENDIS 1 2 2
Situacié: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 9/13/18 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

Pagina: 62



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

E09.E08 PAVIMENT DE COCO

COL.LOCACIO DE PAVIMENTS DE COCO AMB FIXACIO O SENSE

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: TREBALLS EN PERIMETRE | VORES DE FORATS
ITINERARIS D'OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
EXECUCIO D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREES DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situaci6: COLES, MASTICS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
AL-LERGENIQUES)
Situaci6: COLES, MASTICS
21 INCENDIS 1 2 2
Situacio: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 9/13/18 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PROTECCIONS FIXES
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS | BARANES DE FUSTA
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COL.LOCACIO DE FINESTRES | BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIO DE BARANES DE FUSTA
EXTERIORS O INTERIORS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS APROP VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situaciéo: AL MANIPULAR | AJUSTAR ELS MATERIALS
13 SOBREESFORGOS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS, RUNES
DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES | BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
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COL.LOCACIO DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES | BARANES DE PVC, ALUMINI | ACER

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRE | VORES FORADADES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1 1
Situacio: MANIPULAR MATERIALS
AJUSTOS
13 SOBREESFORGOS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1
Situacié: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E10.E04 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIALS

Pagina: 65



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

COL.LOCACIO DELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METALLICS EN VIES DE
CIRCULACIO RODADA O PEATONAL

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: US D'EINES MANUALS
COL-LOCACIO D'ELEMENTS
13 SOBREESFORGOS 2 1 2
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maqguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
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10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO

E12.E01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFONIQUES, DESGUASSOS
BUNERES, ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES
SINFONIQUES | DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situacié: CAIGUDES EN RASES OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: TERRENY IRREGULAR

MATERIAL MAL APLEGAT

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situacié: ENFONSAMENT DE TERRES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: SOBRE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situacié: COPS AMB MATERIALS
TALLS EN LA MANIPULACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1.2 2
Situacié: A LA MANIPULACIO DELS MATERIALS
AL REJUNTAR | REBLIR DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS
MANIPULACIO FORMIGONERA

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALL A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO DE BUFADOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1.2 2

Situacié: POLS D'EXCAVACIO
DISSOLVENTS DE COLES
GASOS | SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES | RESINES

CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1.2 2
Situacié: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situacio:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié

10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 3
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10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacié 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000066 Utilitzar peces especials d'uni6 de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions previes de desparasitacio i desratitzacid 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS | COL-LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUAS VERTICAL | PENJADA, | EVACUACIO DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: TREBALLS EN ALCADA

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situacio: MANIPULACIO MATERIALS
PROCES DE ANCORATGES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1.2 2
Situacié: MANIPULACIO MATERIALS
PROCES DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO

13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situacio: BUFADOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS

COLES

TALL DE MATERIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situaciéo: COLES
CIMENTS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripcio Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10/17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES |
DESGUAS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaciéo: CAIGUDES DINS RASES OBERTES | POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacié: CAIGUDES DE TERRES EN POUS | RASES
ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS | EINES
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10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2
Situacié: MANIPULACIO D'ELEMENTS
REJUNTATS | FARCITS DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESANTS
MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORGOS 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2
Situacio: BUFADOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2
Situacio: COLES
POLS
GASOS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLA
CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2
Situacio: EN CONNEXIO A LA XARXA EXISTENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 4
Situacio:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 3
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacié 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
E14 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS

E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
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TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS,

VALVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situaciéo: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacio: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 2 4
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 2 2 3
Situacié: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacié: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO
21 INCENDIS 1 3 3
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4/11
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific
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10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13/18
/21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisid periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 1/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 21
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
eléctric
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4/11
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4 /11
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaci6: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS,
VALVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
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Situacié: EN ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES .
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

13 SOBREESFORCOS ,
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TERMICS
Situacié: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS ]
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1

AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS .
Situacié: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO

21 INCENDIS i
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13/18
/21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
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10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisio periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E15 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES .
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES EN EDIFICACIO DE BAIXA TENSIO

Avaluacio de riscos

Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situacio: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALCADA

N T

w|®
INES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL |
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES

Situacio: ITINERARIS A OBRA AF}EA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

Situacié: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES

Situacié: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Situacio: INSTAL.LACIQ MODULS CONTADORS
INSTAL.LACIO ARMARIS CONNEXIONS

13 SOBREESFORCOS

Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
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16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacio
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000123 Assegurar I'abséncia de tensio 16
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
eléctric
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensid
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR | INTERIOR EN EDIFICACIO

Avaluacio de riscos
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de |la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000123 Assegurar I'abséncia de tensid 16
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensio

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS

E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIO |

POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIO AMB PERFORADORES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: MATERIALS PESANTS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
15 CONTACTES TERMICS 2 1 2
Situacié: PER SOLDADURES
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000009 Realitzar el reblert de I'extradés del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 /11
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
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10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E21 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIC}
E21.E01 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
INSTAL.LACIO DE VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO | APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacio: A L’AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORGOS 2 1 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific
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10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
eléctric
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensid
E23 EQUIPAMENTS

E23.E01  MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

COL.LOCACIO DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMESTICS, MOBLES | ACCESSORIS DE BANYS | CUINES

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: EN AREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: AMB EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1 1
Situacié: A L'AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situacio: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORGOS 1 2 2
Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
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10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensid
E24 JARDINERIA

E24.E01  MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSSELLS, RASES,
PLANTACIO D'ARBRES | ARBUSTS | SEMBRA

Avaluacio de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacié: CAIGUDES EN ESCOSELLS | RASES
CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: TERRENYS HETEROQENIS
MANCA IL.LUMINACIO

L\Sl0)
N>

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO D'ARBRES | BARDES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situacié: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: AMB EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS
A VORA D'ESCOSSELLS | RASES
13 SOBREESFORCOS 1.2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 11 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1.2 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
ADOBS
PRODUCTES FITOSANITARIS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
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AL-LERGENIQUES)
Situacié: ADOBS
PRODUCTES FITOSANITARIS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: MAQUINES DE MOVIMENT DE TERRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 12/13/18
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maqguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
E24.E03 PODA
PODA D'ARBRES | ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS | MECANICS
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacio: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situacio: ELEMENTS PODATS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situaciéo: EINES DE PODA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3

Pagina: 81



ESTUDI DE SEGURETAT - URBANITZACIO PLAGA JOSEP PALLACH (GIRONA)

Situacié: SUBPRODUCTES DE LA PODA

13 SOBREESFORGOS 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

25. Signatures

Girona, juny de 2014

Cristina Capel Castells, arquitecta
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PLEC DE CONDICIONS

1.

1.1.

1.2.

1.3.

DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Identificacio de les obres

Urbanitzacié de la Plaga Josep Pallach i Carola (Girona)
Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestid Preventiva (Planificacié, Organitzacié, Execucié i Control) de l'obra, les diferents
proteccions a emprar per la reduccid dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva,
Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccié Individual), Implantacions provisionals
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de la seva implementaci6 a
l'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus dinstal-lacions i d’obres
accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions técniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacié:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Tecniques de I'Edificacié™, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la “Direcci6 General d’Arquitectura™.
(cas d'Edificacid)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de
I'Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres
Publiques™. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacio de I'Estat, Normes Tecnologiques
de I'Edificaci6é publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO™, I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execuci6é d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint
com a minim els segiients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures técniques
necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de l'obra que
es tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les
caracteristiques, I'Us i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

3
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1.4.

Planols: No s'incorporen dins el projecte, atés que caldra consensurar-ho en el moment
de l'obra amb els veins i departament de Circulacié de I'Ajuntament, atenent
també a les particularitats de la mobilitat, atenent a I'época de I'any en que es
doni l'obra.

Amidaments i Pressupost:
Estan inclosos dins els amidaments globals del projecte.

Compatibilitat i relacié entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els
terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan
constituits per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics
d’interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d'informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdods documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I’Autor de
IEstudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva
(Art. 15 ala L. 31/1995) :

1. Euvitar els riscos.
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2.1,

2.2,

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs
de treball, com també a I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb
l'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.

5. Tenir en compte I'evoluci6 de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tecnica,
l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia
dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol
persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi,
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccio per si mateix, o per la
seva posterior alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seqguretat i Salut del Promotor:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari 0 es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redacci6 de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i
al Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per
I'elaboracié del Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboracié del projecte i de preparacié de I'obra.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a linici de les obres, el qual
Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

La designaci6 dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

Gestionar I'*Avis Previ** davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i
autoritzacions administratives.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que
compti amb titulacié académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid,
estudi i elaboraci6 del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d’Obra o Direccio
Facultativa/Direccié d’Execucio.
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Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboracié del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracio del
projecte, segons el R.D. 1627/1997, s6n les seglients:

17.  Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista
tingui en consideracié els “Principis Generals de la Prevencidé en matéria de Seguretat
i Salut™ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultania o successivament.

e) Estimar la duracié requerida per I'execuci6 de les diferents feines o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informaci6 preventiva necessaria que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte
d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi basic, aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar l'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autdnoms o diversos
treballadors autdonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra,
segons el R.D. 1627/1997, sbn les seglents:

1. Coordinar I'aplicacio dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995)

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

b) En I'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases
de treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al qué es refereix I'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les
obres de construccié:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinaci6 de les vies o zones de
desplagament o circulacié.

C) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucioé de I'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
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2.3.

2.4.

dels diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

Q) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que
haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La informaci6 i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autdonoms.
)] Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que
es realitzi en I'obra o0 a prop del lloc de I'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta
funcié quan no calgui la designacié de Coordinador.

4, Organitzar la coordinaci6é d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevencio6 de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés puguin accedir a I'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevenci6 de
la Sinistralitat Laboral, en col-laboraci6 estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de l'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a
maxim patré i responsable de la gestié constructiva de la promoci6 de 'obra, a fi que aquest
prengui, en funci6 de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccio
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autdnoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboraci6 del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres
documents técnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracid els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacio
dels treballs o fases de treball durant I'execucié de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’'Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'ocbra en els aspectes técnics, estétics,
urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte
d'assegurar l'adequacio6 al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a
més I'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del
control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’'Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra,
nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Seqguretat i Salut del Director d’'Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
I'estructura projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzaci6 dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els
materials, la correcta execucid i disposicid dels elements constructius, de les
instal-lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el
Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut 0 amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adequin a
les disposicions normatives contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia prévia de I'Acta d’Aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’'obra i de
Seguretat i Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’'Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint for¢a per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de 'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definici6 de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o collectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjeccio al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra,
amb subjeccid al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execucio.

Competéencies en matéria de Sequretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de
I'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les
instruccions del Director d’'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
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en el Projecte

19. Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacié técnica, professional i
econdmica que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.

20. Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié tecnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiencia
haura de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat

de l'obra.

21. Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho
requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra
dins dels limits establerts en el Contracte.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i

Salut del Projecte. ElI Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a I'aprovacié del Coordinador de Seguretat.

24, El representant legal del Contractista signara I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar I'Acta de Replanteig o comengcament i I’Acta de Recepcié de I'obra.

26. Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o

activitats indicades en I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

k) Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

)  Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, i en consequiencia complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
I'execucié de I'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autbnoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direcci
Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autdnoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les
consequiencies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevenci6
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
30. Abans de [linici de [lactivitat a I'obra, el Contractista principal exigira als

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el
Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matéria d’informacié i formacié respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

31. El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a I'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjangcant
l'aplicaci6 de Procediments i Meétodes de Treball intrinsecament segurs

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

34. El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director
Técnic, que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcci
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Facultativa. El Director Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra,
0 bé, delegara l'esmentada funci6é a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en
abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament la
prelacié de representacio del Contractista a I'obra.

35. El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre
d'Incidéncies.

36. Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o

Encarregat en el seu cas, lincompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

37. El Contractista també sera responsable de la realitzaci6 del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de I'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter
preventiu laboral, formaci6, informacié i capacitacié del personal, conservacio i
reposicid dels elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs constructius,
seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacid, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distancia i localitzacié d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

38. El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia
diaria i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que
haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a
I'obra durant la realitzaci6 de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per
part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

39. L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra
al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

40. El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de 'obra i el seu entorn, i
sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissié com per negligéencia, imprudéencia o impericia professional,
del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autonoms que intervinguin a I'obra.

41. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, seran

normalment verbals, tenint for¢a per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidéncies.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Técnics de la Direccié d’'Obra o Direccidé Facultativa, Constructor,
Director Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevencié o els representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies,
tot alld que consideri d'interés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de I'obra.

42, Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplacaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autdnoms.

43. També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
I'obra i proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per
a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié
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d'accessos i l'organitzacié de zones de pas amb destinacié als visitants de les
oficines d'obra.

44, El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a
l'obra, en previsié d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en
situacio de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia
obra o limitrofs.

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'Us d'explosius
sense autoritzacié escrita de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.
46. La utilitzacio de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per

operaris especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de
grua mobil i en altres casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un
técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una
copia de cada titol d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable
técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

47. Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons
I'Instruccid6 Tecnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel organ competent o en el seu defecte certificat de formacié emés per
entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de
forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

48. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba
en possessié del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi
mateix haurda de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra
compleixen totes i cadascunes de I'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjeccid6 a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de 'obra.

Competéncies en matéria de Seqguretat i Salut del Treballador Autdnom:

49. Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

50. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra.

51. Complir les obligacions en materia de prevencié de riscos que estableix pels
treballadors I'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

52. Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi
establert.

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié dels equips de treball per part dels treballadors.

54. Escollir i utilitzar els equips de proteccio individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels
equips de proteccié individual per part dels treballadors.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de
seguretat i de salut durant I'execucié de l'obra i de la Direcci6 d’'Obra o Direccio
Facultativa, si n'hi ha.

56. Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):

0) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball
que l'empresari Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

p) Els autdonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra,
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han d'utilitzar equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio col-lectiva
instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdonom que
realitzara de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alie,
amb subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 'empresari el
compromis de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en alld relatiu a Seguretat i Salut.

58. El deure d'indicar els perills potencials.

59. Té responsabilitat dels actes personals.

60. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

61. Té el dret a la consulta i participacié, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencid
de Riscos Laborals.

62. Té el dret a adrecar-se a l'autoritat competent.

63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

64. Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanéncia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretacié dels documents vinculants en materia de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en
materia de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seguent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

66. Bases del Concurs.

67. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

69. Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i
Salut.

70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/0 Procediments de control Administratiu
de Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de
I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

72. Pla d’Acci6é Preventiva de I'empresari-contractista.

73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per I'obra en qlestio.

74. Protocols, procediments, manuals /o0 Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicacio en I'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com muatuament explicatius, perd en el cas d’ambiglitats o discrepancies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'is de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els
assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prévia
autoritzacié del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les consequencies de les mesures preventives, técnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aixo, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentaci6 vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccid, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l'esperit 0 la intencié posada en el Projecte i 'Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el
mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2.  Vigeéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptaci6é de la seva propia “cultura
preventiva interna d’empresa’ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de
Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'’Acta d’Aprovacié del Pla
de Seguretat, la declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut,
tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar,
abans de linici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest
E.S.S. als seus medis, metodes d'execucio i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS” (Arts. 1,2 ap. 1,81i9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols
seglents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicacié dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- QGas.
- Oleoductes.
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- Altres.

- Situacié i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perimetre del solar.

- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.

- Edificacions veines existents.

- Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de l'obra, segons les diverses fases
previstes en funcié del seu pla d’execucid real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencid, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacié d'instal-lacions d'implantaci6 provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.
- Aparells de manutenci6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants,
magquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccio de fluids.
- Estacio de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccié d’arids.
- Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament.
Senyalitzacié de circulacié.
- Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzaci6é de Seguretat.
- Esquema d'instal-lacié eléctrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d’il-luminacioé provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d’instal-lacié de Sistemes de Protecci6 Col-lectiva.
(*) Representacio6 cronologica per fases d’execucio.

- Proteccié en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
facanes:

- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avancament simultani a I'execucié d’estructura fins I'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent

- Ubicacio i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
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justificacio en I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en 'ESS.

- Ubicaci6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Proteccié6 en previsid6 de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:

- Ubicaci6 i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent.

- Ubicaci6 i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales.

- Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicacio i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).
(*) Sistema de Proteccio Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacié i replanteig dentarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal-lacions, arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

— Passarel-les (ubicacié i elements constitutius).

— Escales provisionals.

— Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

— Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.

— Condemna d’accessos i proteccions en contencid d’estabilitat de terrenys.

— Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

— Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'is i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccio i
evacuacio d’equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecci6 Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies,
finestrals i patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuaci6 interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacio d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d’accidentats en obres aillades.
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(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4. El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES™,
facilitat per la Direcci6 d’Obra o Direcci6 Facultativa, visat pel Col-legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicié de la
Direcci6 d’Obra o Direccid6 Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autdnoms, Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacio a I'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5.  Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencio i
Coordinacié" i documentacio contractual annexa en materia de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcci6 d'Obra o
Direccié Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a
escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que
tingues a be designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentaci6é contractual contemplada en I'apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per
referéncia, constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap
modificacié verbal als mateixos tindra validesa o forga o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant
en materia de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel
que aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué
incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o
provisio dels mateixos, llevat que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la
documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la
jurisdiccié civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en
relaci6 amb la preparacié i adjudicacié del Contracte i, en conseqléncia, podran ser
impugnats davant I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu d’acord amb la normativa
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reguladora de I'esmentada jurisdicci6.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatdria o no, que pugui
ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu
Pla.

Textos generals

- Convenis col-lectius.

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccién. OM
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

- “Ordenanza laboral de la construccién, vidrio y cerdmica. OM 28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capitols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”".

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981)”.

- “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)¢, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)".

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

- “Establecimiento de modelos de notificacién de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

- “Instrumento de ratificacién de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (nUmero 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

- “Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)”.

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
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peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

- “Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

- “Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7
de octubre de 1997)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidencies en
les obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998).

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de
1999)".

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”".

- “Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril
(BOE 1 de mayo de 2001)”.

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-
7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)”".

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”".

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales
(BOE 31 de enero de 2004).

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevencid i el registre de comites de seguretat i salut, i es regula el
diposit de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencié i de
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constitucié dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de
2004)".

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego”.

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposicién a vibraciones mecanicas”.

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espanol (BOE 113 de 12
de mayo)”.

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tineles de carreteras del Estado”.

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion (BOE 250 de 19 de octubre)”.

- “Ley orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construcciéon (BOE
204 de 25 de agosto)”.

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacidé del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.? 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH)”.

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicacio6 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 03 de febrer de 2009).

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en relacién con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en periodo de lactancia”.

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a
vibraciones mecanicas”.

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
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reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.

- “Instrumento de Ratificaciéon del Convenio numero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".

- "Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion (BOE 71 de 23
de marzo de 2010)."

- "Reglamento (UE) n? 276/2010 de la Comisién, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestannicos)."

- "Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones
oOpticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

- "Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado vy
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

- "Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y
manipulacién de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacién de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

- "Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos
sobre la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevencion.”

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

- "Reglamento (UE) n? 109/2012 de la Comision, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

- "Reglamento (UE) n® 125/2012 de la Comisién, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo X1V del Reglamento (CE) n? 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las
sustancias y preparados quimicos (REACH)."

- "Reglamento (UE) n°® 412/2012 de la Comision, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las
sustancias y preparados quimicos (REACH)."

- "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
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4.2.

proteccion civil ante el riesgo quimico."

- "Reglamento (UE) n® 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, con relacién al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n®
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

- "Reglamento (UE) n® 835/2012 de la Comisién, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las
sustancias y mezclas quimicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII
(cadmio).”

- "Reglamento (UE) n® 848/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII
del Reglamento (CE) n? 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y mezclas
quimicas (REACH)."

- "Reglamento (UE) n® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n?
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia medica en empreses amb risc d’'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)".

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de
2006)”.

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 20083).

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

- “Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
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4.3.

4.4.

y emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)".

Incendis

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’'incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de marg de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE ndm. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tensiéon. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”".

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de
1978)”.

Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)”.

Llei 6/2001, de 31 de maig, dordenacié ambiental de I'enllumenament per a la
proteccidé del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de
juny de 2001).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de
junio de 2001)".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)".

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
qgue se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electronico para
baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas vy
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4.5.

garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tension: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras”.

Equips i maquinaria

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974).

- “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

- “Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

- “Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE
sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacién de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.

- “Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)”.

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de
23 de abril de 1997)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE
12 de junio de 1997)”.

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE
de 13 de noviembre de 2004)”.

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

- “Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalacién de ascensores con maquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
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los equipos de presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abiril, que
aprobd el Reglamento de aparatos de presién (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
magquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion
y homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccién de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presién transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

- "Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de
aplicacion de plaguicidas."

- Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacid: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)”. Modificaci6: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de
octubre de 1988)”. “Autorizacion de instalacion de ascensores con maquina en foso.
Resolucién de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)".
“Autorizacion de la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucién de 3
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)”.

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a
gruas moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)”.

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras moéviles de personal (PEMP)”.

4.6. Equips de proteccié individual

- “Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)".
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)” i per la “Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)",
“Resolucién de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resoluciéon de 28
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4.7.

4.8.

de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucion de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual”.

“Decision de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicaciéon de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccién respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el numero C(2006) 777]".

Normes Tecniques Reglamentaries.

Senyalitzacié

“Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de
1987)".

Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento
General de Normas Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)".
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007
(BOE de 3 de febrero de 2007)".

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)".

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de
1999)”.

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
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criterios para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)".

Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

- Convenis col-lectius.

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

- "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

5.2

5.3.

Criteris d'aplicaci6

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccié, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit* a I'Estudi de
Seguretat i Salut, i per consequient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacié i execucié de l'estudi de Seguretat i Salut, haura de
quantificar el conjunt de “despeses™ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a
la valoraci6 unitaria d’elements, amb referencia al quadre de preus sobre el que es calcula.
Sols podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsié.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que
aixd no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccid continguts en I'Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al
pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucid
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris
tecnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es
laplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
(MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’ hauria d’estar inclos en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa
I'establiment d’'un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el pressupost

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent

contracte d’obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.
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5.4.

Penalitzacions per incompliment en materia de Seguretat

La reiteracié d’incompliments en I'aplicaci6é dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components
de la Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, per acci6 u omissié del personal propi i/0
Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats conseqiientment
per el Contractista, les seglients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLTIGREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM . Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Benéfici

Industrial de l'obra contractada + Pérdua
d’homologacié6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacio de les Técniques de Seguretat

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
concreta de desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta
obra.

Tot seguit s’anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
e Tecniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecci6 de
riscos i la recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.

- Registre d'accidents

- Investigacié Técnica d'Accidents.

e Tecniques operatives de seguretat.

Les Técniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Técniques Operatives sobre
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El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacié

El Factor Huma:

- Test de Seleccié prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius

6.2. Condicions Tecniques del Control de Qualitat de la Prevenci6

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura
d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de
complimentacié fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevencio de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia,
I'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié
Preventiva.

76. Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a I'estructura de
gestié empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencid.

78. Comite i/o Comissions vinculats a la Prevenci6

79. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents
en materia de Seguretat i Salut

El comité o les persones encarregades de la promocié, coordinacié i vigilancia de la
Seguretat i Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de I'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la
seva relacié amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de
les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento
de los Servicios de Prevencion”. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del
Departament Tecnic de Seguretat i Salut de la Matua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missié.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
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empresa, haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenci6 en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi 0 concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tecnics (i conseqlentment de seguretat) de I'empresa
constructora en materia preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicaci6 de la seva composici6 i temps de dedicacié a
aquestes funcions.

6.4. Obligacions de I'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina
del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de
vetllar per les condicions higieéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia,
que estara degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es
revisara periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama
aixi com les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdbnom), amb independéncia del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié
al respecte, com a minim un reconeixement periddic anual.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuacio cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencio6 al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Meédica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzaci6 i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5. Competencies dels Col-laboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap
d’Obra es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absencia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al
Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missi6 de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié
de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comite de Seguretat i Salut, si la importancia de
'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
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6.6.

participants a cada fase d’obra, aquesta “comissié™ es reunira com a minim mensualment, i
sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de
Prevencio (propi o concertat).

Competeéncies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es seguira si sén traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de
maquines, vehicles o aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS

7.1,

EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-
Ferramentes

e Definicid

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas,
d'organs d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma
solidaria per a una aplicaci6 determinada, en particular destinada a la transformacio,
tractament, desplagament i accionament d’'un material.

El terme equip /0 maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funci6 d’'una maquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a
una série d’elles 0 a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peca de recanvi o
una ferramenta.

Quan l'equip, maquina /o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilitzacio, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal-laci6
i utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals
inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicaci6. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les
seglents dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacid, importacio i/o subministrament.

- Tipus i niumero de fabricacio.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’us d’entitat acreditada, si
procedeix.
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7.2.

7.3.

Condicions d'eleccio, utilitzacié, emmagatzematge i manteniment dels
Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes

e Eleccio d’un Equip

Els Equips, Maquines /o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

e Condicions d’utilitzacio dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Sén les contemplades en I’Annex |l del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes
de Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball’*:

¢ Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’'emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 151 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’'estat d'utilitzacio i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable técnic, delegat per 'usuari.

Normativa aplicable

e Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Uni6é Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Nim. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Nam. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjangant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutencid: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

- Maquines per a elevacié o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori
fins '1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissié
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins
'1/1/97.
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- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre el material electric destinat a utilitzar-se amb determinats
limits de tensi6 (D.O.C.E. NUm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: '1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d’11/6/98 de la Direcci6 General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressioé simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nim. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins 1'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Nim. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. NUm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Num. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de mar¢ (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Nium. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins 1'1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
'aproximacié de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
proteccié per a Us en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Niom. L 100, de
19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E.
Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tecnic, relatives a l'aproximacid de les legislacions dels Estats membres sobre
determinacié de I'emissié6 sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de
construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:
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- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacio pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I'Annex | i els apartats 2 i 3 de
I'Annex I, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica
Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a
magquines, elements de maquines o sistemes de proteccid, usats (B.O.E. d’11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucci6 Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a
Carretons automotors de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencié, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i
Manutencié, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Girona, juny de 2014

Cristina Capel Castells, arquitecta
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