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1.     MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1   Antecedents 

El present projecte d'urbanització està  inserit en l’eixample de Girona ocupant l'espai 
lliure generat entre la illa d'edificis del C/ Migdia, C/ Creu, C/ Joan Maragall i C /Maluquer 
Salvador. 

En data 14 d'abril de 1982, el Pla Especial de Reforma Interior aprovat per la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, concreta l'ordenació de l'edificació de l'illa i de l'espai interior destinat a  
plaça pública. El projecte d'urbanització inicial s'aprova en data 13 de gener de 1987. Dut a 
terme per l'arquitecte Josep Maria Pla i Torras, es construeix la plaça damunt del forjat que 
alhora és la coberta del soterrani destinat a aparcaments d'ús privat. 

L’accés a la  a plaça Josep Pallach i Carolà es realitza peatonalment i amb vehicle a 
través d’un passatge públic que surt del C/ Migdia. La plaça queda limitada perimetralment per  
les façanes dels edificis que l’envolten. Hi ha una part destinada a trànsit rodat, corresponent a 
la part més baixa de la plaça i donant servei a una zona d’accés de càrrega i descàrrega d’un 
supermercat que s’accedeix pel C/Maluquer Salvador. També hi ha accés rodat a alguns locals 
o garatges de la resta d’edificis, però aquesta circulació ja és de baixa freqüència. La zona de 
circulació rodada habitual  (zona càrrega i  descàrrega) actualment està pavimentada per  un 
paviment  de  formigó  el  qual  està  esquerdat.  La  resta  de  la  plaça  està  pavimentada  amb 
paviment de panot i el centre amb peces de terratzo.

La plaça és destinada, majoritàriament, a vianants. L’aparcament soterrani privat està 
format per dues plantes. S’hi accedeix a través del passatge del C/ Migdia fins al badalot que 
conté les rampes d’accés, generant així un volum amb certa importància a la plaça. Aquest  
volum s'entén com una terrassa accessible i esglaonada degut a la rampa que conté al seu 
interior.  A continuació  d'aquest  es  destina  un  espai  per  a  jocs  i  lleure,  amb  bancs  per  a  
descansar.

El projecte neix de la problemàtica  provinent de les filtracions que té la plaça actual respecte a 
l’aparcament soterrani . Segons l'Informe encarregat per la comunitat i redactat per l'Arquitecte 
Tècnic  Lluís  Puig  i  Coll  amb  data  24  de  gener  de  2012,  es  fan  constar  les  patologies 
constructives i  de les instal.lacions de desguàs a la  Plaça Josep  Pallach.  Les filtracions a 
l'aparcament de la plaça han esdevingut importants amb el temps, sobretot en la zona on hi ha 
trànsit rodat. 

Donades les necessitats pel que fa a l’ús i l’estat actual de la plaça Josep Pallach i Carolà, es 
redacta en primera instància un projecte d’urbanització de data juny 2014, i en segona 
instància, un projecte modificat de data maig de 2015. Aquest projecte modificat té lloc com a 
conseqüència de les modificacions sobre el programa de necessitats inicialment fixat per 
l’Ajuntament, ateses les reunions i la coordinació que ha realitzat la corporació local 
l’Associació de Veïns afectada pel projecte. Així doncs, el present document fa referència a les 
modificacions notificades pels veïns un cop exposat el projecte.

1.2   Topografia, estat actual i superfície de l’àmbit

L’àrea inclosa dins l’àmbit del projecte d’urbanització de la plaça Josep  Pallach  i  Carolà 
presenta una topografia pràcticament plana, amb un lleuger pendent ascendent en la direcció 
nord-sud. La part més elevada es situa en la zona limitada pels edificis del C/ de la Creu, i la 
més baixa a l'extrem oposat
L'actual plaça es troba situada al bell mig de l'àrea comercial de l’eix Migdia de Girona i és 
limítrofa amb el casc antic de la ciutat. La proximitat amb el C/ Migdia fa que sigui un entorn 
amb un caràcter bastant comercial i de gran confluència de vianants. Aquest fet s’ha vist 
accentuat després de fer la urbanització recent d'aquest carrer.
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El mobiliari és escàs, divers i sense un criteri global en tota l’àrea descrita.

La xarxa de serveis urbans la conformen els serveis bàsics: aigua, gas, clavegueram, telèfon, 
baixa i mitja tensió i enllumenat. Part de la xarxa de serveis existents és aèria.

És des de la descripció prèvia i anàlisi de les mancances existents, el motiu pel qual 
l’Ajuntament de Girona planteja la necessitat de reordenar i estructurar aquesta plaça 
mitjançant la redacció d’un projecte d’urbanització.  

El projecte en conjunt comprèn una superfície total de 2.350 m2

     
1.3   Característiques urbanístiques

És d’aplicació el Pla General d’Ordenació de Girona, que fou aprovat definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i publicat 
íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4618, el 21 d’abril de 2006.

1.4   Quadre estadístic

Superfície de l’àmbit: 2.350 m2 

Pressupost d’execució per contractar: 339.832,09 € (Iva inclòs)
Rati: 144,61  €/m2

1.5   Objecte i descripció del projecte

El projecte d’urbanització de la Plaça Josep Pallach i Carolà, proposa donar compliment als 
següents objectius, partint d'un programa de necessitats concret, validat per els serveis tècnics 
municipals encarregats del seguiment del mateix i consensuat amb els veïns:

- Resoldre les filtracions de la Plaça renovant la impermeabilització, refent entregues a 
boneres i efectuant juntes de dilatació als paviments (tant intermitges com perimetrals)
- Renovació dels paviments actuals millorant l'acabat i ús de la Plaça.
- Reparar el recobriment formigó de la part inferior del forjat sostre aparcament 

soterrani, segons petició veïnal i vist l’informe tècnic presentat
- Ordenar els accessos dels vianants i del trànsit.
- Organització clara de terrasses i zona de càrrega i descàrrega (supermercat i accés 

rodat a l'interior de la plaça)
- Millorar l'ús i estètica del volum d'entrada de l'aparcament que sobresurt en superfície 
- Substituir mobiliari urbà (bancs, papereres, etc) i enllumenat seguint ordenances 

municipals vigents.
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- Estudi d'assolellament de la Plaça, per a determinar l'efecte del sol a l'espai lliure que 
es troba envoltat d'edificació amb alçada important.

- Preveure nova presa de corrent per a possibles events a la plaça (festes, trobades 
veïnals, etc)

- Projectar un espai per a la ciutat amb caràcter peatonal i també de serveis en una 
zona marcadament comercial a l'Eixample de la ciutat de Girona.

            - Donar continuïtat urbanística, al nivell de qualitat que actualment té el C/ Migdia, el 
qual es relaciona de forma important amb la plaça i prioritzant el vianant envers la circulació 
rodada.
         -Obtenir un espai públic que millori la qualitat urbana i les necessitats de l’entorn en el 
que es troba.

En base a la redacció del projecte d’urbanització redactat en data de Juny 2014, es prenen una 
sèrie de consideracions que són les motivades a la redacció del present Projecte Modificat.
Amb data 21 d'octubre de 2014, s'exposa públicament davant de tots els veïns afectats  la 
proposta inicial del Projecte d'urbanització. Posteriorment, l'Ajuntament exposa les alegacions 
que són els que motiven a encarregar aquest projecte Modificat. Per una banda consideracions 
que fan referència a paràmetres de definició física, com és la substitució dels paviments 
inicialment previstos (escorça i sauló) per paviments de caire més dur (formigó acolorit); així 
com paràmetres que fan referència als usos, com és la supressió de la zona de càrrega i 
descàrrega, incorporant-la a l’ús peatonal de la resta de la plaça. Aquest fet implica la 
col·locació d’una pilona retràctil per al control de l’accés rodat restringit a la plaça.  En 
paràmetres de cost econòmic, el projecte modificat inclou una reducció de mobiliari urbà i 
d’elements vegetals, i així mateix, també es preveu l’execució del revestiment del badalot i la 
pèrgola adjacent, en un altra fase successiva al projecte, per la qual cosa s’inclou la definició i 
previsió econòmica, però no es preveu la seva licitació inicial.

Pel que fa als usos, cal esmentar que la Plaça Josep Pallach i Carolà, es troba en relació amb 
un dels eixos comercials més importants de la ciutat (C/ Migdia) i amb un aparcament soterrani 
de grans dimensions, on  els fluxos de vianants són quantiosos i de múltiples direccionalitats 
fan que  l’espai reservat per als vianants desperti  poc interès  i no ofereixi la comoditat i la 
qualitat pròpia d’un espai públic  d’aquestes característiques. Així doncs, el buit que genera la 
plaça és una molt bona oportunitat per oferir als ciutadans un espai d'estada, amb diferents 
possibles activitats  i  amb el  màxim de polivalència del  seu ús (estada, bicicletes,  reunions 
veïnals, actes diversos, parc infantil de diferents edats, etc...)

L'espai que es projecta està molt condicionat per l'emplaçament i la situació urbana que 
genera. L'Espai buit de la plaça es forma per el negatiu que provoca l'edificació. Entès com a 
pati d'illa, se li dóna un caràcter obert i utilitzat per a tota la ciutat, amb caràcter públic.
El concepte del projecte parteix de donar a la plaça un caràcter tou amb diferents textures 
combinant materials vegetals amb paviments. Seguint un patró concret a mode de “patchwork” 
o “tapís” s'estructura la plaça per aconseguir una nova imatge a la plaça actual. La utilització de 
la plaça pel vianant s'ha tingut molt en compte, d'igual manera la visió que se'n té des  dels 
habitatges colindants. La utilització de diferents materials com a paviments és la clau en la 
utilització de l'espai. Es crea un espai on hi poden conviure diferents relacions socials i amb la 
voluntat de fer-lo al màxim de polivalent, adaptant-se als possibles usos que pugui tenir, així 
com al diferents usuaris que la utilitzin. Al final, el que es busca és endreçar l'espai de la plaça 
amb un cert criteri formal i triant materials adients per a aquesta i que el conjunt quedi ordenat. 
A nivell funcional, es busca resoldre la problemàtica que ens plantegen els veïns, i també donar 
a la ciutat un espai obert dins la trama urbana de l'eixample.
No només es juga amb la ordenació de diferents textures en els paviments, sinó que també té 
una certa presència la vegetació d'aquests. Així com la combinació amb jardineres de fusta de 
pi amb plantació d'arbres de tipus acer sacharinum, amb la intenció de donar color a l'usuari i 
d’introduir elements naturals que suavitzin la duresa de la trama urbana consolidada. El volum 
d'accés al pàrquing agafa una importància en el conjunt de la plaça, així que es decideix donar-
li un caràcter més simplificat, es forma una jardinera a la part més baixa per tal d’evitar l’accés 
a la coberta, es treuen les baranes i es manté el revestiment actual.
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Per seguir amb el criteri formal de la plaça, es concep com a una trama de diferents textures 
vegetals i colors.
La pavimentació s'estructura amb llosa Breinco Vulcano color “ceniza”, des de l'accés del C/ 
Migdia, zona càrrega i descàrrega, i a tot el perímetre de la plaça. Amb aquesta pavimentació 
es marca l'espai destinat a trànsit rodat d'accés i trànsit rodat puntual a la plaça.
Franges de nord a sud marcant eixos plaça amb llosa de Breinco Vulcano color “black”, 
delimitant així les peces de paviments. Aquests eixos s'utilitzen per contenir l'enllumenat, el 
mobiliari urbà (bancs, papereres, aparcament bicicletes), i l'arbrat amb jardineres. D'aquesta 
manera s'ordena la plaça tenint en compte els elements bàsics.
Les pastilles de paviments es combinen amb diferents mides segons els usos, i els materials 
utilitzats són la gespa artificial de gamma alta de 4 colors, i el formigó imprès acolorit. I cautxú 
continu a la zona de jocs infantils.

El mobiliari es distribueix en tot l’àrea d’intervenció, afavorint àrees d’estada, espera, de 
confluència (tant en zones assolellades, com en zones d’ombra) per a ús del vianant en totes 
les seves variabilitats, vianant de pas, caminant, comprador, observador, passejador, ...L'espai 
pren al màxim l'ús polivalent essent capaç de permetre diferents usos com possibles actes 
veïnals, trobades, activitats, etc...

1.6   Descripció de les obres

L’obra consistirà en la urbanització de tot l’àmbit descrit anteriorment, que inclou: demolició dels 
paviments actuals, arrancada impermeabilització existent, col·locació de nova 
impermeabilització, pavimentació marcant  diferents  usos, nova  xarxa  de  drenatge  urbà, 
enllumenat públic, aigua potable, soterrament de les xarxes aèries existents, enllumenat públic, 
subministrament i col·locació de vegetació, dotació dels elements de mobiliari urbà i 
senyalització.

1.6.1   Secció

La diferència d'alçada entre l'extrem nord i sud de la plaça és d'uns 80cm. El pendent de la 
plaça tendeix a inclinar-se cap al centre d'aquesta, on actualment s'hi ubica un desaigüe de 
recollida. Per repartir les aigues pluvials que es poden acumular a la plaça, es col.loca un altre 
desaigue a mig camí de l'existent, així queda més repartit.

Les actuacions previstes es desglossen seguidament:

1.6.2 Enderrocs i moviments de terres

Els enderrocs consistiran en les següents patides:
Demolició de panot de graveta de riu, de terratzo i de formigó.
Enderroc de graons existents.
Es procedirà a l'arrencada del paviment de cautxú de la zona infantil
Arrancada de la làmina impermeabilitzant existent.

Es procedirà al desmuntatge i soterrament de les línies aèries existents i la xarxa d’enllumenat. 
Desmuntatge dels elements de mobiliari urbà (bancs, papereres, lluminàries, senyalització 
viària,...) amb transport fins el magatzem municipal.

L’arbrat existent i jardineres es traslladarà als vivers municipals, amb previ acord amb l’Àrea de 
Medi Ambient responsable dels mateixos. 

Compliment del Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Aquest Decret 201/1994 de 26 de juliol, té per objectiu la regulació de les operacions de gestió 
dels enderrocs, runa i residus de la construcció en general, amb el fi de controlar i minimitzar la 
quantitat de sobrants de la construcció.
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1.6.3 Pavimentació

El material que s'utilitza en la pavimentació de tota la plaça és la Llosa Breinco Vulcano de 
60x40 sobre llit de sorra de 3 cm de gruix. S'utilitza el color Black per marcar les franjes de 
pas pavimentades, i el color ceniza per passos rodats i zona de càrrega i descàrrega. El gruix 
de la llosa anirà en funció de l'ús, 5cm per zona circulació de vianants i 7 cm per les zones de 
pas rodat.
La direcció facultativa disposarà el tipus de col·locació de les diferents peces, tipus de 
paviments i donarà el vist-i-plau a l’execució dels mateixos, després d’acceptar una 
mostra del producte, en cada una de les seves partides, col·locat a l’obra.

1 . 6 . 4   Xarxes de serveis

1.6.4.1 Xarxa de clavegueram

Es construirà la xarxa d’aigües pluvials i residuals, xarxa separativa. Aquestes recolliran les 
aigües pluvials de les calçades a través d’embornals disposats a les mateixes. Per a la recollida 
de les aigües residuals s’aprofitarà la canonada existent de recollida unitària al trobar-se en bon 
estat. 
Es substituiran les canonades existents  per reixa lineal de drenatge, model Fundició Fàbregas 
U-150-F 75 o equivalent, formada per canal i reixa de fosa d ﾜ ctil GGG-40, classe resistent D-
400 segons UNE. S'afegirà una de més a la plaça per repartir la recollida d'aigua.
La reixa i el bastiment, seran de fundició dúctil per una capacitat de càrrega C-250. Aquesta 
quedarà perfectament enrasada amb el paviment existent.

1.6.4.2 Xarxa d’aigua potable

Tota la xarxa anirà enterrada essent la profunditat de la mateixa de 60 cm., instal·lant-se la 
canonada en el fons de la rasa sobre una capa de sorra de 20 cm. de gruix i posteriorment es 
recobrirà amb una capa de sorra de 20 cm. de gruix i la resta de la rasa en material granular 
d’aportació exterior amb compactació del mateix fins el 95 % P.M.
El material de la mateixa serà de polietilé d’alta densitat.

1.6.4.3 Xarxa de reg

S'instal·larà una xarxa de reg totalment automatitzada. Es disposarà de xarxa general amb 
connexió des de canonada existent fins a cada una de les zones de reg. En l'arbrat, 
s'instal·larà un reg per degoteig format per anells tech-line que estarà governat per les 
centraletes de reg. 

1.6.4.4 Xarxa d’enllumenat públic

La xarxa d’enllumenat públic estarà formada per les columnes i lluminàries disposades al llarg 
del vial, columnes cilíndriques de 5m d’alçada, segons emplaçament, tipus Delphi (sistema cut-
off) o equivalent. 
Es pretén que l’enllumenat públic de la zona es correspongui amb el caràcter urbà de la 
mateixa, assolint uns valors d’il·luminació adequats, en consonància amb aquest sector de la 
població.

1.6.4.5 Xarxa de Baixa Tensió

Es preveu el soterrament de les línies aèries de les xarxes de baixa tensió, i la instal·lació de 
les noves xarxes, i conductes buits pel pas de futures canalitzacions. 
Es connectaran les línies de BT a nou armari de subministrament elèctric eventual de 35 KW.
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1.6.4.6 Xarxa de telefonia

Es preveu el soterrament de les línies aèries de les xarxes de  telèfons.

Previ a la seva col·locació, s’acordarà amb la direcció facultativa la justa ubicació en superfície 
de tots els registres derivats de la totalitat de serveis, en acord amb els paviments i directrius 
de projecte.

1.6.5 Mobiliari urbà i enllumenat

Es procedirà al subministrament i col·locació de mobiliari en els llocs esgrafiats en els plànols.

Bancs:
Es col·loquen bancs de fusta de pi tractat amb autoclau NP4 (nivell de penetració 4)  model 
Normal de Durbanis  o equivalent, de 175cm, amb estructura en d'acer galvanitzat i pintat al 
forn. Fixació mitjançant perns d'ancoratge.

Papereres:
Es col.loquen papereres del model Izato Atlàntica V01, de mides generals 350 x 935 x 525mm,  
amb xapa d'acer de 1,5 mm, Tub d'acer de 84 x 2 mm. Balde interior d'acer zincat de 0,5 mm, 
tractament superficial Zincagem 12 mm i acabada amb pintura negra electrostàtica de poliéster 
texturada 65 mm. Col§locada amb unions mecàniques tipus tac químic inox M10 x 30 Bucha 
PFG M10.

Pilones:
-Pilona model “tubo”  C-502 d’acer, acabat pintat epoxi al forn i ancoratge mitjançant 
encastament amb dau de formigó de 200mmx150x150mm de fondària. Reomplert complet de 
l’interior amb formigó.
-Pilona retràctil marca Oilostop model QE7025H o equivalent.

Aparcament de bicicletes:
U invertida d’acer galvanitzat consistent en una estructura tubular de 48mm de diàmetre, 
encastada al terra 20cm i de 75cm tant d’alçada com d’amplada.

Lluminàries:
Lluminària sistema cut-off marca Iguzzini model Delphi o equivalent. Columna d’acer cilíndrica, 
de 5m (segons ubicació) amb placa base de diàmetres 102mm, respectivament i de color negre 
totes elles. Lluminàries de cos òptic i porta en alumini i fundició a pressió, de forma 
paralelepípeda “DELPHI de cos petit, de Leds 39W Warm Light 3000ºK, totes elles d’Iguzzini o 
equivalent. 
Aplics amb làmpades de les mateixes característiques. Els aplics es col·locaran a façanes, en 
la situació segons indiquen els plànols.
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1 . 6 . 6 Jardineria

1.6.6.1 Estat de les plantes

En els arbres examinats al viver no s’apreciaran alteracions degudes a malalties, plagues o 
lesions externes. Hauran d’estar cultivats de manera que quedi garantit el sistema d’arrels idoni 
per a què el trasplantament es faci amb èxit. A tal efecte, dit sistema i la dimensió de l’exemplar 
han d’estar equilibrats.
Els arbres s’examinaran preferentment quan tinguin fulles: hauran de tenir la forma i la 
dimensió adients i, les fulles, la dimensió i el color característics segons l’espècie. De no tenir 
fulles, s’observarà si els ulls ofereixen un aspecte saludable. Una bona branca guia preveu un 
creixement ininterromput. 

1.6.6.2 Tractament dels exemplars

La qualitat dels exemplars ha de conservar-se a través d’un tractament adequat. Els arbres 
s’embalaran i protegiran de manera correcta i esmerada contra la dessecació, el dany físic i les 
temperatures extremes des del moment de l’arrencada fins la plantació.

1.6.6.3 Llista de control 

Es procedirà al control de: la procedència de la vegetació, l’estat en què es troba, les 
dimensions, embalatge, tractament i etiquetatge.

1.6.6.4 Protecció en l’obra

Els arbres que no es plantin immediatament després de la seva recepció en obra han 
d’emmagatzemar-se  en una zona ben protegida i reservada.
Les arrels es conservaran humides i cobertes, ja que podrien resultar irremediablement 
afectades. Si el període d’espera previ a la plantació és de poques hores, el polietilé les 
protegeix amb eficàcia, però si és més llarg convendrà cobrir-les amb terra friable.

1.6.6.5 Preparació per a la plantació

L’època ideal per emprendre els preparatius del terreny és a finals de l’estiu, principis de la 
tardor, abans d’iniciar-se el període de plantació. Però si s’han de desenvolupar en el període 
de plantació, s’evitarà qualsevol alteració o compactació excessiva de la capa vegetal. Abans 
de plantar s’haurà de deixar que els sòls pesats s’assentin.

1.6.6.6 Plantacions

La majoria dels arbres han de plantar-se durant l’estació d’hivern, al ser l’època d’inactivitat . Si 
no fos possible, i cuidant molt del reg , es poden plantar exemplars cultivats en contenidor, 
durant tot l’any. La tardor i el començament de l’hivern són els millors dies per plantar arbres 
caducifolis, mentre que els d’abril, setembre o octubre, són els millors  per l’arbrat de fulla 
perenne.

Es fa la següent plantació:

Arbrat

ACER SACCHARINUM
perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mﾒnima 68,25 cm segons 
fòrmules NTJ.
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Arbustiva 

LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)
d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l.

Es presentaran les espècies (arbrat i arbustiva), pertanyents a diferents vivers, per tal de poder 
escollir, segons la direcció facultativa, els exemplars amb les condicions i característiques més 
idònies per a ser plantats.

1.6.6.7 Manteniment de la jardineria

Les tasques que contempla el manteniment de l’arbrat són:
Poda, consistent en l’eliminació de les branques seques o atacades per malalties, en cap cas 
s’ha de podar per donar una forma artificiosa a l’arbre, doncs la forma natural, és la que permet 
rebaixar al mínim els temps invertits en  poda, alhora que conserva l’estructura més vàlida per 
resistir els vents.
Tractaments Fitosanitaris combinats consistents en aplicar un fungicida i un insecticida, 
preventius segons els flagells i les malalties observades durant la campanya anterior.
Adobat, consistent en l’aplicació d’adob mineral d’alliberament controlat, que va deixant anar 
els nutrients durant tota l’època vegetativa i no permet que siguin lixiviats per l’aigua de reg, es 
tracta d’un  tipus d’adob d’alta eficiència.
El reg es farà en profunditat en els solcs de les bases dels arbres.
En quant a l’arbustiva (gramínies,...) al igual que en la seva plantació i demés requeriments, el 
manteniment es farà amb acord a les prescripcions establertes per un tècnic especialista amb 
aquest tipus de vegetació i segons els criteris especificats en l’annex de vegetació.
La majoria dels arbres han de plantar-se durant l’estació d’hivern, al ser l’època d’inactivitat . Si 
no fos possible, i cuidant molt del reg, es poden plantar exemplars cultivats en contenidor, 
durant tot l’any. La tardor i el començament de l’hivern són els millors dies per plantar arbres 
caducifolis, mentre que els d’abril, setembre o octubre, són els millors per l’arbrat de fulla 
perenne.
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1.7   Normativa aplicable

El present projecte compleix el codi d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, 
segons Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 
novembre.

Normativa tècnica d’urbanització.
General.

 Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme.

 Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.
 (DOGC 02/12/2003)

   Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
  (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) 

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995).

Vialitat.
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.

(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”

(BOE núm. 28 de 2/02/2000)
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

“Drenaje superficial”
(BOE 17/09/1990)

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad.

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras”

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4)

      Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 
PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

      Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
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Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

      Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de
      Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a 
formigons i acers. (BOE  
      6/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol).

      Ordre Circular 8/01.
                Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles 
del Plec de prescripcions        
                tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Genèric d’instal·lacions urbanes.
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 

pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 

serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

Xarxes de proveïment d’aigua potable.
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya

(DOGC 21/11/2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003)

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas.

(BOE 24/07/01)
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.

(DOGC 22/07/99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua
  (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

Hidrants d’incendi
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
   (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
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 Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios”

   (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 )
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993)

Xarxes de sanejament.
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 

de sanejament  (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 
20/12/1995)

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986)

Xarxes de distribució de gas canalitzat.
 Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs

(BOE 7/10/1998)
 Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles”

(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
 Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 

de      21/05/75)
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos. 
 Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento 

de redes y acometidas de combustibles gaseosos”.
(BOE núm. 267 de 8/11/1983)

 Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que 
afectan a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC)

 - Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 

(BOE núm. 68 de 21/03/1994)

 - Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2

(BOE 11/06/1998)
 Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de 

gases licuados del petróleo”
  (BOE núm. 243 de 9/10/92)

 Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados 
del petróleo en depósito fijo”

    (BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986)

Xarxes de distribució d’energia elèctrica.
Sector elèctric

 Llei 54/1997 del Sector elèctric
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
 (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001)

Alta Tensió
 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969

Baixa Tensió
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

(BOE núm. 224 18/09/2002). En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
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ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

Centres de Transformació
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
 (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”

 (BOE núm. 183 de 01/08/1984)
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
 (BOE núm. 152 de 26/06/1984)
 Especificacions tècniques de companyies subministradores

Enllumenat públic                                         
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
 (DOGC 12/06/2001)
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 

exterior”.


             Xarxes de telecomunicacions.
 Especificacions tècniques de les Companyies:
 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 

Industriales”.
 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”.
 Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976
 Plec de Condicions de LOCALRET

1.8   Sistema d’adjudicació de les obres

El promotor de les obres serà el propi Ajuntament. L’adjudicació es farà d’acord amb la Llei de 
Contractes del Sector Públic vigent, la qual, atès l’import d’aquest projecte, es preveu que la 
licitació s’hagi de realitzar per un procediment negociat amb publicitat.

1.9   Termini d’execució i garantia

El termini previst per a l’execució  de l’obra serà de 5 mesos  a comptar des de l’acta de 
replanteig, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i 
els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.
El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar 
de tots els mitjans necessaris per efectuar-lo.
El contractista haurà de portar a terme el replanteig dintre dels quinze dies posteriors a la 
comunicació de l’adjudicació. En cas que no sigui així, el termini d’execució començarà a 
comptar a partir d’aquests quinze dies.

El termini de garantia de les obres es fixa en mínim un any, a partir de la data de la seva 
recepció, a no ser que el contracte d’obra digui un període superior. Aquest servirà, per a poder 
observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui 
detectar.
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1.10   Classificació del contractista 

 
D’acord amb el Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic i la previsió del tipus 
d’obra, es recomana la següent classificació al contractista adjudicatari de l’obra: 
 
Grup   G                   Subgrup   6                    Categoria  d 
Grup   E                        “          1                           “          a 
   “       I                         “          1                          “           a 
 
1.11   Seguretat i Salut 

 
El projecte incorpora l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les 
obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les 
mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter 
general i particular. Tot i això, el contractista adjudicatari es veurà obligat a redactar un Pla de 
Seguretat Laboral específic, d’acord amb els seus mitjans i previsions, i que en cap cas 
contradigui cap dels documents que formen el projecte. 
 
 
 
1.12   Equip redactor 

 
L’arquitecta CRISTINA CAPEL i CASTELLS, col·legiada núm. 49137/3, amb NIF 40.346.508-T, 
i domicili fiscal al C. Miquela nº2, 1rE de Bescanó (17162) 
 
 
 
 
1.13   Pressupost 

 
El pressupost total puja a la quantitat de: 
 

Pressupost d’execució material:        236.010,90 € 
     
Pressupost d’execució per contracta (amb 13% de DGE i 6% de BI):  280.852,97 € 
 
Pressupost per contractar (iva del 21% inclòs):     339.832,09 € 
 
 

Així doncs, la quanitat per contractar, ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS 
TRENTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS  

 
 

Girona, maig 2015 
 
 
 
 

Cristina Capel Castells, Arquitecta redactora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES



 

   

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats 
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat  exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació 
aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  
l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 
ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del projecte. 
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, Plànols 
i Pressupost.  
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l‟escrita, preval la documentació escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d‟Obra quedin suficientment definides 
les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.  
 
0.2. L’Arquitecte Director 
Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l‟obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
0.3. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador 
a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la 
seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions 
que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. 
Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades 
i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
0.4. El promotor 
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d‟altres, les obres d‟edificació per a ell 
mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en 
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 
El promotor ha de sotascriure l‟assegurança obligatòria segons la LOE. 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l‟elaboració del projecte d‟obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes. 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s‟elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d‟una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat 
i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius. 
En fase d‟obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l‟inici dels treballs o 
quan es constati que en l‟execució intervingui més d‟una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents 
treballadors autònoms. 
L‟ Avís Previ, l‟ha de presentar el promotor de l‟obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l‟autoritat laboral 
competent. 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l‟Edifici correspon al promotor. 
 
0.5. El contractista i/o constructor 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a 
la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d‟executar amb mitjans humans i materials, 
les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan 
especificades en la LOE. 



 

   

El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE. 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la 
licitació. El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor ha d‟organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de 
l'obra. 
El contractista i/o constructor ha d‟ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
El contractista i/o constructor ha d‟assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements constructius que  
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits 
per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l‟obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a 
disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d‟Obra” signaran l‟assabentat de les 
ordres i assistències. 
El contractista i/o constructor ha d‟elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l‟inici de l‟obra, que ha 
d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d‟execució;  i presentar-lo a l‟autoritat laboral competent. 
La Comunicació d‟Obertura del Centre de Treball, l‟ha de presentar el contractista i/o constructor i 
subcontracta/subcontractista, quan s‟inicia l‟obra, a l‟autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball i el Document d‟aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat 
en fase d‟execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els casos en què la 
normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors 
autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l‟elaboració de la 
documentació d‟obra executada. 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions 
de l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de 
l’Edifici. 
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
0.6. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor. 
El Contractista i/o constructor s‟ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l‟edificació i de les reglamentacions 
tècniques d‟obligat compliment. 
 
0.7. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.  
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als 
béns i serveis públics o privats, en ocasió de l‟execució de l‟obra, indemnitzant als perjudicats. 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys 
i perjudicis que es puguin causar. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les servituds 
afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.8. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor. 
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, 
afectades per les obres, etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i 
Serveis afectats. 
Despeses de senyalització i seguretat en l‟obra. 
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques 
a definir per la Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d‟execució de l‟obra i fins que la Direcció 
Facultativa ordeni la seva retirada. 
 
0.9. Preus unitaris i partides alçades 
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no 
és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d‟obra, 
es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 



 

   

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat 
d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció 
Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte. 
 
0.10. Abonament d'unitats d'obra. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats 
d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material 
o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat 
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser 
objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser 
objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els 
materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
0.11. Control d'unitats d'obra. 
Per tal d‟executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s‟encarregarà de realitzar 
els controls d‟unitats d‟obra establerts per la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa 
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder 
prendre les mesures necessàries amb urgència. 
Els laboratoris d‟assaig  han d‟estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques. 
 
0.12. Recepció de l’obra 
La recepció de l‟obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l‟obra 
al promotor,  i  és acceptada per aquest. 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en 
contingut de l‟acta està recollit en la LOE. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l‟obra, de forma escrita; ja perquè l‟obra no està finalitzada ja perquè no 
s‟adequa a les condicions contractuals. 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què se 
subscriu l‟acta de recepció. 
A partir del moment de la recepció de l‟obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la 
conservació en bon estat de l‟edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris. 
 
0.13. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs, segons legislació vigent. 
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.  
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent 
o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les 
obres d‟edificació es regiran segons la legislació  vigent. 
 
0.14. Assegurança obligatòria 
L‟assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l‟edifici per vicis i 
defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els 
murs de càrrega o altres elements estructurals,  i que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de 
l‟edifici. 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui l‟habitatge,  
segons la  LOE. 
El prenedor de l‟assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que 
aquest sigui prenedor de l‟assegurança. 
 
0.15. Disposicions aplicables al Plec 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les 
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la 
redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.   
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de 
contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més 
restrictives. 
 



 

   

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar 
l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents.  
 
SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR 
 
1. MESURES PRELIMINARS 
 
1.1. Replanteig de les obres 
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció  Facultativa consideri necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o constructor. 
 
1.2. Obres provisionals 
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels 
confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 
present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució de 
les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites d'obra 
de la Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de 
circulació i senyalitzar-los adequadament. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o 
constructor. 
 
1.3. Materials 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà 
d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici 
del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el 
canvi. 
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista i/o 
constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions. 
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat 
com a la qualitat. 
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l‟obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi estat 
aprovada per la Direcció Facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient, 
malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la 
més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment. 
Els subministradors de materials de l‟obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a 
subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions d‟ús i manteniment, garanties 
de qualitat, etc..). 
 
1.4. Servituds i serveis afectats 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els 
treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
contractista i/o constructor. 
 
1.5. Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l‟obra, des del moment 
d'inici fins a la recepció de l‟obra. 

Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant 
assegurança o altre mecanisme, l‟acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l‟obra. 
 
1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació d‟ús públic, que 
s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això 
sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la 



 

   

conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les 
obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà  inclòs en els 
preus unitaris. 
1.7. Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o 
reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol 
tipus. 
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant 
treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.8. Desviament de serveis. 
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim 
cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes corresponents, 
la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi 
d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del contractista i/o constructor, 
aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.9. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament 
el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o 
causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de 
l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats 
d'alta a la Seguretat Social.  
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les 
obres d‟edificació es regiran segons la legislació  vigent. 
 
1.10. Gestió de residus 
El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d‟acord  amb la normativa vigent i les indicacions de la 
Direcció Facultativa: 
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant  els residus fora de l‟obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i 
runes de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobrecost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per 
terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present 
Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits 
autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El sol·licitant de la llicència d‟obres ha d‟acreditar, davant de l‟ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d‟acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix la 
normativa vigent. 
 
 
2. ENDERROCS 
 
2.1. Definició 
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa.  
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les 
normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants 
i la seva retirada. 
L‟execució de l‟enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de 
rebuig. 
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat 
suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions  existents veïnes i a 
tercers. 
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així 
com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament   
Les obres d‟enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La 
partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la 
càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els treballs, 



 

   

materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui 
obstaculitzar l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de fonaments soterrats, o que 
les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import 
de la proposició econòmica. La Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del punt 
de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció 
Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per 
l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. 
3. MOVIMENTS DE TERRES 
 
3.1. Definició 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a 
l'execució de l'obra.  
Aquestes operacions son: 
 Neteja del terreny 
 Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 
 Reblerts i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació soterrada a enderrocar que 
aparegui. 
3.2. Neteja del terreny 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el Projecte, qualsevol material de rebuig o 
no aprofitable. 
La seva execució inclou les operacions d‟excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou el Projecte i ordres de la 
Direcció Facultativa. 
-Excavació dels materials objecte de l'esbrossada: 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys en el personal de l‟obra, en les edificacions veïnes existents i  a tercers, d'acord 
amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes. 
Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per 
carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 
progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o 
utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la Direcció 
Facultativa. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos 
adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament, separats dels munts no aprofitables. La longitud dels trossos 
de fusta serà superior a 3 metres, si ho permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a 
les obres.  
Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat  hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el 
desplaçament. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran al dipòsit autoritzat o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció 
Facultativa, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
-Retirada dels materials objecte de l‟esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en 
aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa. 
 
Amidament   
L‟amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m

2
), realment esbrossats i preparats. 

El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l‟esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior.  
El concepte de metre quadrat (m

2
) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles 

excavacions i reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, a judici de la Direcció Facultativa, sigui 
necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de 
forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs 
de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 
Es considerarà que les dades contingudes en el Projecte  tenen únicament valor informatiu i que la seva inexactitud 
no pot ésser objecte de reclamació. 
El transport al dipòsit autoritzat  es considerarà inclòs en els preus establerts en el contracte.  
 
3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent  plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a més del transport 
dels materials traslladats a dipòsits autoritzats o lloc d'utilització. 
Desmuntatge és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en el Projecte. 



 

   

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per l'aprofitament de les parts baixes de 
l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l‟explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos 
en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en 
el començament de talussos.  
Si durant les excavacions apareixen brolladors d‟aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 
treballs que ordeni la Direcció Facultativa, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el 
seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Amidament  
S‟amidarà i abonarà per metres cúbics (m

3
) realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i 

després dels treballs d‟excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest 
Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.  Les operacions de buixardats es consideren 
incloses en el preu de moviment de terres, per indicar-se expressament en el present Plec. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d‟omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la Direcció Facultativa, sense que el 
Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota 
mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, 
maquinaria, que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la Direcció Facultativa, podrà ordenar una 
excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
d'excavació tot tipus de terreny. 
Si el Contractista i/o constructor amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i de la Propietat, executés menor volum 
d'excavació del previst en el Projecte, solament es considerarà d'abonament, el volum realment executat. 
 
3.4. Reblerts i terraplens 
Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten uns forats, es 
fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la Direcció Facultativa, en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida 
en el LLibre d‟Ordres, de la Direcció Facultativa, que solament la concedirà, quan amb l'equip proposat pel 
contractista i/o constructor obtingui la compactació requerida, segons la Direcció Facultativa. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat. A continuació 
s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la Direcció 
Facultativa. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta 
uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi 
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
la Direcció Facultativa. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Amidament  
S‟amidaran i abonaran per metres cúbics (m

3
) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per 

diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, 
compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, 
obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a 
l'aprovació de la Direcció Facultativa, les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La 
necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la Direcció Facultativa, i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la Direcció Facultativa, els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, 
s‟extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  



 

   

 
3.5. Excavació de rases i pous 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per 
a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis; definits en el present Projecte, 
així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció Facultativa. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
 
 
Amidament  
L'excavació de rases s'amidaran per metres cúbics (m

3
) realment excavats. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs 
per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports dels 
productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessàries i el transport de les terres a dipòsit autoritzat a qualsevol distància.  
La Direcció Facultativa podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament.  
Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el 
projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o 
constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, segons instruccions de la Direcció Facultativa, aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.  
 
3.6. Transport de terres  
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari de rebuig, els carregarà i els 
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. S'entén que en totes les partides corresponents a 
transport de terres, resta inclosa la part proporcional de càrrega, transport i descàrrega, al dipòsit autoritzat. 
 
3.7. Replanteig definitiu 
El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades del Projecte, 
traçant sobre el terreny la posició dels fonaments de la construcció prevista, o  la posició  de les parets que s‟han 
d‟aixecar, tot segons Projecte. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concorrin en l'anivellació del 
terreny. 
El Contractista i/o constructor està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista i/o constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta de Replanteig, que signaran per triplicat el Contractista i/o 
constructor, la Direcció Facultativa i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Contractista i/o constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'Acta de 
Replanteig, per a començar l'execució de les obres. 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
 
4. SUBSISTEMA FONAMENTS 
 
4.1. Definició 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, cal fer un reconeixement general del sòl, mitjançant els treballs adequats, 
es reunirà tota la informació possible, la que prové de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions 
adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin 
posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 
El Projectista i/o Director d‟obra, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que 
consideri necessaris i obligatoris segons normativa vigent, escollirà en cada cas la pressió admissible, fixant també 
l'assentament màxim tolerable. 
 
4.2. Materials fonamentació 
 
4.2.1. Acer 
L 'acer a emprar complirà les condicions exigides per la normativa vigent. 
Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvànic. 
El recobriment mínim de l‟armat en formigons armats de fonamentació serà de 70 mm., quan no s‟hagi  disposat 
formigó de neteja, en el terreny. 
El recobriment es garantirà mitjançant separadors disposats segons normativa vigent. Les característiques físiques, 
mecàniques així com el tipus de material, dels separadors, també segons normativa vigent. Es prohibeix l‟ús com a 
separadors de peces de fusta i de qualsevol material residual de l‟obra malgrat es tracti de formigó o ceràmica. 
També es prohibeix l‟ús de materials metàl·lics si poden quedar vistos. 
Les armadures passives utilitzades en fonamentació són barres corrugades, amb les següents sèries de diàmetres 
nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40. 



 

   

Denominació acer en barres corrugades: B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm
2 

     B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm
2 

No s‟admeten armadures llises. 
S‟autoritza la soldadura en el ferrallat d‟armadures sempre que es facin a taller amb instal·lació industrial fixa i l‟acer 
sigui soldable. La soldadura en obra requereix autorització de la Direcció Facultativa. 
Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatològiques que poden provocar el refredament excessivament 
ràpid (pluja, vent, neu,...) si no s‟adopten mesures protectores. Tanmateix es prohibeix el soldat de barres que es 
trobin a una temperatura igual o inferir als 0ºC. 
El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en barres doblades o barres 
corbades. 
Quan es realitzi una unió mecànica d‟armadures, els dispositius emprats han de tenir com a mínim la mateixa 
capacitat resistent que la menor de les barres que s‟empalmin i complir amb la normativa vigent. 
Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a l‟obra, estaran protegides de la pluja, humitat 
del sol i eventual agressivitat de l'atmosfera ambiental. En el moment de la seva utilització, les armadures passives 
estaran exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície com greix, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre 
material que pugi perjudicar la seva bona conservació i/o adherència. No s‟admeten barres amb defectes superficials, 
esquerdes, ni bufaments. 
No es poden utilitzar acers que no arribin a l‟obra amb un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona 
física. Les barres corrugades subministrades a l‟obra ha d‟anar acompanyades d‟un certificat específic d‟adherència. 
Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les característiques de l‟acer, com a mínim: designació 
comercial, fabricant, marques d‟identificació, diàmetre nominal, tipus d‟acer i condicions tècniques de 
subministrament. Els fabricants han de garantir les següents característiques: secció equivalent o massa per metre, 
característiques geomètriques del corrugat, característiques mecàniques mínimes, característiques d‟adherència i 
soldabilitat, així com les recomanacions d‟utilització. 
 
Assaig 
Els controls de l‟acer emprat en l‟obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d‟Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. 
Amidament 
L‟amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l‟execució la 
Direcció Facultativa ordena l‟increment de l‟armat, l‟amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així 
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
4.2.2. Formigó  
La designació o tipificació del formigó ha d‟estar especificada en el Projecte, amb el format que recull la normativa 
vigent.  
Segons normativa vigent no s‟admeten formigons estructurals en què el contingut mínim de ciment per metre cúbic 
sigui inferior a  
 200 Kg en formigons en massa. 
 250 Kg en formigons armats. 
En el cas del formigó fabricat en central, el temps màxim entre la incorporació de l‟aigua d‟amassat al ciment i als 
granulats i la col·locació del formigó en obra no ha d‟ésser superior a l'hora i mitja.  
En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui calorós, caldrà prendre mesures adequades per a 
augmentar el temps d‟adormiment del formigó sense que minvi la seva qualitat; mesures acceptades prèviament per 
la Direcció Facultativa. El formigó fabricat en central, tant si pertany o no a la instal·lació de l‟obra, no podrà emprar-
se si no arriba acompanyat d‟un full de subministrament, degudament signat per una persona física. 
En cas d‟utilitzar-se formigó no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar documents que 
especifiquin la dosificació emprada i ha de comptar amb l‟aprovació de la Direcció Facultativa. El fabricant haurà de 
tenir en l‟obra, un llibre de control a disposició de la Direcció Facultativa on hi constaran: les dosificacions nominals a 
emprar en l‟obra; les incidències o correccions que s‟hagin fet i la seva justificació; la relació de proveïdors de 
matèries primeres; la descripció dels equips emprats; la referència del document de calibrat de bàscula dosificadora 
de ciment; el registre del nombre d‟amassades de cada lot; dates de formigonat; resultats dels assaigs realitzats, en 
el seu cas. 
 
Materials components del formigó 
El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la recepció de ciments vigents. La 
normativa vigent estableix el tipus de ciment que poden emprar-se en funció del tipus de formigó. En la selecció del 
tipus de ciment  a emprar en la fabricació del formigó s‟ha de fer d‟acord amb les següents factors: l‟aplicació del 
formigó (en massa, armat), les condicions ambientals a què se sotmetrà la peça i les dimensions de la peça. 
Es prohibeix l‟ús d‟aigua de mar o d‟aigües salines en l‟amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què 
estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d‟ió clorur en l‟aigua, 
està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida mínima i D la mida màxima en mil·límetres. 
Les dimensions dels granulats han d‟estar especificades en el Projecte i complir amb la normativa vigent. 
En el formigó armat es prohibeix la utilització d‟additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits 
o altres components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d‟armadures. Es prohibeix el clorur càlcic. 
Per a poder emprar un additiu caldrà que la Direcció Facultativa l‟accepti prèviament; que aquest se subministri 
correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat per persona física, tot segons normativa vigent. 
La utilització de les addicions, haurà d‟estar autoritzada prèviament per la Direcció Facultativa i segons normativa 
vigent. 
 
Assaig 
Els controls del formigó emprat en l‟obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 



 

   

Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d‟Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i dels 
materials que el composen. 
 
Amidament 
L‟amidament del formigó es realitzarà per metres cúbics (m

3
) previstos en el Projecte. Si durant l‟execució la Direcció 

Facultativa ordena l‟increment del formigó, l‟amidament correspondrà als metres cúbics reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar la posta a l'obra del formigó. 
 
4.2.3. Emmacats 
L'emmacat és una capa d‟àrid de gruix variable, formada per la compactació de graves o còdols. 
 
Amidament  
L‟amidament de l‟emmacat es realitzarà per metres cúbics (m

3
) col·locats i compactats. Es consideraran incloses les 

ajudes necessàries pel subministrament del material, la col·locació, estesa i piconatge, incloent-hi també la 
maquinària necessària. 
4.3. Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i materials 
especificats en el projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovarà que les capes d'assentament del fonament estiguin 
perfectament anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments, en el cas de pous i rases. 
 
4.3.1. Fonaments superficials 
 
4.3.1.1. Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 
Amidament  
L‟amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de 
posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. 
4.3.1.2. Sabates aïllades. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 
Amidament  
L‟amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m

3
) executats. Incloent en el preu tant el 

treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 
4.3.1.3. Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el 
terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  s'indica, el 
dimensionat i l'armat de les lloses. 
 
Amidament  
S‟amidarà per metres cúbics (m

3
) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 

col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 
 
4.3.2. Fonaments semi-profunds 
 
4.3.2.1 Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 
Amidament  
L‟amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de 
posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. 
 
4.3.2.2. Sabates aïllades 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 
Amidament  
L‟amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m

3
) executats. Incloent en el preu tant el 

treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 
4.3.2.3. Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el 
terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  s'indica, el 
dimensionat i l'armat de les lloses. 
 
Amidament  
S‟amidarà per metres cúbics (m

3
) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 

col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 
 



 

   

4.3.2.4. Contenció i murs pantalles 
Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l‟empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, 
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç 
de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la 
maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es 
realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà 
reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per 
motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de 
forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 
amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L‟armat s‟executarà segons previsions del Projecte i normativa 
vigent. 
Amidament 
L‟excavació s‟amidarà per metres cúbics (m

3
) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions 

prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials 
extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri  de la 
Direcció Facultativa, per a l„execució dels treballs.  
El formigó s‟amidarà per metres cúbics (m

3
) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional 

d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar 
vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el 
Projecte. 
L'acer de les armadures s‟amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
 
4.3.3. Fonaments Profunds 
 
4.3.3.1. Contenció i murs pantalles 
Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l‟empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, 
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç 
de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la 
maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es 
realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà 
reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per 
motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de 
forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 
amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L‟armat s‟executarà segons previsions del Projecte i normativa 
vigent. 
 
Amidament 
L‟excavació s‟amidarà per metres cúbics (m

3
) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions 

prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials 
extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri  de la 
Direcció Facultativa, per a l„execució dels treballs.  
El formigó s‟amidarà per metres cúbics (m

3
) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional 

d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar 
vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el 
Projecte. 
L'acer de les armadures s‟amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra. 
4.3.3.2 Estacada 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus. 
a) Estaques de clavada 
Podran ser de formigó o metàl·liques. Les mesures i característiques de les estaques estan especificades en el 
Projecte  i  compliran amb la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, 
situades segons determini el Director d‟Obra. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves 
inclòs en el preu de l'estaca. 
 
Amidament  
L‟amidament  de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada incloent en el preu tant el 
treball de posada a l'obra com els medis auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues 
d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 
S‟amidaran  únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre 
lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin 
necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, inclòs la  seva preparació. 
 



 

   

b) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny, col·locant l‟armadura corresponent i omplint l'excavació amb 
formigó fresc. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques amb camisa perduda. 
 - Estaques amb camisa recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls, ni escanyaments, realitzant el 
formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada 
de formigó, es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals 
mitjançant lligada o soldadura, segons instruccions de la Direcció Facultativa i  normativa vigent. 
 
Amidament  
L‟amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els materials que les 
construeixen. 
El formigó s‟amidarà en metres cúbics (m

3
), incloent en el preu, la posada a l'obra, encofrat o encanonament 

recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries segons criteri 
de la Direcció Facultativa 
L'acer de les armadures s‟amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s‟amidarà en metres cúbics (m

3
) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, extrets amb qualsevol 

sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són l'emprada de llots "tixotròpics", preparació del 
terreny per l'assentament de la maquinària i transport a dipòsits autoritzats de residus generats durant el procés 
d‟execució de l‟estacada. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol tipus, recuperables o no, i 
tots els materials i operacions que calguin a judici de la Direcció Facultativa, per a l‟ execució dels treballs. 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 
 
5.1. Elements Genèrics 
 
5.1.1. Sostres 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat 
d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un 
formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma 
solidària.  
Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa vigent.  
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte o 
en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. 
Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis hores 
del vessament del formigó, tant com la Direcció Facultativa ho consideri oportú. 
El contractista i/o constructor rebrà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el 
forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció Facultativa. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, prèvia autorització de la Direcció Facultativa, de les que el 
comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin 
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Amidament  
L‟amidament dels sostres serà per metres quadrats (m

2
) realment executats, descomptant forats de superfície més 

grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas 
d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques, segons previsions del Projecte o instruccions de la 
Direcció Facultativa.  
 
5.1.2. Escales i rampes 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.  
L'altura màxima d‟un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la 
normativa vigent. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les rampes 
per a minusvàlids,  compliran la normativa vigent. 
En el Projecte  s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les 
rampes i escales. 
 
Amidament  
Les escales i les rampes, a nivell estructural, s‟amidaran per metres cúbics (m

3
) totalment acabats, incloent en el preu 

tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la seva construcció. 
 
5.1.3.  Elements prefabricats 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de 
manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció Facultativa i 
s‟executarà per personal especialitzat. Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el 
perfecte segellat dels  junts entre peça i peça. 
 



 

   

Amidament  
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s‟amidaran en metres cúbics 
(m

3
) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions 

necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, 
etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva  
fabricació. El transport de fàbrica a peu d‟obra també està inclòs en l‟amidament. 
 
5.1.4. Junts de dilatació 
Es defineixen com a junts de dilatació els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a 
facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i/o deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direcció Facultativa. 
El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Amidament  
Els junts s‟amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a 
la seva col·locació. 
 
5.2. Tipus d’elements 
 
5.2.1. Formigó. 
 
5.2.1.1. Estructures de formigó. Encofrats 
Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i rigidesa 
suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions excessives, les accions de qualsevol mena que puguin 
produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els 
efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues d‟abeurada. 
 Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similar, a 
judici de la Direcció facultativa i que admeti la normativa vigent. Es prohibeix l‟ús de l‟alumini en motlles que hagin 
d‟estar en contacte amb el formigó. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en 
el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar 
aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats 
corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes 
mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de 
contenir substàncies agressives pel formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran 
d'impedir la posterior aplicació de revestiments, ni la possible construcció de junts de formigonat. L'ús d'aquests 
productes haurà d'ésser  autoritzat  prèviament per la Direcció Facultativa. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les soles, hauran de tenir la 
resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a l‟abocada, no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (5 mm). 
Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó 
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les característiques d‟aquest, i establir les condicions d‟ús. 
En la construcció d‟encofrats s‟ha d‟evitar que es malmetin estructures ja construïdes. 
 
5.2.1.2. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, 
en cas d‟emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les indicacions 
establertes en la normativa vigent. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d‟aigua d‟amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d‟ésser superior a l'hora i mitja. El formigó fabricat en central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d‟un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una 
persona física. Aquests fulls de subministrament  han d‟estar arxivats pel constructor i han d‟estar a disposició de la 
Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les següents: 
-La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
-No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m) ni 
distribuir-lo amb pala a gran distància. 
-Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització prèvia 
de la Direcció Facultativa.  
-No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. 
Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la normativa vigent. No es col·locarà mai 
formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
-El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d‟aire o acumulacions d‟àrids. El vibrat del formigó s'executarà 
d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
-La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 



 

   

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les 
disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, durant 
els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o 
cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar 
producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de 
pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista 
i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 
Control dels components 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la normativa vigent; 
s‟aplica al ciment, a l‟aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
-Central de producció que disposi d‟un Control de Producció i estigui en possessió d‟un Segell o Marca de Qualitat 
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions que 
assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona 
física. 
Aigua 
Es prohibeix l‟ús d‟aigua de mar o d‟aigües salines en l‟amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què 
estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d‟ió clorur en l‟aigua, 
està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d‟un certificat 
d‟idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o 
oficialment acreditat, s‟han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions 
En el cas d‟emprar additius i addicions, aquests han d‟estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la qual 
pot exigir a l‟inici d‟obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 
 
Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d‟anar, com ja s‟ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons normativa vigent, i signat per una persona física. No es permet 
emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s‟han d‟arxivar i conservar per a formar part de 
la documentació final de control de l‟obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l‟assaig pel mètode tradicional del Con d‟Abrams d‟acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la normativa vigent.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d‟aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s‟especificarà la modalitat de control. 
L‟obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d‟elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament 
elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. 
Les amassades d‟un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d‟ésser elaborades amb les mateixes 
matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l‟obra sotmeses a control. El Projecte determinarà 
el nombre d‟amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot correspon a dues plantes d‟un edifici, es farà al 
menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s‟obtingui una resistència estimada menor de l‟especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no 
només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l‟estructura, si no també l‟efecte negatiu d‟altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 



 

   

Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més 
d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el 
procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es 
pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el 
qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa 
entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de 
càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se 
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d‟un Pla de Proves, acceptat per la Direcció 
Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d‟ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en: 
-Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua 
ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó 
no es fabrica en una central, el fabricant ha d'aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada per 
persona física. S‟exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l‟obra. 
-Control de la profunditat de penetració de l‟aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d‟origen no marí) o alguna de les classes específiques d‟exposició 
que estableix la normativa vigent. Aquest control s‟ha de fer de forma prèvia a l‟inici de l‟obra. La Instrucció eximeix de 
realitzar aquest control, en determinades condicions. 
 
Amidament  
Els formigons s‟amidaran  metres cúbics (m

3
), d'acord amb les especificacions del Projecte. 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, 
serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d‟Obra, instruccions per escrit, en 
les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució de 
cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i també la 
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L‟amidament es realitzarà per 
metres quadrats (m

2
) realment col·locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a 
executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. 
d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció 
Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
5.2.1.3. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments 
durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del 
colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de 
característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un 
per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció normativa vigent en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, 
etc...). 
 
Amidament  
L‟amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l‟execució la 
Direcció Facultativa ordena l‟increment de l‟armat, l‟amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així 
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
5.2.2. Acer 
 
5.2.2.1. Estructures metàl·liques 
Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de 
l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar són els 
laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El contractista i/o constructor haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 



 

   

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció 
Facultativa i normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de 
restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada 
aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que l„execució hagi estat autoritzada per la Direcció Facultativa, després d'haver 
realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller i les executades a l‟obra. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica o 
que encastin en ella. 
 
Amidament  
Les estructures o elements estructurals d'acer s‟amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per la completa execució d'acord 
amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
5.2.3. Fusta 
 
5.2.3.1. Estructura de fusta 
Quan s‟utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves característiques i propietats físiques i 
mecàniques. 
Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de l‟obra és la següent: 
-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d‟humitat. 
-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d‟humitat. 
-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d‟humitat. 
-A locals tancats i amb calefacció: del 12% al 14% d‟humitat. 
-A locals amb calefacció continua: del 10% al 12% d‟humitat. 
Les humitats de la fusta per a la realització d‟assaigs són habitualment el 12% i el 15%. Es recomana usar com a 
humitat d‟assaig la que s‟obté quan es manté la fusta en una cambra a una temperatura de 20ºC i amb una humitat 
relativa del 65%, cosa que ens dóna una humitat de la fusta del 12%, aproximadament 
La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depèn de molts factors: el medi ambient, l‟espècie de la 
fusta, el tipus de talat, les condicions de la posada en obra, la manera d‟assecada, les alteracions de la humitat i 
sequedat, el contacte amb el terra, l‟aigua, el tractament abans de ser usada, la protecció un cop posada a l‟obra, 
etc... 
Com més elevada és la densitat de la fusta més gran és la seva duració. 
Sota càrregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions són proporcionals a les 
tensions. Quan se sobrepassa el límit de proporcionalitat, la fusta es comporta com un cos plàstic i es produeix una 
deformació permanent, a mesura que augmenta la càrrega es produeix la ruptura. 
La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitjà del mòdul d‟elasticitat. Aquest mòdul dependrà del 
tipus de fusta, del contingut d‟humitat, del tipus i la naturalesa de les accions, de la direcció d‟aplicació dels esforços i 
la seva duració. El valor del mòdul d‟elasticitat  en el sentit transversal a les fibres serà de 4.000 a 5.000 kp/cm

2
, en el 

sentit de les fibres serà de 80.000 a 180.000 kp/cm
2
. 

Quan s‟han d‟executar unions de peces de fusta per mitjà de cargols o claus, es recomana que la fusta tingui una 
gran resistència a l‟esqueixament (acció de tallar la fusta en dues parts quan la direcció dels esforços és paral·lela a 
la direcció de les fibres). 
Estructures horitzontals 
En aquest cas, són les bigues i jàsseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els valors normals de les 
llums oscil·len entre 4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-0,65 metres i secció escairada de 14-16 x 20-22 
centímetres. 
La solució més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai és col·locar les bigues recolzades de paret a 
paret en la direcció de la llum més curta. 
Una recomanació per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col·locar  l‟embigat perpendicular a 
la façana. 
Estructures verticals 
A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aïllats. 
L‟entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa com a paret portant; 
aquest sistema no s‟utilitza, en general, a Catalunya. 
En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la fusta no té funció portant, 
només rigiditzant. 
Cobertes 
En edificacions senzilles, s‟obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues donin el pendent 
necessari. Té les limitacions de llum d‟un sostre de bigues a més de transferir esforços horitzontals a les parets.  
La coberta a dues vessants, on les bigues s‟inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare o biga llom, i sobre la 
biga sabatera, una biga de fusta que corre longitudinalment la paret. 
L‟encavallada està formada per peces que treballen a tracció o compressió, i que transmeten només empentes 
verticals als murs. 
 
Amidament 
L‟amidament i l'abonament de les estructures de fusta es realitzarà segons unitats especificades en el Projecte, 
incloent-se en el preu totes les operacions necessàries pel trasllat, protecció de la fusta a insectes,  instal·lació 
d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per la completa instal·lació. 
 
5.2.4. Fàbrica 



 

   

 
5.2.4.1 Estructura d’obra  
Es defineix com a estructura d‟obra el conjunt d‟elements constructius que constitueixen la part resistent i de suport 
d‟una construcció,  executada amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel fabricant, i segons 
el tipus de material emprat, regulades per normativa vigent. 
 
5.2.4.2. Estructura d’obra de  ceràmica 
En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d‟especificar el gruix de la paret, del maó a emprar: les dimensions del 
mateix, la resistència a compressió, el tipus morter i la seva dosificació. 
Es prohibeix  l‟execució de regates horitzontals, en parets de càrrega. Prèvia autorització de la Direcció Facultativa, 
es podran realitzar regates verticals o de pendent no inferior a 70º, sempre que la profunditat de la regata no superi 
1/6 del gruix del mur, recomanant-se l‟ús d‟aparells mecànics per formar la regata. 
Durant l‟execució dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectació dels maons, la col·locació dels maons, 
els junts, les lligades. 
Durant l‟execució de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de gelades, del temps 
extremadament sec i calorós. 
Durant el procés de construcció dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre precaucions, per tal 
d‟evitar el bolc dels murs en el cas de forts vents. 
Les parets estructurals d‟obra de ceràmica han d‟estar executades segons indicacions de Projecte, instruccions de la 
Direcció Facultativa i complir amb la normativa vigent. 
Ha de complir segons normativa vigent. 
 
5.2.4.3. Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment 
L‟estructura d‟obra de fàbrica de blocs de morter de ciment està formada per peces de mesures modulades, definides 
en el Projecte, segons els requeriments mecànics, establerts en el mateix. 
 La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d‟assaigs de control o la credencial de les característiques del bloc 
de ciment, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s‟ajusta a les 
previsions del projecte o presenta anomalies. 
Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostament o altres elements estructurals rígids, s‟adoptaran  les mesures necessàries per tal d‟evitar la bolcada degut 
a l‟acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un material que garanteixi la 
seva impermeabilitat,  a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi mitjançant assaigs reconeguts per organismes 
competents, la impermeabilització del bloc. 
En cas d‟emprar armadures i formigó, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja indicades anteriorment per 
aquests materials. 
En el Projecte estarà especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la formació de lligades, 
l‟armat del mur, tipus i dosificació formigó, etc..; tenint en compte la modulació de les peces emprades.  
 
5.2.4.4 Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida 
L‟estructura d‟obra de fàbrica de blocs de morter d‟argila expandida està formada per peces de mesures modulades, 
definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, tèrmics i acústics establerts en el mateix. 
Els murs portants de bloc de morter d‟argila expandida, s‟han d‟entendre com elements que formen part d‟una 
estructura tridimensional, en què els forjats, murs de càrrega i murs transversals, treballen en conjunt; per això 
qualsevol element vertical de riostament cal que s‟executi simultàniament amb el mur de càrrega al qual dona 
rigidesa. 
Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin adormits. 
Recepció a l‟obra 
En els albarans o en l‟empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominació comercial. La Direcció 
Facultativa, comprovarà que els blocs estiguin en bon estat i s‟adeqüin a les previsions del Projecte. La Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d‟assaigs de control o la credencial de les característiques del bloc de morter 
d‟argila expandida, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s‟ajusta a les 
previsions del projecte o presenta anomalies. 
Procés d‟execució 
Es recomana realitzar el replanteig, definits prèviament els nivells horitzontals del bloc i situades les alineacions dels 
murs, se situen les peces en cantonada i peces base contigües, ja siguin unions transversals de dos plans verticals 
perpendiculars o de qualsevol altra direcció; es completa la filada utilitzant, si és necessari, peces d‟ajust o modulació 
pròpies del sistema.  
El replanteig en alçada es farà situant primer l‟alçada de la llinda i després la del forjat superior. 
Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les línies d‟enrasada vertical amb 
els punts singulars del mur i la col·locació de peces complementàries. 
La formació d‟obertures en el mur es realitza mitjançant la retirada de les peces de filades superiors i formant 
l‟obertura amb peces d‟acabat i mitges peces, pròpies del sistema, desaconsellant-se emparar materials diferents als 
blocs de morter d‟argila expandida. Els fabricants disposen de les peces complementàries per tal de solucionar zones 
d‟ajusts, cantonades, brancals, dintells d‟obertures, etc.... La modulació dels murs ha d‟estar prevista en el Projecte. 
Com a norma general es considera que l‟alçada executada en una jornada no ha de superar una planta, ni tres 
metres; per tal d‟impedir l‟aixafament del morter fresc de les juntes. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostament o altres elements estructurals rígids, s‟adoptaran  les mesures necessàries per tal d‟evitar la bolcada degut 
a l‟acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de bloc de morter d‟argila expandida s‟executaran per filades horitzontals en tota la seva extensió. Quan 
dues parts dels murs s‟hagin de construir en èpoques diferents, es deixarà esglaonada la fàbrica que s‟executi primer. 
El bloc s‟ha d‟assentar sobre el morter en vertical, mai a refrec, colpejant-lo amb una maça de goma. Les peces de 
bloc es mullaran abans de la seva col·locació. 



 

   

Els blocs es col·locaran amb junt vertical encadellat, sense aplicació de morter, mantenint  com a mínim, una 
distància de 7 centímetres entre els junts verticals de dues filades consecutives. Els junts verticals han d‟estar 
encadellats correctament, evitant separacions entre peces. 
Els junts horitzontals s‟ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i calç. 
Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest és interior; mentre que en els murs 
exteriors, cal interrompre el junt  a la meitat, aplicant dues bandes continues longitudinalment, evitant així el pont 
tèrmic que es produeix entre la cara interior i exterior del mur. La separació entre les dues bandes de morter, una 
vegada assentat el bloc ha de ser entre 1 i 2 centímetres. El gruix del morter en els junts horitzontals, quan la peca ja 
estigui assentada, està comprés entre 10 i 15 mil·límetres.  
Cal protegir les fàbriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures que indiqui la Direcció 
Facultativa. 
S‟han de prendre les mesures necessàries per evitar que el morter es geli, en cas de fred extrem. Si gela durant la 
jornada, s‟interrompran les obres i la fàbrica acabada d‟executar es protegirà amb mantes d‟aïllant tèrmic i plàstic. Si 
hi ha gelades abans d‟iniciar la jornada, s‟inspeccionaran els murs construïts darrerament i les parts afectades pel gel 
seran enderrocades i reconstruïdes quan les condicions climàtiques ho permetin. 
Amb temps extremadament sec i calorós, la fàbrica es mantindrà humida. 
 
Amidament  
Els criteris d‟amidament  seran els mateixos en les obres de fàbrica ceràmica o de blocs de morter de ciment  o blocs 
de morter d‟argila expandida i dependrà de les unitats especificades en el Projecte, en general metres quadrats. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció als 
perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites de la Direcció Facultativa; per 
tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista i/o constructor, pel seu 
compte, sense tenir autorització de la Direcció Facultativa. 
 
SISTEMA ENVOLVENT 
 
6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES 
 
6.1. Definició 
Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
 
6.2. Coberta plana 
Les cobertes planes tenen una pendent  que oscil·len entre el 1% i 3 %, aproximadament. 
Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, convencional no 
transitable, invertida transitable, invertida no transitable, a la catalana i lleugera. 
El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquè s‟escorri l‟aigua de pluja. 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació dels 
elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s‟especifiquen en el Projecte.  
Durant l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, junts, minvells, intersecció amb altres elements com 
xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
 
6.3. Coberta inclinada 
Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  Depenen del tipus de 
material emprat, la pendent adient. 
El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de desguàs, etc... 
 
6.4. Teulades 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, 
com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir el recobriment de 
solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes 
metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 
 
Amidament  
Tots els tipus de cobertes s‟amidaran en metres quadrats (m
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) executats, incloent la totalitat de materials que 

s'indiquen en el projecte, així com els treballs i elements necessaris per la formació de junts, crestalleres o careners, 
minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots els 
materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent. 
 
6.5. Claveguerons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol 
superficial de la teulada, de manera que resolgui l‟estanquitat de la unió entre ambdós elements, no permeti 
l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids. 
 
Amidament 
Els claveguerons s‟amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces 
i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanquitat de manera que l'element compleixi amb la Normativa 
vigent. 
 
6.6. Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una 
teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, l'estanquitat 
dels junts i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament. 
 



 

   

Amidament 
Els canalons s‟amidaran en metres lineals instal·lats, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, 
impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment 
acabat, segons projecte i normativa vigent. 
 
6.7. Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació i/o il·luminació de  
dependències emplaçades sota la coberta. 
 
Amidament  
S‟amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent. 
 
6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions 
Els aïllaments, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: tèrmics, acústics, contra 
la humitat i contra el foc. 
 
6.8.1. Aïllaments tèrmics 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el 
valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció dels 
quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que 
donen lloc a zones on es puguin produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
6.8.2. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en 
cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells 
o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
6.8.3. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la 
zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges 
aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són 
impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els 
capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran adequadament 
per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
6.8.4. Aïllament contra el foc 
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats 
per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat prèvia de la 
Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
L‟amidament es farà en metres quadrats (m

2
) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 

col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i fixació 
de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s‟amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 
 
 
 
Amidament  
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s‟amidaran en metres quadrats col·locats en l‟obra (m

2
) 

incloent en el preu, el subministrament i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva col·locació, 
segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES 
 
7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, blocs 
de morter d'argila expandida;  lligades amb morter. 
 
7.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 



 

   

 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 

 Classes: 
De ciment: 
 Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 
 M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 
 M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 
 M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 
 Resistència mitja; 
 M-50   50 Kg/cm

2 

 M-75   75 Kg/cm
2 

 M-100  100 Kg/cm
2 

 M-150  150 Kg/cm
2 

 M-200  200 Kg/cm
2 

 Camp d'aplicació: 
M-50:Fàbriques lleugerament carregades 

 M-75:Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

 M-150: Fàbriques molt carregades 
 M-200: Fàbriques especials 
 
7.1.3. Obres de fàbriques  
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic de 
ceràmica, morter de ciment, morter d‟argila expandida, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb 
el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans 
sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant 
en degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una 
bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i 
morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no 
compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 cm.) o 
paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter 
M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fàbrica, degut a 
l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una separació 
màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel·lular. Les 
condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les 
cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de contenció. 
Els murs de blocs de morter d‟argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material en el  
present Plec. 
 
7.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i ancoratges 
adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l‟obra, una mostra del 
material, per l‟acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  característiques 
i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
 
7.2.1. Envans pluvials 
Els envans pluvials es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les sense 
edificar o amb patis descoberts. 
Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es 
poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. 
Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de 
coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 
7.3. Arcs i voltes  
Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades per o 
suportar el seu pes propi, abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau aplomada. 



 

   

Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin junts travats. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment els junts, afluixant-se després una 
mica la cintra per l'assentament dels maons. 
 
Amidament  
Les obres de fàbrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s‟amidaran en metres cúbics (m

3
) executats, 

incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament 
de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar 
l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa.  
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, 
podent la Direcció Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes 
operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre 
(4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior 
serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s‟amidaran per metres quadrats (m

2
) incloent tot allò esmentat 

anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, s‟amidaran en 
metres quadrats (m

2
), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials 

auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les 
operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs s‟amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les 
cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció 
Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s‟amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per rebre el revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (xunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui 
prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en 
el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la normativa vigent al respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s‟amidaran en metres lineals, incloent 
tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els 
elements i operacions necessàries per a complir la normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 
7.4. Tancaments practicables 
 
7.4.1. Fusteria exterior 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assoleig, 
ventilació, etc. 
Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els següents tipus: de fusta, metàl·lics 
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre;  tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a l'obra tots 
els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels diversos 
encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els 
paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció 
Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d‟estar acreditada la seva resistència, per organismes 
competents. 
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, 
garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, 
essent necessari per a la seva  recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat fàcilment i amb 
suavitat. 
Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. Segons el moviment de 
la batent es pot diferenciar: persiana abatible horitzontal,   persiana abatible vertical, persiana corredissa, persiana de 
llibret. La batent pot ser cega, pot tenir lamel·les verticals o horitzontals, orientables o fixes. 
La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  
Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s‟amidaran per metres quadrats 
(m

2
) de llum d'obra d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, 

segellat de junts, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del 
tipus definit en el Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, col·locació del mateix i 
totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte acabat i funcionament. 
 
7.5. Envidraments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la 
seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de polivinil), 
recuit, templat tèrmic, templat químic, termoendurit. 
 
7.5.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l‟edificació.  
7.5.1.1 Vidres plans 



 

   

Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 

paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 
 
7.5.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material d‟unió, 
en general és un plàstic de polivinil de butiral, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa de reïna 
més gruixuda, permet incloure panells fotovoltaics o vidres d‟aïllament acústic o qualsevol làmina decorativa. 
 
7.5.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d‟aire deshidratat. La separació entre llunes 
està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s‟introdueix el producte dessecant i 
l‟estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d‟aire). 
L‟aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
7.5.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de templat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d‟origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-
agressió i anti-robatori (impactes intencionats d‟objectes contundents)    Anti-
bala. (Impactes de munició d‟arma). 
 
7.5.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d‟òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
7.5.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. 
Poden ser vidres colorats en massa (templat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, 
colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per 
piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l‟addició d‟òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infrarrojes, visibles i ultravilolades . 
7.5.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S‟utilitzen 
vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d‟una capa metàl·lica (argent, amalgama d‟estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s‟hi projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d‟una banda i estriat de l‟altra, que s‟utilitza en revestiments, 

recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 

piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

 
7.5.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que 
es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d'armadures, horitzontals i verticals, amorterant o 
massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 

Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet la 
construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 

Vidre corbat: S‟obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant motlles. 
En el Projecte s‟especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció Facultativa.  
 
7.5.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del 
propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de l‟assentament de 
l‟obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l‟acció dels esforços a 
que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per 
pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud per a 
envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 



 

   

Durant el període de col·locació, l‟emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. Cal que 
estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d‟una superfície plana i resistent, 
lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la 
vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjançant  
intercalaris. 
En el cas d‟emmagatzematge a l‟exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L‟emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt elevat. 
 
7.5.3. Massilles 
Els materials que s‟utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l‟estanquitat a 
l‟aigua i permeabilitat a l‟aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles elàstiques, 
massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
8. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES 
 
8.1. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la NORMATIVA VIGENT. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats 
en central, en cas d‟emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les 
indicacions establertes en la NORMATIVA VIGENT. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d‟aigua d‟amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d‟ésser superior a la hora i mitja. El formigó fabricat en central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d‟un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una 
persona física. Aquests fulls de subministrament  han d‟estar arxivats pel constructor i han d‟estar a disposició de la 
Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de NORMATIVA VIGENT es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m) ni 
distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització prèvia 
de la Direcció Facultativa.  
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. 
Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la NORMATIVA VIGENT. No es 
col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d‟aire o acumulacions d‟àrids. El vibrat del formigó s'executarà 
d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les 
disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, durant 
els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o 
cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar 
producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de 
pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista 
i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 
Control dels components 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la NORMATIVA VIGENT; 
s‟aplica al ciment, a l‟aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d‟un Control de Producció i estigui en possessió d‟un Segell o Marca de Qualitat 
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions que 
assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona 
física. 
Aigua 
Es prohibeix l‟ús d‟aigua de mar o d‟aigües salines en l‟amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què 
estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d‟ió clorur en l‟aigua, 
està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduir la fissuració. 



 

   

Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d‟un certificat 
d‟idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o 
oficialment acreditat, s‟han de realitzar els assaigs especificats en la NORMATIVA VIGENT. 
Additius i addicions 
En el cas d‟emprar additius i addicions, aquests han d‟estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la qual 
pot exigir a l‟inici d‟obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 
 
Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d‟anar, com ja s‟ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons NORMATIVA VIGENT, i signat per una persona física. No es 
permet emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s‟han d‟arxivar i conservar per a formar 
part de la documentació final de control de l‟obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l‟assaig pel mètode tradicional del Con d‟Abrams d‟acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la NORMATIVA VIGENT.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d‟aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s‟especificarà la modalitat de control. 
L‟obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d‟elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament 
elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. 
Les amassades d‟un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d‟ésser elaborades amb les mateixes 
matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l‟atzar entre les amassades de l‟obra sotmeses a control. El Projecte determinarà 
el nombre d‟amassades per lot, segons la NORMATIVA VIGENT. Si un lot correspon a dues plantes d‟un edifici, es 
farà al menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s‟obtingui una resistència estimada menor de l‟especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no 
només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l‟estructura, si no també l‟efecte negatiu d‟altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més 
d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el 
procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es 
pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el 
qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa 
entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de 
càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se 
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d‟un Pla de Proves, acceptat per la Direcció 
Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l‟enderroc o reforç , una limitació de les 
càrregues d‟ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la NORMATIVA VIGENT, i es basa en: 
Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua 
ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó 
no es fabrica en una central, el fabricant ha d‟aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada per 
persona física. S‟exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l‟obra. 
Control de la profunditat de penetració de l‟aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d‟origen no marí) o alguna de les classes específiques d‟exposició 
que estableix la NORMATIVA VIGENT. Aquest control s‟ha de fer de forma prèvia a l‟inici de l‟obra. La Instrucció 
eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions. 
 
Amidament  
Els formigons s‟amidaran  metres cúbics (m

3
), d'acord amb les especificacions del Projecte. 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, 
serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d‟Obra, instruccions per escrit, en 
les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució de 
cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i també la 
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 



 

   

El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L‟amidament es realitzarà per 
metres quadrats (m

2
) realment col·locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a 
executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. 
d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció 
Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
8.2. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments 
durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del 
colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de 
característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un 
per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció NORMATIVA VIGENT-98 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc...). 
 
Amidament  
L‟amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l‟execució la 
Direcció Facultativa ordena l‟increment de l‟armat, l‟amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així 
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 
 
9. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT 
 
9.1. Definició 
Revestiment d‟acabat d‟un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, 
podent ser d'un gruix variable en funció de l'ús a què es destinin i que de tant en tant s'armaran. Quan les soleres 
tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m

2
) es realitzaran junts de dilatació amb materials 

elàstics o bé amb talls de disc i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre 
base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció Facultativa. Un 
cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes, malgrat que a les 
zones on s'hagin col·locat, encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu 
mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 
 
Amidament  
L‟amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m

2
) totals executats. 

En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, 
d'acord amb les especificacions previstes en el Projecte i les instruccions de la Direcció Facultativa, incloent en el 
preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, junts i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., inclouran en el preu tots els treballs necessaris de 
col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, totalment acabat.  
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats, així com els treballs de 
desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m

2
) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir la 

normativa vigent, malgrat que no es trobi recollida exactament en el Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en 
el preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al correcte 
acabament. 
 
10. SUBSISTEMA HORITZONTAL – CEL RASOS 
 
10.1. Definició 
El cel ras és un sostre postís situat sota el sostre resistent i que pot  amagar parcial o totalment l‟estructura. 
Materials per a cels rasos: plaques d‟escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres vegetals, plaques de guix 
laminat, plaques metàl·liques, lamel·les  metàl·liques, lamel·les de PVC,  i materials auxiliars, com elements més 
comuns. 
La suspensió de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o suspensió auto-nivelladora de 
barra roscada, en cas de plaques d‟escaiola, plaques de fibres minerals,  plaques de fibres vegetals i plaques de guix 
laminat. 



 

   

En el cas de cels rasos de lamel·les metàl·liques, de plaques metàl·liques, de lamel·les de PVC, la suspensió és auto-
nivelladora de platina. 
L‟acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb l‟especejament de les plaques. 
En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjançant plaques d‟escaiola, fixades mitjançant tatxes i filferros 
galvanitzats de suspensió a llates de suport, col·locant damunt de les plaques una capa de guix, que dóna la 
continuïtat al sostre fals. 
Un sistema tradicional de cel ras continu és l‟encanyissat, on el canyís és l‟element que es revesteix de guix i se 
subjecta mitjançant estopades a canyes de fixació, que pengen del sostre. 
Un altre sistema tradicional d‟ornamentar la part inferior dels sostres és el teginat, que correspon al relleu que 
presenta la part inferior d‟un sostre que resulta de l‟encreuament de les bigues i motllures que formen entre elles, 
cassetons quadrats o poligonals, majoritàriament de fusta. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a laboratoris 
oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de revestiment. 
 
Amidament 
S‟amidarà i abonarà per metres quadrats (m

2
) executats, està inclosa la col·locació de perfils, guies i altres elements 

auxiliars necessaris per executar i acabar els cels rasos previstos en el Projecte i segons indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
 
11. SUBSISTEMA VERTICAL – DIVISIONS INTERIORS 
 
11.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, blocs 
de morter d‟argila expandida;  lligades amb morter. 
 
11.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
11.1.2. Classes: 
De guix: 

Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
Resistència mitja: 5 Kg/cm

2 

Camp d'aplicació: Envà 
Calç hidràulica: 

Dosificació 1 vol. calç/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua 
Resistència mitja: 15 Kg/cm

2 

Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega 
De mescla amb pòrtland: 

Dosificació: 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
Resistència mitja: 35 Kg/cm 

 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.  
 
11.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i ancoratges 
adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l‟obra, una mostra del 
material, per l‟acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  característiques 
i col·locació. 
Es recomana que la col·locació la executin operaris especialitzats. 
 
11.3. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en 
cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells 
o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
11.4. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la 
zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges 
aglomerats confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzats de superfície, que són 
impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els 
capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 



 

   

Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzats es netejaran i prepara ran adequadament 
per evitar elements punxant. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
 
11.5. Aïllament contra el foc 
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats 
per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat prèvia de la 
Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
L‟amidament es farà en metres quadrats (m

2
) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 

col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i fixació 
de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s‟amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 
 
11.6. Tècniques per a revestir 
Les tècniques més comuns per a revestir són: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats. 
Aquests es poden preparar a l‟obra o ja poden estar preparats, en fàbrica. 
El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparació en obra. En els ja preparats poden ser monocapes i 
bicapes. 
Els tipus de morters poden estan formats per calç i ciment  o per materials sintètics, acrílics i plàstics. 
 
Materials sòlids  
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials sòlids, generalment peces 
prefabricades. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindrà definit en el Projecte i segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, els materials a col·locar 
 
Materials fluids 
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superfícies, executats amb materials 
fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que 
no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i 
intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de revestiments  i  pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindrà definit en el Projecte  i segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir a l‟acabat  de qualsevol element, les quals 
acceptarà o rebutjarà, concretant colors, acabats i textures. 
 
Posada a l’obra  
La primera operació a realitzar, és la neteja de les superfícies, que han d‟anar revestides, eliminat les restes de 
revestiments anteriors, d‟antigues pintures, desencofrants, pols, taques de qualsevol tipus, etc. 
En el cas d‟aplicació de morters, cal humidificar prèviament les fàbriques. 
Les façanes a revestir han d‟estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjançant tendals, per tal d‟evitar que les 
condicions atmosfèriques existents modifiquin les dosificacions dels morters o les condicions d‟adormiment previstes. 
Es recomana no revestir façanes amb temperatures inferiors als 5º C. 
L‟aplicació  dels morters monocapa s‟aconsellà realitzar-la amb temperatures ambientals entre 5º C. i 30º C.  
En el cas de morters preparats, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
 
11.6.1. Enguixats 
L‟enguixat és un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s‟utilitza el guix, com a matèria 
principal. S‟utilitza com a aglomerant i es caracteritza pel fet d‟adormir-se ràpidament en hidrolitzar-lo. N‟hi ha de 
diferents tipus, segons l‟índex de puresa i la finor de mòlta. 
YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s‟utilitza en els treballs d‟acabat superficial. 
YG. Guix negre, guix comú que s‟utilitza en l‟execució d‟envans, taulers, enrajolats, enguixats i també com a 
conglomerant auxiliar acústiques i decoratives per a sostres,  motllures, etc. 
 
Amidament  
S‟amidarà i abonarà per metres quadrats (m

2
) executats, inclòs la  formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles 

díedres. 
 
11.6.2. Arrebossats  
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així com 
amb morters mixts. 
Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la 
normativa vigent i de la Direcció Facultativa. 
No s‟ha d‟aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8ºC o superiors a 30º, amb risc de pluges o amb 
vents forts.  
El suport que ha de rebre el revestiment ha d‟estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i els elements 
sobresortint. Cal mullar suficientment el suport, el qual ha d‟haver estat fet, un mes abans si és obra o dos mesos si 
és bloc de morter de ciment o bloc de morter d‟argila expandida. En els punts singulars, com unions de materials o 
elements diferents, s‟aplicaran malles de reforç, que es col·locaran en el centre del gruix del revestiment, i recobrint 



 

   

per cada costat el material que uneixen, solapant-se 20 cm com a mínim en les unions. Aquestes malles poden ser de 
fibra de vidre, polièster o metàl·liques. Les malles seran tractades amb antialcalí per a resistir l‟agressió del formigó. 
Les malles de reforç, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. 
El morter aplicat s‟ha d‟humitejar amb aigua polvoritzada al final de la jornada.  No s‟humitejarà a ple sol. 
 
11.6.3 Estucats 
Els estucats són revestiments d‟estuc. L‟estuc és un material de revestiment que, tradicionalment, s‟obtenia de 
barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s‟aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o 
s‟utilitzava en el motlluratge de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s‟aconsegueixen a partir 
d‟aglomerants sintètics. 
Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. 
Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l‟estucat a executar. 
Les característiques i condicions de posada a l‟obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
11.6.4. Monocapes 
Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s‟utilitzen per a revestir paraments. Es 
comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s‟apliquen en una sola 
capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una 
primera capa de preparació. 
Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals 
silicis i calisses (70%) i additius (4%). 
Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa  a executar. 
Les característiques i condicions de posada a l‟obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
11.6.5. Esgrafiats 
Els esgrafiats són un revestiment decoratiu d‟una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes 
d‟estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l‟última capa, de tal manera 
que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l‟esgrafiat a executar. 
Les característiques i condicions de posada a l‟obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
Amidament 
Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s‟amidaran en metres quadrats (m

2
) de superfície revestida, 

descomptant de la partida la meitat de la superfície dels forats. 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, junts, neteja, és a  dir, tot el necessari per executar el 
revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció Facultativa, així com tots els treballs i 
materials que calguin per la correcta execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les normatives vigents 
corresponents. 
Qualsevol material especial o/i operació, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de complir amb la 
normativa en el tractament de ponts tèrmics, s‟entendrà inclòs/a en els preus del revestiment, així com els ajuts 
adients per realitzar-lo. 
 
11.6.6. Enrajolat de parets 

L‟enrajolat de parets és un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material anàleg. 
Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant/mat, de ceràmica 
vidrada, de gres extruït sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat sense esmaltar/esmaltar, com a materials més 
comuns. 
 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir 
despreniments de peces. 
Les superfícies de l‟enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni desploms, formant els 
junts línies rectes en tots els sentits. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara junts o el seu centre, a fi 
que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de riquesa mitja 
en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum. Abans de col·locar 
les rajoles, cal  mullar-les i xopar-les, amb aigua. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de rajoles, per tal que  aprovi la seva col·locació. 
 
Amidament  
S‟amidarà i abonarà per metres quadrats (m
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) executats,  inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. 

 
11.7. Tècniques per a pintar 
Els tipus de tècniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts. 
Pintures: en què l‟aglutinant és l'aigua, cal diferenciar: a la calç, al ciment, al silicat i plàstica. 
Vernís: amb resines naturals i  amb resines sintètiques. 
Esmalts: amb resines sintètiques: pintures al clorocautxú, epoxi, al poliuretà, laques nitrocel.lulósiques, de polietilè, 
imitacions d‟acabats tradicionals (pastes plàstiques, arrebossats plàstics, estucs de calç, estucs de calç, estucs de 
ciment, marmolines). 
 
Posada a l’obra 



 

   

Abans d‟aplicar la pintura, vernís o esmalt, cal procedir a la neteja i preparació de les bases. 
S‟evitarà la pintura, vernís o esmalt, damunt d‟un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es permetria l‟evaporació de 
l‟excés d‟aigua de l‟adormiment . 
Cal seguir en cada cas les especificacions tècniques del fabricant. 
Base de fusta: Han d‟estar seques i netes, les fustes,  per poder-les pintar. En el cas de nusos mal fixats se 
substituiran per falques de fusta sana d‟iguals característiques; en cas de nusos sans, que regalimin resina es fixaran 
mitjançant bufador, rascant la resina que aflori mitjançant rasqueta. Per a exteriors s‟utilitzaran pintures i esmalts més 
elàstics que els utilitzats per a interiors, preferentment esmalts grassos  o sintètics amb més contingut d‟oli. 
Base de metall: Neteja general i en concret neteja d‟òxids, en el cas d‟estructures metàl·liques. En el cas d‟elements 
de serralleria i fusteria, es realitzarà una neteja general, un desengreixat i una neteja a fons d‟òxids. En xapes 
galvanitzades i metalls no fèrrics es realitzarà una neteja general i un desengreixat a fons de la superfície. Aplicada la 
pintura, es respectarà el temps d‟assecat indicat pel fabricant, i no s‟utilitzaran procediments artificials d'assecat. 
 
Amidament 
L‟amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzarà per metres quadrats (m

2
) i seguint les 

prescripcions indicades en l‟amidament dels arrebossats. 
 
11.8. Fusteria interior 
Té per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les prestacions d'accés a les diferents 
dependències interiors de l‟edifici. També inclou  el tancament d‟armaris empotrats i mobiliari de cuines. 
Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritàriament és de fusta, però també hi ha fusteria metàl·lica 
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a l'obra tots 
els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels diversos 
encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els 
paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
La fusteria serà de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. En el cas 
de tancaments resistents al foc, ha d‟estar acreditada la seva resistència, per organismes competents. 
La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  
Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s‟amidaran per unitats (ut) d'elements col·locats, incloent-se 
en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de connexió a les 
fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte, i segons instruccions 
de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en el 
Projecte, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per  a la seva col·locació. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, col·locació i totes aquelles 
feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament. 
 
11.9. Envidriaments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la 
seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de polivinil), 
recuit, temprat tèrmic, temprat químic, termoendurit. 
11.9.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l‟edificació.  
11.9.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 

paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 
 
11.9.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material d‟unió, 
en general és un plàstic de polivinil de butiril, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa de reïna més 
gruixuda, permet incloure pannells fotovoltaics o vidres d‟aïllament acústic o qualsevol làmina decorativa. 
 
11.9.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d‟aire deshidratat. La separació entre llunes 
està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s‟introdueix el producte dessecant i 
l‟estanqueïtat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d‟aire). 
L‟aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
11.9.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d‟origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-



 

   

agressió i anti-robatori (impactes intencionats d‟objectes contundents)    Anti-
bala. (Impactes de munició d‟arma). 
 
11.9.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d‟òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
11.9.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. 
Poden ser vidres colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, 
colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per 
piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l‟addició d‟òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . 
 
11.9.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S‟utilitzen 
vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d‟una capa metàl·lica (argent, amalgama d‟estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s‟hi projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d‟una banda i estriat de l‟altra, que s‟utilitza en revestiments, 

recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 

piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

 
11.9.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que 
es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d‟armadures, horitzontals i verticals, amorterant o 
massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 

Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet la 
construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 

Vidre corbat: S‟obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant motlles. 
 
En el Projecte s‟especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció Facultativa.  
 
11.9.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del 
propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de l‟assentament de 
l‟obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l‟acció dels esforços a 
que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per 
pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud per a 
envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l‟emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. Cal que 
estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d‟una superfície plana i resistent, 
lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la 
vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjançant  
intercalaries. 
En el cas d‟emmagatzematge a l‟exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L‟emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt elevat. 
 
11.9.3. Massilles 
Els materials que s‟utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l‟estanqueïtat a 
l‟aigua i permeabilitat a l‟aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles elàstiques, 
massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
Amidament  
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s‟amidaran en metres quadrats col·locats en l‟obra (m
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incloent en el preu, el subministra i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva col·locació, segons les 
indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT 
  



 

   

12. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CALEFACCIÓ 
 
12.1. Sistemes de Calefacció 
Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són els 
següents. 
En instal·lacions centralitzades: 
 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 
En instal·lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Vàlvules 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 
Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte i segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. 
 
12.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran 
proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són cremadors i dipòsits de 
combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la 
normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  
Les calderes s‟amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional d'aparells 
auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal·lació. 
 
12.3. Xarxa de distribució 
Definició: És el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als elements de 
radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, tes, 
creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 
15 Kg/cm
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Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la 
instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 
 
Amidament  
La xarxa de canonades de distribució de calor s‟amidarà en unitats d'habitatge o local totalment instal·lats, incloent en 
llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa pel 
seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
12.4. Radiadors, convectors i plafons 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, sostre 
o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la seva 
llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 
Amidament  
Els radiadors s‟amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb les vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 
 
12.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera qualitat i 
marca reconeguda. 
 
Amidament  
L‟amidament serà per unitats (ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la 
instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
12.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que 
circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es 
compleixi la Normativa Vigent. 
 
Amidament  



 

   

S‟amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes, filtres i 
comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per  a la seva instal·lació completa. 
 
13. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CLIMATITZACIÓ 
 
13.1. Climatització 
Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de 
temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb equips per purificar, 
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
13.2. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la 
Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si es 
troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les 
operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
 
Amidament  
Si la instal·lació és centralitzada, s‟amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips de 
tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur instal·lació, 
excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l‟amidament serà per unitat (ut) d'aparell 
completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 
 
13.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els 
més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes 
o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
 
Amidament  
L‟amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de boques, 
comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 
14. SUBSISTEMA SALUBRITAT – VENTILACIÓ 
 
14.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums, 
en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
Amidament 
S‟amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts 
adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció 
Facultativa. 
 
15. SUBSISTEMA LUMÍNIC – IL·LUMINACIÓ 
 
SISTEMA SUBMINISTRAMENTS 
 
16. SUBSISTEMA AIGUA 
 
16.1. Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als 
punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, 
materials, claus, etc..., i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius 
rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En 
els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en 
més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació s'executa gradualment i no de 
sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.  
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilè reticular, a les aixetes de cada servei es 
farà mitjançant ràcor de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar 
directament.  
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament 
alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, no 
tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar convenientment cargolades. 



 

   

 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) 
produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si és 
necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi 
rigidesa o de polipropilè en el cas que la resta de la instal·lació sigui d‟aquest material. Els comptadors hauran de 
quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subministrament més enlairats de 
l'edifici per permetre l'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) 
de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de 
baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les 
elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta 
seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que 
funcionin correctament. 
 
Amidament  
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el 
preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de 
comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les conduccions de 
les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant en el preu únicament 
si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, 
ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, d'acord amb les normes de la companyia 
subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal·lats, inclosos 
els oficis auxiliars necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre els amidaments 
i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m

2
) executats. 

 
16.2. Aparells sanitaris i aixetes 
Tots els aparells sanitaris que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat. Model, material i color segons indica 
el Projecte. Estaran Proveïts d'equips de subjecció o suport i accessoris necessaris per al correcte funcionament.  
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà  fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte. Aniran Proveïdes de 
barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats en el Projecte. 
 
Amidament  
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els 
accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva instal·lació, a fi de que funcioni 
correctament. 
 
16.3. Dipòsits d'aigua 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell d'aigua 
hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanquitat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta 
conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de 
l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i 
l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua 
del dipòsit, s'instal·larà un sistema de sobreelevació. 
 
17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT 
 
17.1. Electricitat 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, així com la resta de normativa i normes de la Companyia 
subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució de 
la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i plànols. 
Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament 
detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció Facultativa de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb 
els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa 
dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que 
accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El contractista i/o constructor haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 
les anomenades llicències i legalitzacions. 
 
Amidament  



 

   

La presa d'alta i mitja tensió s‟amidarà per unitat (ut) de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el 
preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posada en servei, inclòs torres o pals complets, 
aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s‟amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s‟amidarà per unitat (ut) d'instal·lació, inclòs obra civil i aparellatge intern 
(exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la normativa de la Companyia subministradora. 
La centralització de comptadors s‟amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos quadres de 
comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament 
i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s‟amidarà per unitat d'instal·lació en habitatges o locals, 
amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els 
quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis pel complet acabament i posada en 
servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc s‟amidaran per unitat 
d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, 
requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat 
d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s‟amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en el preu tots els ajuts 
necessaris pel total acabament. 
 
17.2. Cuines elèctriques 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font d'energia en 
travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia.  
 
18. SUBSISTEMA COMBUSTIBLES 
 
18.1. Gas 
 
18.1.1. Instal·lacions interiors 
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas, aparells electrodomèstics, calderes de 
calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es 
respectarà la normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilació 
dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els 
emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 
 
Amidament 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà incloent totes 
les obres necessàries per llur instal·lació, tal com l'excavació de la fossa, formació de murs, impermeabilització, 
reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament corresponent i la 
tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal·lació i projectes, així com tots els treballs i materials 
necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 
18.1.2. Comptadors 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal·lació es farà en 
locals ventilats proveïts d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Amidament 
Suposant l'existència de centralització, l‟amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complert i instal·lat 
inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l‟amidament es farà per unitats (ut) totalment acabades, inclosos 
treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les normes 
de la Companyia Subministradora s‟amidarà i abonarà per unitat (ut) tot inclòs. 
 
18.1.3. Conduccions 
Seran de coure, d'acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El reblert de les rases es farà 
per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal·laran sota locals 
habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze mil·límetres 
(12 mm) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m). En travessar murs, envans o 
forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillarà amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada 
aparell de consum. 
 
Amidament 
Les conduccions s‟amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de gas, 
porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la 
posada en servei, totalment acabada. 
 
18.1.4. Cuines de gas 



 

   

Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, aire 
propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la 
Direcció General d'Indústria i Energia. 
Les cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les composen s'ajustaran a la 
construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes 
Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 
Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte. 
 
18.1.5. Dipòsits de combustible 
Els dipòsits de combustible compliran la normativa vigent i les normes de les Companyies Subministradores. 
 
SISTEMA EVACUACIÓ 
 
19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 
 
19.1. Xarxes de sanejament 
Sistema d‟evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden ser 
verticals o horitzontals. 
 
19.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 -Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - Xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà estanca 
i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del 
material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en 
trams horitzontals. 
Per zenc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes de 
marca reconegudes i sancionades per la pràctica. 
 
19.1.1.1 Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col·locar-se el més 
pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
 
19.1.1.2. Caixes sifòniques. 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de cent 
mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de 
cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.) 
 
19.1.1.3. Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC,  polièster reforçat, o polietilè a pressió, que puguin suportar una pressió 
hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 
 
19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades pròpies de 
ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Amidament  
S‟amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent en el preu la part 
proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes sifòniques, 
desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la 
definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la normativa vigent i d'acord amb les 
instruccions dictades per la Direcció Facultativa. 
 
19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-les 
a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuració previst en el Projecte. Els materials a emprar en les 
canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, polipropilè, 
polièster reforçat, polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i 
sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal 
s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada 
es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu centímetres (10 cm.) 
de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o 
empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons el tipus de canonada de que es tracti. 



 

   

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se sotmetin a 
flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de foneria, els ganxos 
no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. 
(1,50 m. i 0,75 m.) 
 
Amidament  
La xarxa horitzontal de sanejament s‟amidarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la part 
proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos 
en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la 
normativa vigent. 
 
19.1.3. Sistemes de depuració 
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual surti 
més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior, sense poder de contaminació. 
Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de depuració. 
Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant obra del ram de paleta.  
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és de diversos compartiments, les 
aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. En tots els sistemes es disposaran de tapes mòbils 
de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 
 
Amidament  
S‟amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa. Incloent-se en el 
preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posada a l'obra, inclòs el subministrament, la 
connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i rebliment per l‟ allotjament del sistema de 
depuració (fossa, filtres, tancs) 
 
19.1.4. Elevació d'aigües brutes 
Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més alt que el final de la 
xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
 
Amidament  
S‟amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les 
proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació d'acord amb  
les previsions del Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
20. SUBSISTEMA GASOS – FUMS I BAFS 
 
20.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums, 
en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
 
Amidament  
S‟amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts 
adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció 
Facultativa. 
 
SISTEMA TRANSPORT 
 
21. SUBSISTEMA ASCENSOR – MUNTACÀRREGUES 
 
21.1. Aparells de transport 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis mitjançant 
cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest tipus 
d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del compliment de les 
disposicions del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en el Projecte. 
 
Amidament  
L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres 
industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
 
SISTEMA SEGURETAT 
 
22. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS 



 

   

 
22.1. Contra el foc 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent, en funció 
del tipus d'edificació en dos camps específics: 
-   Suprimir  les possibles causes que puguin produir un incendi. 
-   Evitar la propagació. 
Es complirà en tot moment els requeriments de la normativa vigent. 
Les mesures seran de: 
Protecció d'incendis dels elements constructius. 
Instal·lacions de protecció d‟incendis. 
 
22.2. Protecció d'incendis 
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen 
especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa.  
Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per entitats competents, 
havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la Direcció Facultativa, per a l‟aprovació, abans de la seva 
col·locació a l'obra. 
 
Amidament  
L‟amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu tots els 
treballs auxiliars necessaris. 
 
22.3. Instal·lacions de protecció d'incendis 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen en el 
Projecte, complint la normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions:  
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d‟aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 
C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de polsadors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 
D. - Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 
 
Amidament  
Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s‟amidarà per unitat (ut) completa d'instal·lació definida en 
el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posta en 
servei de la instal·lació, segons Projecte i Normativa vigent. 
 
23. SUBSISTEMA PARALLAMPS 
 
23.1. Definició Parallamps 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se d'acord amb 
la normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca reconeguda. 
 
Amidament  
L‟amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal·lat, incloent en el preu 
totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 
 
SISTEMA COMUNICACIONS 
 
24. SUBSISTEMA TELECOMUNICACIONS 
 
24.1. Comunicació 
 
24.1.1. Antenes 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio en 
els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 - L'equip de captació 
 - L'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les normes 
vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
Amidament  



 

   

L‟amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquen en el Projecte, 
incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d‟inici. 
 
24.1.2. Telefonia 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia fins a 
cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció mitjançant 
caixes de registre encastades. 
 
Amidament  
L‟amidament es farà per unitats (ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els treballs, peces, materials i 
ajuts necessaris. 
- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmaments i presa, 
materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
24.1.3. Interfonia 
La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat en el vestíbul de l'edifici i 
els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per la instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la Direcció 
Facultativa. 
 
Amidament 
S‟amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris. 
 
SISTEMA ESPECIAL 
 
25. SUBSISTEMA PANELLS SOLARS TÈRMICS. 
 
6.1. Pannells solars tèrmics 

Aquest capítol comprèn la col·locació i la instal·lació dels pannells solars tèrmics. 
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació serà 
la indicada en els plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant i 
la normativa vigent. 
 
6.1.1. Definició 

Una instal·lació solar tèrmica està formada per un conjunt de components encarregats de 
realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a 
un fluid de treball. Per últim s‟emmagatzema aquesta energia de forma eficient, en el mateix 
fluid de treball dels captadors o es transfereix a un altre per poder-la utilitzar en els punts de 
consum. Aquest sistema es complementa amb la producció d‟energia tèrmica per sistema 
convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 
 
6.1.2. Sistemes 

Els sistemes que conformen la instal·lació són els següents: 
 - Sistema de captació 
 - Sistema d‟acumulació 
 - Circuit hidràulic 

- Sistema d‟intercanvi 
- Sistema de regulació i control 
- Equip d‟energia convencional auxiliar 

 
Amidament 
S‟amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris, 
segons les especificacions de  la Direcció Facultativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cristina Capel   
arquitecta 
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